MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES DU MARCHE
SUBSEQUENT TEMOIN

Bourgogne
Franche-Comté

Objet du marché

MARCHE SUBSEQUENT TEMOIN : MISSION D’AMU POUR
L’OPERATION DE RENOVATION DES PAVILLONS BUFFON, BOSSUET ET
LAMARTINE A DIJON (CAMPUS MONTMUZARD)

Marché subséquent témoin pris en application de I'accord-
cadre d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) et
d’Assistance a Maitrise d’Usage (AMU) pour I'opération de
rénovation des pavillons Buffon, Bossuet et Lamartine a Dijon
(Campus MONTMUZARD)

Lot 2 : Marché d’AMU (Assistance a Maitrise d’Usage)
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ARTICLE 1. : OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent CCTP a pour objet de définir le contenu de la mission confiée au Titulaire de I’accord-cadre,
en vue de la réalisation du Marché Subséquent témoin relatif a I'opération de :

Rénovation des pavillons Buffon, Bossuet et Lamartine a Dijon (campus Montmuzard)

Une mission transversale d’Assistance a Maitrise d’Usage sera a réaliser, conformément aux
dispositions du CCTP de I’Accord-cadre « d’Assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) et d’Assistance a
Maitrise d’Usage (AMU) pour I'opération de rénovation des pavillons Buffon, Bossuet et Lamartine a
Dijon (Campus MONTMUZARD) »

Au titre de la réalisation de cette mission, les parties techniques suivantes seront confiées au Titulaire :

Partie Technique |Désignation
PT1 Assistance a la définition du besoin
PT2 Assistance a la constitution de la Maitrise d’Usage
PT3 Assistance pendant les études de programmation
PT4 Assistance pendant les études de conception
PT5 Suivi des préconisations d’usage en phase réalisation des travaux
PT6 Assistance au suivi d’exploitation

Le descriptif des missions a effectuer dans le cadre de chaque partie technique est décrit au Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres de I'accord-cadre (CCTP AC), et est précisé dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres relatif au Marché Subséquent témoin, afin de s’adapter aux
spécificités de I'opération objet du MS témoin.

ARTICLE 2. : DECOMPOSITION DE LA MISSION DU TITULAIRE EN
PARTIE TECHNIQUE :

2.1. Au titre de la partie technique 1: « Assistance a la définition du
besoin » :

L’'ensemble des dispositions du CCTP Accord-cadre sont applicables sur cette partie technique.

2.2. Au titre de la partie technique 2 : « Assistance a la constitution de la
Maitrise d’Usage » :

L’ensemble des dispositions du CCTP Accord-cadre sont applicables sur cette partie technique.

2.3. Au titre de la partie technique 3 : « Assistance pendant les études de
programmation » :
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L'ensemble des dispositions du CCTP Accord-cadre sont applicables sur cette partie technique.

Conformément aux indications du CCTP de I'accord-cadre, aucune méthodologie n’est imposée au
Titulaire pour I'élaboration des études de programmation : le Titulaire met en en ceuvre tous les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs imposés par le CCTP de I'accord-cadre, éventuellement
complété par les dispositions du présent CCTP, et conformément a sa note méthodologique fournie
lors de la réponse a |'accord-cadre.

Il est néanmoins souhaité que la démarche soit participative et collaborative avec I’AMO, titulaire du
lot 1 de I'accord-cadre.

2.4. Au titre de la partie technique 4 : « Assistance pendant les études de
conception » :

L'ensemble des dispositions du CCTP Accord-cadre sont applicables sur cette partie technique.

2.1. Au titre de la partie technique 5 : « Suivi des préconisations d’usage en
phase réalisation des travaux » :

L’'ensemble des dispositions du CCTP Accord-cadre sont applicables sur cette partie technique.
La fréquence a retenir pour les visites de chantier est une visite par mois.

Il est a noter que les travaux s’effectueront en 3 phases distinctes (une phase par batiment).

2.2. Autitre de la partie technique 6 : « Assistance au suivi d’exploitation » :

L'ensemble des dispositions du CCTP Accord-cadre sont applicables sur cette partie technique.
Il devra étre prévu :

- Une réunion trois mois aprés la réception du batiment
- Une réunion six mois apres la réception du batiment
- Une réunion douze mois apres la réception du batiment

ARTICLE 3. : DELAIS PARTIELS D’EXECUTION

Dans le cadre du présent marché subséquent, il est souhaité que les livrables soient remis dans les
délais suivants :

- Rapport de synthese de compréhension des attentes du Maftre d’Ouvrage : 5 jours a l'issue de
la rencontre avec le Maitre d’Ouvrage

- Proposition d’organisation de I'AMU : 10 jours a l'issue de la rencontre avec le Maitre
d’Ouvrage

- Présentation du ou des groupes composés d’un panel d’usagers représentatifs présélectionnés
a soumettre a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage 15 jours a l'issue de la rencontre avec le
Maitre d’Ouvrage.

- Compte-rendu de réunion : tous les entretiens avec les différents partenaires font I'objet d’un
compte- rendu transmis au Maitre d’Ouvrage dans les 3 jours a I'issue de la rencontre avec le
Maitre d’Ouvrage

- Rapport d’aide a la décision transmis dans les 20 jours a l'issue de la rencontre avec les acteurs
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