T AF22-36ZD Création d'un nouvel accueil dans le Centre des Finances Publiques SO F
Qirchi ERE 9 avenue Léon BLUM - 43100 BRIOUDE R ivorere

MATTRISE D'OEUVRE ET
ARCHITECTURE INGENIERIE DU BATIMENT

ET INGENIERIE DU BATIMENT Le 10/1 0/2025

Estimatif phase DCE ind 1

Montant des travaux en

N° LOTS HT Remarques
Phase APD
01 DEMOLITION / GROS CEUVRE 50 000 € 50 000 €
02 CLOISONS ALUMINIUM / SERRURERIE 15000 € 15000 €
03 PLATRERIE / PEINTURE 55 000 € 54 000 €
04 FAUX-PLAFONDS 18 000 € 17 000 €
05 SOLS SOUPLES 22 000 € 20 000 €
06 MENUISERIES BOIS 22 000 € 29 000 € |Rajout des bureaux BOX et des bancs
Nous ne pouvons pas garantir le fonctionnement de l'installation de Chauffage/Climatisation aprés travaux
07 PLOMBERIE / CVC 20000 € 24000 € Zn raison Qe sa vétusté (20’ans pour les groupes). o
jout du vide-seau et des réseaux associé avec une pompe de relevage pour pouvoir évacuer les eaux du
vide-seau en cheminant en faux plafond.
08 ELECTRICITE 37 000 € 37 000 €
I TOTAL HT 239 000 € I Budget MO : 266 000€ HT
| TVA 20° | 47 | 49 2 | Chiffrage pour travaux seuls, hors :
0% 800 € 9200¢€ - Honoraires Maitrise d'ceuvre, Bureau de contréle, SPS, Géotechnicien, etc.
- Mobilier intérieur (sauf banque d'accueil), Enseignes, Signalétique intérieure
I TOTALTTC 286 800 € I - Relevé topographique
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