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CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 — OBJET

L’établissement souhaite confier a un Assistant a Maitrise d’Ouvrage (AMO) la mission d’actualiser son
Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobiliere (SPSI) pour la période 2026-2030, conformément au cadre
méthodologique de la Direction de I'lmmobilier de I'Etat (DIE) et aux attentes de sa tutelle (DIE/MASA).

Le périmetre d’intervention de I’/AMO est volontairement réduit afin de :

. répondre strictement aux besoins réels,
. éviter la reproduction de travaux déja réalisés,
. exploiter pleinement les études techniques déja disponibles : diagnostic amiante, environnemental,

relevé de surface...

L’AMO n’aura donc pas vocation a :

. refaire des études techniques déja disponibles en interne. Le prestataire devra préciser dans sa
réponse les études techniques dont il aura besoin
. animer des groupes de travail stratégiques (les priorités sont déja établies). Le prestataire doit

uniquement prévoir dans sa réponse des échanges avec le comité de direction sans associer I'ensemble de
la communauté.

Il interviendra principalement sur :

. la compilation, structuration et ordonnancement des données existantes ;
. la mise en cohérence et formalisation des éléments du SPSI selon la trame officielle ;
. le renseignement des tableaux, indicateurs et livrables requis (Annexes 1 et 2, indicateurs OAD,

tableaux de suivi).

Voir détails de la mission dans la partie technique du présent C.C.P.

Le campus vétérinaire est le siege de multiples activités de formation et de recherche dont certaines sont
visées par la réglementation des installations classées pour la protection de I’environnement.

ARTICLE 2 — PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE

VetAgro Sup 1 avenue Bourgelat 69 280 MARCY L’ETOILE

Pouvoir adjudicateur : Mme la Directrice générale de VetAgro Sup.
Comptable assignataire : M. I’Agent Comptable.

ARTICLE 3 — PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé au terme d’une procédure adaptée, en application de I'article R2123-1 du code
de la commande publique.

ARTICLE 4 — CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Il s’agit d’'un marché de prestations intellectuelles, qui se réfere au Cahier des Clauses Administratives
Générales des marchés publics de prestations intellectuelles (arrété du 30 mars 2021).
Il n’est pas divisé en lots. Il sera attribué a un seul opérateur économique.

Conformément a I'article R2122-7 du Code de la commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables pour des prestations
similaires.
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ARTICLE 5 — DUREE DU MARCHE

Le présent marché est conclu pour la durée de la mission, jusqu’a réception de tous les livrables prévus a
I'article 25 du présent C.C.P.

ARTICLE 6 — PIECES CONSTITUTIVES

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G.-PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre
de priorité décroissant :
e L’acte d’engagement et ses éventuelles annexes ;
e Le Cahier des Clauses Particulieres (C.C.P.) ;
e Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de prestations intellectuelles,
C.C.A.G.-P.l. (arrété du 30 mars 2021).
e L'offre technique et financiere du titulaire.

L'exemplaire de I'acte d’engagement et ses annexes et celui du C.C.P. conservés dans les archives de
I"administration font seuls foi.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figuraient sur les documents de réponse, lettres
ou autres documents échangés entre la personne publique et le titulaire préalablement a la signature du
présent marché.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s’intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant sur
les factures ou énoncées dans les documents commerciaux.

ARTICLE 7 — CONDUITE DES PRESTATIONS PAR DES PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES

Pour I'exécution du marché, le titulaire doit affecter a I'exécution des prestations une équipe de personnes
qui seront nommeément désignées dans le cadre de sa note méthodologique. Parmi elles, il devra nommer
un référent unique.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-P.l, en cas d’empéchement de la personne affectée a I'exécution
du marché, le titulaire s’engage a prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de
I’exécution des prestations. Le titulaire doit :

e en aviser, sans délai, I'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires, afin d'assurer la
poursuite de I'exécution des prestations ;

e proposer au pouvoir adjudicateur, qui doit I'accepter expressément, un remplacant disposant de
compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans
un délai d’'une semaine a compter de la date d'envoi de l'information mentionnée a I'alinéa
précédent ;

e le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour agréer le nouveau référent. L’accord du
maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
formalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur.

e si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse
également ce remplagant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 39
du C.C.A.G.-Pl.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou recus, a tout
nouveau référent désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour
cela un procés-verbal dans un délai de 30 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau référent accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la Protection
de la santé des Travailleurs.

ARTICLE 8 — MODALITES D’EXECUTION
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Le titulaire a une obligation de résultat dans la réalisation de 'ensemble des prestations telles que décrites
dans le marché.

En cas d'utilisation d’ordres de service et de bons de commande, ils seront notifiés par le pouvoir
adjudicateur au titulaire. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service ou d’un bon
de commande appellent des observations de sa part, il doit les notifier au pouvoir adjudicateur dans un
délai de quinze jours, sous peine de forclusion, a compter de la date de réception du bon de commande. Il
doit se conformer aux bons de commande que ceux-ci aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les ordres de services et bons de commande seront adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

Chaque phase fera I'objet de validation de la part du Maitre d’ouvrage avant le passage a la phase suivante.

ARTICLE 9 — UTILISATION DES RESULTATS ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au chapitre 6 du C.C.A.G.-P.I.

ARTICLE 10 — GARANTIE

Les prestations font I'objet d’une garantie minimale d’un an suivant I'article 30 du C.C.A.G.-P.l.

Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives aux prestations
en ce qui concerne la propriété industrielle de celle-ci, les procédés, les méthodes et les moyens de
fabrication.

Si la personne publique est victime d’un trouble dans la jouissance des prestations livrées, le titulaire doit
prendre immédiatement des mesures propres a le faire cesser.

ARTICLE 11 — ARRET DE L'"EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 22 du C.C.A.G.—P.l,, la personne publique se réserve la possibilité d’arréter
I’exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des phases techniques
constituées par les éléments de mission définis dans I'offre du titulaire.

Dans ce cas, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision d'arréter I'exécution
des interventions. Par dérogation a I'article 22 du C.C.A.G.-P.l., I'arrét ne donne pas obligatoirement lieu a
résiliation.

Les phases de mission accomplies sont alors rémunérées sans abattement ni indemnités au titulaire.

ARTICLE 12 — PENALITES

La formule de variation de prix peut étre appliquée aux pénalités.
Le titulaire ne saurait étre exonéré de pénalités.
Par dérogation a I'article 14.1.1. du C.C.A.G.-P.1., les pénalités suivantes peuvent étre appliquées :

12.1 Pénalités de retard

Le retard dans la production des documents, autres que des comptes rendus, peut donner lieu au
versement par le titulaire d’une pénalité d’'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard et par
document apres mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en
demeure.

Le retard dans la production de comptes rendus peut donner lieu au versement par le titulaire d’une
pénalité d’'un montant forfaitaire de 150 euros par jour de retard et par compte-rendu aprés mise en

demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du C.C.A.G.-P.1,, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités en deca de 1
000€ HT.
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12.2 Pénalités pour absence aux réunions et autres manquements

L’absence du titulaire a une réunion ou l'indisponibilité de celui-ci pour une visite diment programmeée et
organisée par le maitre d’ouvrage, selon les stipulations du marché, donne lieu au versement par le titulaire,
sans mise en demeure préalable, d’une pénalité forfaitaire de 500 euros.

Le manquement du titulaire a I'obligation de confidentialité fait I'objet d’une pénalité forfaitaire de 1 000
euros.

Pour chaque manquement du titulaire a ses obligations au titre du marché autre que les cas cités ci-avant,
le maitre d’ouvrage peut exiger, apres mise en demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé
par ladite mise en demeure, le versement d’'une pénalité forfaitaire journaliere par manquement de 300
euros.

12.3 pénalités pour non respect des obligations prévues aux articles L8221-3 a L8221-5 du Code du
travail

Le montant des pénalités encourues par le titulaire du marché, s’il ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail, est fixé a 5 % du montant total du marché,
sans pouvoir excéder le montant des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et
L8224-5 du code du travail.

12.4 Pénalités pour non-respect de I'obligation de transmission du BEGES et du plan de transition associé

Si le titulaire est soumis a I'article L.229-25 du code de I'environnement, il lui sera appliqué une pénalité de
50€ par jour calendaire de retard jusqu’a transmission des documents (BEGES et plan de transition). Cette
pénalité commence a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure, a compter du
jour qui suit le jour de remise du document demandé.

ARTICLE 13 — OPERATIONS DE VERIFICATIONS ET DE RECEPTION

La réception des prestations prévues au présent marché se fera conformément aux dispositions des articles
28 et 29 du C.C.A.G.-P.I.
Par dérogation a I'article 28.5 du C.C.A.G.-P.1,, le titulaire n'assistera pas aux opérations de vérification.

ARTICLE 14 — PRIX

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire, fixé dans I'acte d’engagement.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant la prestation, les
frais afférents a I'application de I'article 17.4 du C.C.A.G.-P.l. (gardiennage, conservation, entretien et
emploi de moyens confiés), ainsi que les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les
marges pour risque et les marges bénéficiaires, y compris les frais et débours nécessités par la mission (frais
de déplacement, hébergement...).

Les montants des comptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de la prestation.

ARTICLE 15 — FACTURATION

Le paiement se fera apres exécution de la prestation, il est possible phase par phase.
Les prestations de rendus ne peuvent étre facturées qu’apres validation dudit rendu par la maitrise
d’ouvrage.

Les factures, sous format électronique, sont libellées en euros et déposées sur le portail Chorus Pro. Elles
portent, outre les mentions légales, les indications suivantes :

* le nom et I'adresse du créancier ;

* le numéro du compte bancaire ou postal ;
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e |adate et le n° dumarché;
e e service destinataire et l'interlocuteur ayant traité la commande au sein de VetAgro Sup s’il est
identifié ;

e len°dE);

¢ le montant HT des prestations ;

e |etauxetle montantdelaTVA;

e |e montant total TTC des prestations ;

* la date de facturation.
Un Relevé d’ldentité Bancaire (RIB) est joint lors de la premiére opération puis a chaque modification des
coordonnées bancaires ou de la raison sociale du titulaire.

ARTICLE 16- REGLEMENT

Le mode de reglement est le virement administratif. Le délai de paiement est de trente (30) jours a compter
de la date de réception de la facture, une fois que le « service fait » a été validé (constatation de la
conformité de I'exécution de la prestation).

En cas de retard de paiement, le taux des intéréts moratoires et le montant de I'indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement sont ceux définis respectivement aux articles R2192-31 et R2192-35 du Code de la
Commande Publique.

L'ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est la Directrice Générale de VetAgro Sup.

Le comptable assignataire du paiement est I'Agent comptable de VetAgro Sup.

ARTICLE 17 — AVANCE FORFAITAIRE

Conformément a I'option B de I'article 11.1. du C.C.A.G.-P.l., lorsqu'en application du code de la commande
publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de
I'avance correspond aux taux minimums prévus a l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour
les marchés.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Le titulaire peut, dans tous les cas, refuser le versement de I'avance.

ARTICLE 18 — CONFIDENTIALITE ET DISCRETION

L'article 5 du C.C.A.G.-P.1. s’applique.

En cas de manquements, les titulaires sont sanctionnés administrativement de la maniére indiquée a
I'article 39.1 alinéak) du C.C.A.G.-P.I. prévoyant la résiliation du marché aux torts du titulaire sans
indemnités.

ARTICLE 19 — REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (R.G.P.D.)

Conformément a I'article 5.2 du C.C.A.G.-P.l., les parties devront se conformer au réglement 2016/679
général sur la protection des données du 27 avril 2016 ainsi qu’a la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative
a la protection des données personnelles.

Le titulaire est tenu a une obligation permanente d’information et de conseil a I'égard du pouvoir
adjudicateur pendant toute la durée de I'accord-cadre.

Obligations du titulaire vis-a-vis du responsable du traitement (RGPD) :

e Ne traiter les données a caractere personnel que sur instructions documentées du responsable du
traitement

e Garantir la confidentialité et la sécurité des données (pseudonymisation, chiffrement...)

e Respecter les principes de protection des données dés la conception et par défaut

e Notifier sans délai les violations de données a caractére personnel au responsable du traitement

e Tenir par écrit un registre recensant les traitements effectués

e Solliciter I'autorisation du responsable du traitement avant de recruter un sous-traitant de second
rang
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e Répondre des éventuelles fautes commises par le sous-traitant de second rang a I'égard du
responsable du traitement

e Apporter I'assistance au responsable du traitement pour l'instruction des demandes d’exercice du
droit des personnes concernées : rectification, effacement, etc.

e Mettre a la disposition du responsable du traitement la documentation nécessaire pour démontrer
le respect de toutes les obligations imposées par le RGPD.

ARTICLE 20 — BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

En application de la circulaire n°6245-SG du 21 novembre 2023 relative a I'’engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, le titulaire du marché, s’il est soumis a I'article L229-25 du Code de
I’environnement, est tenu de communiquer a VetAgro Sup son bilan d’émissions de gaz a effet de serre
(BEGES) ainsi que le plan de transition pour réduire ses émissions dans un délai de trois mois a compter de
la notification du marché. Si le BEGES communiqué a la notification arrive a échéance en cours d’exécution
du marché, le titulaire doit communiquer son nouveau BEGES (et le plan de transition associé) au plus tard
3 mois aprées la date d’expiration du précédent. Des pénalités peuvent étre appliquées en cas de retard
dans la transmission de ces documents (article 10.3 du présent C.C.P.).

Conformément a I'article L229-25 du Code de I'environnement et a I'article 1 de I'arrété du 25 janvier 2016
relatif a la plate-forme informatique pour la transmission des bilans d’émission de gaz a effet de serre, cette
communication doit s’effectuer sur le site internet de ’ADEME (https://bilans-ges.ademe.fr/ ). Les plans de
transition sont communiqués sur cette méme page. Toutefois, le titulaire soumis aux obligations de
déclaration extra-financiere peut communiquer son plan via son rapport de performance extra-financiere
prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il indique a I'acheteur le lien internet lui permettant
d’accéder a ce document.

ARTICLE 21 — ASSURANCES

Le titulaire doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par la conduite de prestations ou les modalités de leur exécution. Cette
assurance doit étre suffisante ; elle doit étre illimitée pour les dommages corporels.

Dans un délai de 15 jours apres la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, ainsi
qu’aprés demande de I’Etablissement, le titulaire devra justifier qu'il est en possession de telles assurances :
Copie d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par |'exécution des
prestations.

Attestations annuelles du paiement des primes.

Les franchises souscrites par les sociétés restent a leur charge exclusive.

ARTICLE 22 — LITIGES ET CONTESTATIONS

Il sera fait application de l'article 43 du C.C.A.G.-P.l. en cas de litige survenu entre le fournisseur et
I'Etablissement.

Les contestations, litiges et différents qui pourraient survenir entre I'administration et le titulaire du marché
ne pourront étre invoqués comme cause d'arrét ou de suspension, méme momentanée, des prestations a
effectuer.

En cas de litige relatif a I'exécution du marché, le droit frangais est seul applicable. La juridiction compétente
est le Tribunal Administratif de Lyon - 184, Rue Duguesclin 69003 Lyon —04.78.14.10.10

ARTICLE 23 — DEROGATION AU C.C.A.G.-P.l. EN VIGUEUR

Les dispositions du présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) qui divergent de celles énoncées au
C.C.A.G.-P.l., se substituent a ces dernieres :

L'article 6 déroge a I'article 4.1 (ordre de priorité des pieces contractuelles)

L'article 7 déroge a I'article 3.4.3 (procédure de remplacement d’une personne nommément désignée)
L'article 11 déroge a l'article 22 (pas d’automaticité de la résiliation en cas d’arrét des prestations a
I'initiative du pouvoir adjudicateur)
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L'article 12.1 déroge aux articles 14.1.1. et 14.1.3. (calcul des pénalités de retard et non exonération des
pénalités en dec¢a de 1 000€ HT)

Les articles 12.2,12.3 et 12.4 completent I'article 14 (ajout de pénalités pour absence aux réunions et autres
manquements, pour non-respect des obligations relatives au travail dissimulé et pour non transmission du
BEGES et du plan de transition associé)

L'article 13 déroge a I'article 28.5 (absence du titulaire aux opérations de réception)

CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 24 — CONTEXTE DE LA MISSION

Un SPSI actualisé en 2020 couvre déja les besoins stratégiques de I'établissement et demeure en grande
partie d’actualité. Plusieurs actions prévues en 2020 n’ont pas encore été mises en ceuvre, confirmant la
pertinence de la version précédente.

L’établissement dispose en interne :
e de données patrimoniales complétes
e d’études techniques et diagnostics récents

e de priorités opérationnelles définies par site.

ARTICLE 25 — OBJECTIFS ET PERIMETRE DE LA MISSION

L’AMO devra :

1. Analyser, s’approprier et exploiter le SPSI 2020-2025 et les données patrimoniales existantes y
compris diagnostics ;

2. Mettre a jour les éléments nécessaires a la conformité réglementaire et méthodologique.

3. Formaliser la stratégie patrimoniale et la stratégie d’intervention pour 2026-2030, en intégrant les
projets identifiés par site.

4. Se coordonner avec I'équipe projet pour validation

5. Produire les livrables réglementaires, selon les exigences DIE/MASA:

e Document SPSI complet

* Annexe 1_Diagnostic

e Annexe 2_Stratégie

e Synthese opérationnelle (10-15 pages)

e Diaporama de présentation.

ARTICLE 26 -METHODOLOGIE

« Exploitation maximale des données existantes.

» Réunions ciblées (cadrage initial, arbitrages, validation finale).

»  Production des livrables selon la trame officielle DIE et intégration des annexes Excel.
« Interaction étroite avec les référents internes pour éviter les doublons.

ARTICLE 27 —PRIORITES A INTEGRER AU SPSI

Ces axes de réflexions viendront abonder les phases non réalisées du SPSI 2020-2025 qui seront en fonction
de leur pertinence a reconduire dans le futur SPSI.

27.1 campus agronomique

. Délocalisation du laboratoire sol dans une maison actuellement occupé par un agent logé +
transformation en bureaux de I'espace libéré.

. Création d’un cceur d’école : repérage foncier pour un espace fédérateur.

. Intégration de I'’étude de modernisation de la résidence étudiante.
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Intégration des projets de rénovation énergétique du restaurant et de la bibliotheque (études
disponibles)

27.2 campus vétérinaire

ARTICLE 28 — DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE PAR VETAGRO SUP

Diagnostic technique du batiment ICLB (a initier).

Réflexion sur aménagement du RDC et futur ex-Chuvac en tiers-lieu.
Installation d’ombrieres photovoltaiques sur parkings.

Réorganisation des espaces intérieurs pour séparer bureaux et laboratoires.
Valorisation du foncier libéré par I'abandon du centre équestre.

Intégration du projet de rénovation du restaurant universitaire.

Le titulaire retenu disposera notamment des documents suivants pour mener a bien sa mission :

Campus agronomique :

Plans des réseaux EU-EP,

Plans des batiments,

Audit énergétique,

Etude environnementale,

Etude géotechnique ponctuelle,

Diagnostics Techniques Amiante et divers RAAT

Campus vétérinaire :

Plans des réseaux secs et humides,

Plans des batiments,

Audit énergétique,

Etude environnementale,

Etudes géotechniques ponctuelles,

Etude d’infiltration,

Diagnostics Techniques Amiante et divers RAAT,

ARTICLE 29 —DELAIS D’EXECUTION

La mission devra étre réalisée dans un délai de six mois maximum a compter de la date de notification.
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