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GROUPE EOLE Limites de prestation

Réhabilitation du Centre d'Entretien et d'Intervention de Comboire — Echirolles / 23047 / DCE
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

Version 1 du 06/05/2025 validée par Nathalie VOISINE

BATIMENT

Installation - Logistique
Prestations A prévoir au lot Observations
Fourniture bureau de chantier et vestiaires, Gros-ceuvre
Fourniture, raccordement et entretien des Gros-ceuvre
sanitaires de chantier
Téléphone  du  chantier, abonnement et Gros-ceuvre Consommation au compte prorata
branchement
Fourniture armoire électrique de chantier, Gros-ceuvre ou | Consommation au compte prorata
abonnement et branchement Electricité
Fourniture tableaux électriques et compteur de Electricité Consommation au compte prorata
chantier avec prises de courant
Fourniture  compteur deau du chantier, Gros-ceuvre Consommation au compte prorata
abonnement et branchement

Consommation au compte prorata
Fourniture de postes d’'eau dans le chantier CvC
Pré-chauffage des locaux Electricité Consommation au compte prorata
Location des bennes a déchets Gros-ceuvre Consommation au compte prorata
Evacuation et entretien des bennes a déchets Gros-ceuvre Consommation au compte prorata
Démolitions
Prestations A prévoir au lot Observations
Dépose des menuiseries extérieures Gros-ceuvre
Dépose, évacuation et déconnexion des CcvC A préciser pour chaque opération
équipements sanitaires ou Gros-ceuvre
Dépose, évacuation et déconnexion des CVC A préciser pour chaque opération
équipements de chauffage ou Electricité

ou Gros-ceuvre

Dépose des installations électriques courants forts Electricité
et courants faibles
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Dépose du matériel de cuisine

Gros-ceuvre

Gros ceuvre rénovation

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Implantation des réseaux pour saignée dans
dallage

CvC

Saignée, rebouchage et mise en place des regards Gros-ceuvre Suivant plan EU du Plombier

dans dallage existant pour passage des réseaux EU

etEv

Mise en place des tuyaux PVC CVC

Piquage de dalle ou chape pour réservation des Gros-ceuvre Suivant plan EU du Plombier
siphons et caniveaux de sol

Fourniture des siphons et caniveaux de sol CVC

Raccordement des siphons et caniveaux de sol au

réseau

Réglage et scellement des siphons et caniveaux de

sol

Démolition et terrassement de la dalle pour VRD Suivant plan EU du Plombier
réservation des regards

Fourniture, pose et réglage des regards VRD

Raccordement des regards au réseau VRD

Saignée, rebouchage et mise en place des regards VRD Suivant  plan  électricité  de
dans dallage existant pour passage des réseaux I'électricien

électrique

Mise en place des gaines Electricité

Carottages dans murs et dalles BA existantes @ > Gros-ceuvre Suivant réservations fournies par le

115 mm

lot concerné.

Les percements oubliés sur les
plans de réservation seront a la
charge du lot concerné

Carottages dans murs et dalles BA existantes @ <
115 mm

Au lot qui passe le
tuyau

Tous les trous dans le béton existant sauf ceux
décrits au lot gros-ceuvre dans le présent
document

CVvC
Electricité

Calfeutrement autour des trous réalisés (qui que ce
soit qui ait réalisé le trou)

Au lot qui passe le
tuyau
ou Gros-ceuvre

Protection coupe-feu des plats collés ou poutrelles
acier au niveau des sous-ceuvre

Cloisons
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Gros ceuvre

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Tranchée et remblaiement sous dallage a réaliser
pour réseaux EU / EV / EP / électricité

Implantation et pose des réseaux et raccordement
siphons et caniveaux de sol

Gros-ceuvre

CVC / Electricité

Suivant plan du plombier et de
I'électricien

CvC
Attente au sol des évacuations EU / EV
Gros-ceuvre
Dés de protection en béton Suivant demande du plombier
Fourniture des siphons et caniveaux de sol CVC
Raccordement des siphons et caniveaux de sol au
réseau. Réglage et scellement des siphons et
caniveaux de sol
Fourniture, pose et réglage des regards Gros-ceuvre Suivant plan EU du Plombier
Raccordement des regards au réseau Gros-ceuvre
ou CVC
Réservation dans béton sur la base de plans Gros-ceuvre Suivant réservations fournies par le

fournis au BET BA par les lots techniques

lot concerné.

Les percements oubliés sur les
plans de réservation seront a la
charge du lot concerné

Calfeutrement autour des trous réalisés (qui que ce
soit qui ait réalisé le trou)

Au lot qui passe le
tuyau
ou Gros-ceuvre

Traitement coupe-feu des joints de dilatation

Gros-ceuvre

Seuils et semelles maconnées des gaines et
placards techniques.

Gros-ceuvre

Toiture terrasse

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Naissance EP en toiture

Descente EP en PVC avec calorifuge pour
insonorisation a l'intérieur du batiment et rejet dans
le regard a 1 m de la fagade

Etanchéité

CvC

Menuiseries extérieures

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture et pose du fourreaux, boitiers encastrés
a 3 positions, du céblage entre le moteur et le
boitier, raccordement du moteur et essais,
alimentation des volets du tableau jusqu’au coffre

Electricité
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du volet, et mise a la terre du coffre de volet / ou
BSO.

La fourniture et la pose du moteur et du bornier
métal sur coffre pour mise a la terre

Fourniture et pose des commandes (M/D) et
centralisation des commandes

Menuiseries
extérieures

Menuiseries intérieures

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Renfort des cloisons pour support des plans de Cloisons

travail, meubles, banquettes et sanitaires

Pose des bloc-portes, chassis et trappes Cloisons

Fourniture et pose de gaches électriques Menuiserie
intérieure

Alimentation des gaches électrique Electricité

Portes des gaines et placards techniques Menuiserie
intérieure

Réalisation des caissons d'habillage Menuiserie Localisation et dimensions a
intérieure préciser par les BET

 Agencement - Mobilier - Equipement

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Découpes et percements pour passage de Menuiserie Trous demandés par les lots
canalisations ou fourreaux dans le mobilier intérieure concernés avant pose du mobilier
Découpes et percements pour encastrement des Menuiserie Trous demandés par les lots
luminaires intérieure concernés avant pose du mobilier
Fourniture et pose plan vasque monobloc sur Menuiserie

meuble bas intérieure

Fourniture et pose de la robinetterie, raccordement CvC

et évacuation

Cloisons

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Renforts des cloisons pour support des plans de
travail, paillasses, lavabos, vasques, WC

Cloisons

Bouchements dans cloisons apres passage
canalisations, tous diametres

Au lot qui passe le

tuyau

Encastrement des canalisations EF et EC +EV dans
les cloisons

CvC

Type de cloison a prévoir en
conséquence
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Saignées et percements dans les cloisons et Electricité
doublages pour l'encastrement des boitiers
d'appareillage ou le passage des fourreaux
Fourniture et pose des volets et grilles de CVC
désenfumage intérieure
Bouchements dans cloisons apres passage Sanitaire
canalisations, tous diametres. Chauffage
Electricité
Réservations et réalisations des chevétres pour Cloisons Suivant réservations fournies par le
passage des caissons dans les cloisons plaques de lot concerné.
platre sur ossature métallique Les percements oubliés sur les
plans de réservation seront a la
Calfeutrements Cloisons charge du lot concerné

Faux plafonds

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Grilles de ventilation des plafonds

Faux-plafonds

Ventilation des circulations

Grilles de ventilation des plafonds

Faux-plafonds

Ventilation pour gaz médicaux

Découpe des faux-plafonds démontable et non
démontable pour luminaires et grilles

Faux-plafonds ou le
lot concerné

Fixations et suspension des appareils d'éclairage

Electricité

Indépendant de l'ossature des faux-
plafonds

Les accessoires et pieces d'adaptation pour
l'encastrement des appareils déclairage en
fonction du type de faux-plafond

Electricité

Pose des trappes d'acces aux appareils situés en
plénum du faux-plafond.

Fourniture des trappes

Faux-plafond

Menuiserie bois

Sol

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Fourniture, pose et réglage des siphons ou grille de
sol. Raccordement au réseau

CvC

Chauffage — Ventilation

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Percement dalle, réalisation socle et souche

Gros-ceuvre

Etanchéité des souches

étanchéité
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Alimentation  électrique des matériels de Electricité Dans les limites et modalités fixées
chauffage, ventilation, production d'eau chaude au CCTP
Raccordement des matériels de chauffage, CVC
ventilation et production d'eau chaude
Rejet de VMC y compris plague plomb d’étanchéité. CVC
Fourniture et pose.
Portes et grilles de ventilation des locaux Menuiserie ou
techniques Serrurerie
Traitement acoustique des locaux techniques Gros-ceuvre, Et lots techniques pour les pieges a
serrurerie, sons
menuiserie,
cloisons

Plomberie — Sanitaires

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Ventilation primaire des chutes EU/EV: tuiles a Charpente

douille. couverture

Ventilation  primaire des chutes EU/EV: CvC

raccordement sur tuiles a douilles.

Portes et grilles de ventilation des locaux Menuiserie ou

techniques Serrurerie ou Gros-
ceuvre.

Equipement PMR des WC (barre d'appui rabattable,
poignée de maintien, ...)

CVC ou menuiserie

Coordonner  avec
(porte rouleay, ...)

équipements

Electricité

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Crosse pour passage des cables électrique dans la Charpentier -
souche couvreur
Etanchéité des crosses

Passage des cables dans la crosse Electricité

V.R.D.

Prestations A prévoir au lot Observations
Luminaires implantés sur les batiments et Electricité.

canalisations correspondantes encastrées.

Boite scotch pour raccordement en pied des VRD

batiments.

Implantation des réseaux.

Electricité et CVC
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Tranchées + sable + grillage avertisseur + regards VRD
+ remblaiement.

Fourreaux et cables. VRD
Mise en place tuyaux PVC. VRD
Massifs béton + bornes ou candélabres d'éclairage VRD

des abords.

Raccordement du réseau sortant du batiment dans
le regard crée.

Electricité et CVC

Percement du mur pour raccord sur regard.

Gros-
oeuvre

VRD

Alimentation électricité VRD

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Cas des coffrets sur les constructions :

Réservation et pose du coffret compris fourreaux Gros-ceuvre

de liaison en attente pour le tirage des cébles sous

le coffret. Regarnissage.

Protection au dos du coffret. Gros-ceuvre Si macon : en agglos de 10 cm

Ou Electricité

Si électricien : plaque métallique

Cas des coffrets posés en limite de propriété :

La liaison du coffret au batiment comprend: la
tranchée, le sable, le grillage avertisseur, le
remblaiement et la fourniture et pose du manchon
entre le coffret et le batiment

VRD

La liaison du coffret au batiment comprend: la
fourniture et pose dans la tranchée des fourreaux,
compris le raccordement sur les fourreaux en
attente a 1 metre de la construction et remontée
des fourreaux dans le coffret

Electricité

Cas particulier :

Cas ou le coffret n'est pas situé sur le batiment
mais sur un garage isolé ou un muret ; la liaison du
coffret au batiment comprend: la tranchée, les
fourreaux, le sable, le grillage avertisseur, le
remblaiement et la fourniture et pose du manchon
entre le coffret et le batiment

VRD

Diameétre et nombre des fourreaux a
préciser par EDF

Généralités :

Fourniture du coffret : par EDF a faire confirmer.

Electricité

Coffrets a récupérer auprés d'EDF
par I'entreprise d'électricité

Fourreaux dans le batiment avec attente a 1 metre
de la facade et 0.60 a 0.70 metre de profondeur par
rapport au niveau intérieur fini

Electricité
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Cable depuis le réseau jusqu'au coffret de fagade EDF A faire confirmer par BET électricité.
Cable entre le coffret de facade et l'intérieur du Electricité

batiment

Ouverture de tranchée, pose du fourreau et VRD

remblaiement

Tirage du cable Electricité

Téléphone

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Tchambre en limite de chaque batiment (collectif) VRD
Attente a 1 metre de la fagade au niveau — 0.60 ou Electricité

- 0.70 m en dessous du niveau fini intérieur de la

villa

Protection en pied de fagcade des fourreaux en Gros-ceuvre
attente par sablage

Recherche du fourreau pour raccordement. VRD

Céblage depuis le réseau existant sur le site
jusqu'au TR

France Télécom

A faire confirmer par le BET

électricité.

Eau froide

Prestations A prévoir au lot Observations

Nota: demande de renseignements au syndicat CVvC

des eaux : pression et analyse d'eau

Compteur, clapet et purge dans regards compteurs CVvC Fourniture compteurs a faire
confirmer par le Syndicat des eaux

Détendeur, vanne, filtre (si nécessaire) dans CvC

regards compteurs

Fourreau entre intérieur du batiment et 1 metre en CVvC Cote hors gel a respecter.

fagcade. Réservation dans macgonnerie.

Recherche du fourreau au pied du batiment pour VRD

raccordement

Eaux pluviales

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Regard en pied de chute et raccordement sur le VRD De préférence : regards a 0.50 m de
dauphin. la fagade et dauphin droit. Dans ce
cas, canalisation pvc entre le pied du
dauphin et le regard au lot VRD.
Installation et raccordement des dauphins en fonte Charpente

+ descentes EP
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Eaux usées

Prestations

A prévoir au lot

Observations

Réseaux extérieurs au batiment avec regards a 1
meétre du batiment

VRD
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