MINISTERE
DE L'INTERIEUR

Liberté
Egalité
Fraternité

25/07/2025



SOMMAIRE

1. Généralités d’exécution et condition d’eXécution.........cccovvviiiiiiiiiiiiii i
1.1. Objet des travaux - SitUatioN.......c.oo i
1.2. Calendrier de réalisation..........ooiiiiiiiiiii e
1.3. EQUIPE OPAratioNNElle........ccciiiiiee e
1.4. CoNNAISSANCE AU PrOJet. . uuii i e aeas
1.5. Coordination avec les autres corps d'EtatS............uuuveeereeevreerreerreerrreereennenns.
1.6. Stockage, protection des matériaux et OUVIrages..........ccovevvvviiiiiieiiieiniennnnn,
1.7. Gravats - Netloyage. ..o
1.8. Responsabilité de I'entrepren@uUr.........couiiiiii i
1.9. Etudes et représentation des entrepriSes.....ccouuviieiiiirreeeeeeiiiiieeeeeeeiiieeeeean

1.9.1. Documents mis a disposition de I'eNntrepriSe..........ueeieiieeciiiiiie e
1.9.2. Documents a fournir Par I'eNtrePriSE. ... i iiiiiee ettt e s e e e e e e e aaeees
1.10. Normes et réglementation........cooiiiiiiiiiii
1.10.1. Documents de référence CONTraCtUEIS........ooiieeiiriiiiiciee et eaeee e
1.10.2. Marques de QUATIEE. ...t e et re e e e et b e e e e e e abr e e e e e e areaeaas
1.10.3. Produits COMIIES. ..o ittt ettt e e st ee e s eabe e e sare e e s nree s
I I O Y o o o 1= PSP
1.12. Classement de I'établissement.........c..oiviiiiii i

2. DeSCription @S OUVIAGES. . ..u ieiieei et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enaeens
2.1. Descriptif sucCinCt du Projet.... ..o
2.2, AllOTISSEMENT. ... it

3. Description des travauX @ @XECULEI . ...iiiiiiii e
3.1, MENUISEIIE INEEIIBUIE. .. et e e e e ee

3.1.1. Dépose soignée de I'élément machines a café existant.......ccccceccvveeeeeeeciiieee e
3.1.2. Dépose soignée de I'estrade et du bar existants.........ccceecveeeieciiie e
3.1.3. Dépose soignée de la kitchenette existante........ccccveeiieiiiiiiiiiiiiee e
3.1.4. Fourniture et pose d’'un meuble de rangemMeNt........cccvvieeiiiiiiieie e
3.1.5. Fourniture et pose d’un mange debout/Dar...........ccueieeiiiiieciiiee et
3.1.6. Fourniture et pose de mobilier de bar...........cvviiiiiiiiii
3.1.7. Fourniture et pose d’une niche pour les machines a café existante...........ccccccveeeiieencnnneen.
3.1.8. Fourniture et pose d’'un ensemble de frigo.......ccuuiiiiiiiiiiiiiie e
3.1.9. Fourniture et pose d’'un ensemble de MiCro-oNde..........cccccuriiieieeiieeccciieee e

3.1.10. Fourniture et pose de Mobilier de CUISINE...........uuuiruririiiiiiiiiiiiiiieriierrrrrrerrrerrree———————.
CREATION D’UN ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION - HP BERLIET -LOT 3

Page 1



3.1.11. Fourniture et pose d’un mange debout/bar.........c..coveeiiviiiiiiieciiee e e 9

3.1.12. FoUurniture et POSE A€ TaSSEAUX.....ceieiiiiuirieeeeeiiireeeeeeiiiteeeeeeeittaeeeeeesssaeeeesesssseseessnnssseeeenas 9
3.1.13. Fourniture et pose de plinthes bois @ peINAre........ccueeeeiiiiecciee e 9

4. Contrdle - Essais - RECeption = Garanti€.........cccuuiiiiiiiiiieiiiiiiee e e eeee 9
O I =Y QT=T = ] [ =P 9
4.2. Contrdles et autoCONIIOIES. ... .c.u i 9
N T LY 1[PPI 10
4.4. Remise en état des HBUX.....ccuiiiii i 10
4.5. Visite préparatoire a la réCeption......ccccviiiiiiiiiiii e 10
4.6. Assistance technique de mise en service / Formation personnel............... 10
A C =Y = o | 1= TP 10

CREATION D’UN ESPACE SOCIAL DE RESTAURATION - HP BERLIET -LOT 3

Page 2



1. Généralités d'exécution et condition d’exécution

1.1.

Objet des travaux - situation

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ont pour objet de définir les
travaux et ouvrages a exécuter dans le cadre des travaux d’aménagement de |'espace social de
restauration de I’'Hétel de Police Marius Berliet Lyon 8™ (69).

1.2. Calendrier de réalisation

La réponse de I'entrepreneur devra impérativement intégrer ces délais de réalisation.

Aucun retard ne sera toléré pour faute de mise en ceuvre des moyens adaptés.

Le délai global d’exécution de I'opération est fixé a 1 mois de préparation suivi de 5 mois de travaux.

Le planning détaillé des interventions sera établi durant la phase de préparation du chantier, en
concertation avec I’'ensemble des entreprises.

Chaque entreprise disposera de la possibilité de formuler des observations sur ce planning jusqu’a la
réunion de lancement du chantier.

Al'issue de cette réunion, et sans remarques formulées, le planning sera réputé accepté sans réserve par
I'ensemble des intervenants.

1.3.  Equipe opérationnelle

SPS :

Maitre d’ouvrage

Secréterait Général pour I’Administration du Ministére de I'Intérieur a Lyon 3eme —
40 Rue Marius Berliet

69008 LYON

Maitre d’oeuvre

Secréterait Général pour I’Administration du Ministere de I'Intérieur a Lyon 3eme —
40 Rue Marius Berliet

69008 LYON

Qualiconsult

Parc de Crécy, 5 Bis Rue Claude Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

CT.:

lyon.gc@qualiconsult.fr

Qualiconsult

Parc de Crécy, 5 Bis Rue Claude Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

lyon.gc@qualiconsult.fr

1.4. Connaissance du projet

L’entreprise s’engage a effectuer la visite sur site, obligatoire avant la remise de son
offre.
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https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x47f4eb4c0b49b957:0x5bd1cb003e140d44?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x47f4eb4c0b49b957:0x5bd1cb003e140d44?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

Par cette visite, elle reconnait avoir pleinement pris connaissance des conditions
d’exécution, de I'’environnement du projet, ainsi que de I'ensemble des prestations
décrites dans le CCTP et le DPGF.

En conséquence, l'entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune omission ou
imprécision des pieces du dossier pour réclamer une majoration du prix.

Toute prestation qui ne figurerait pas dans les documents contractuels remis a
I'appel d’offres, mais qui s’avérerait nécessaire en cours d’exécution, devra faire
I'objet d'un devis de Travaux Supplémentaires (TS), soumis a validation préalable de
la maitrise d’ouvrage.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit, lors de la remise de son
offre, toute omission, erreur ou contradiction relevée dans les documents d’appel
d’offres.

A défaut, il sera réputé avoir accepté I'ensemble des piéces du dossier et s’étre
engagé a réaliser toutes les prestations relevant de sa spécialité, nécessaires au
parfait achévement de I'Ouvrage.

Dans le cas ou I'entreprise souhaite modifier une quantité indiquée dans le DPGF, elle
devra conserver la quantité initiale dans la colonne prévue a cet effet et indiquer sa
propre estimation dans la colonne "quantité proposée”, sans altérer les données
d’origine.

1.5. Coordination avec les autres corps d’Etats

Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de I'ensemble des
dossiers concernant I'opération, tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs.
L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les
siens de facon a assurer une parfaite coordination a |'exécution.

Les dimensions et longueurs des ouvrages seront relevées suivant les plans fournis dans le cadre de la
présente consultation et seront controlées sur place.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des documents contractuels pour
prétendre a une majoration quelconque de son prix forfaitaire.

1.6. Stockage, protection des matériaux et ouvrages

L’entrepreneur devra aménager un ou plusieurs emplacements pour entreposer d'une fagon rationnelle
tous les matériaux fragiles.

Jusqu'a la réception, tous les appareils et accessoires seront protégés d'une facon efficace.

En fin de chantier, le nettoyage des supports est a prévoir par I'entreprise ainsi que I'enlévement des
protections et la remise en état des équipements abimés.

1.7. Gravats - Nettoyage

Les entreprises de chaque corps d'état devront le nettoyage des locaux dans lesquels elles seront
intervenues, ainsi que le dépot de leurs gravois, déchets et emballages, a un emplacement fixé en accord
avec la maitrise d’ouvrage.

Chaque entreprise doit son nettoyage de chantier, comprenant gravois, chutes de matériaux, poussiéres
etc.

Si l'origine des gravats ou salissures ne peut étre établie, le nettoyage sera commandé de maniere
séparée par la maitrise d’ouvrage, et réparti sur I'ensemble des marchés entreprise en réfaction de prix.
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1.8. Responsabilité de I'entrepreneur

Les caractéristiques portées au présent descriptif et sur les plans sont données a titre indicatif.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer ses propres calculs et métrés.
L’entrepreneur ne pourra se prévaloir de travaux supplémentaires en fin de chantier sous prétexte de
divergence des métrés ou calculs initiaux et métrés ou calculs finaux.

L'acceptation par le Maitre d’ceuvre du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins, graphiques et
courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en particulier pour
I'obtention des résultats demandés au présent Cahier des charges.

L'entrepreneur devra donc définir son installation complétement en faisant tous les calculs de
déterminations techniques, I'appel d'offres (Cahier des Charges) n'ayant qu'une valeur d'information.
L'entrepreneur est tenu d'obtenir les résultats contractuels ici définis par les moyens déterminés au
dossier d'appel d'offres. En cas de désaccord sur les moyens a mettre en ceuvre pour l'obtention des
résultats demandés, I'entrepreneur sera tenu de la signaler par écrit avec la remise de son offre.

1.9. Etudes et représentation des entreprises

1.9.1. Documents mis a disposition de |'entreprise
Dans le cadre de la présente consultation des plans sont mis a la disposition des entreprises
suivant détail en annexe.
Les plans d’exécution seront a soumettre a validation au MOE avant démarrage
des travaux.

1.9.2. Documents a fournir par I'entreprise

L’entreprise devra réaliser autant que nécessaire :

e Les plans d’exécution
Les plans détaillés des installations a réaliser et les tracés des diverses canalisations seront
établis par l'entreprise du présent lot, a partir des plans de coordination, des plans,
schémas et devis descriptif composant le présent dossier.

e Lesdocuments de réception
Lors de la réception des travaux, les plans de récolement et DOE seront fournis en trois
exemplaires informatiques sur cd ou dvd, et les plans d’un format supérieur a A3 sur papier.
lls proviendront de la mise a jour des plans d'exécution représentant avec exactitude le
tracé des installations nécessaires a I'exploitation.

D’autre part, dans le cadre d’'une démarche environnementale, I'entreprise devra fournir en fin

de chantier, ou a tout moment si cela lui est demandé, les documents suivants :

e Fiche de suivi des déchets

e  Fiches de sécurité des matériaux employés

1.10. Normes et réglementation

1.10.1. Documents de référence contractuels
Les travaux, de méme que les fournitures du présent lot, devront dans tous les cas étre
conformes a la réglementation en vigueur a la date de I'établissement du présent cahier.
Sont applicables en particulier :
e LesRégles de I'Art
e Les Régles professionnelles et interprofessionnelles
e LesRégles de Calcul D.T.U. (Documents Techniques Unifiés)
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e ['ensemble des normes francaises de I’AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot

e Les conditions imposées du Travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du Travail)
e Lereglement sanitaire départemental

Cette liste n"est pas limitative, pour I’'ensemble des textes cités ci-avant ou non, il sera toujours
fait I'application de la derniere édition, avec mise a jour additive rectificative en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres.

1.10.2. Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet
d'une marque NF, d'un label ou d'une certification AIMCC, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et
fournitures concernées.

1.10.3. Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.

1.11. Controles

lls seront effectués par le Maitre d’ceuvre au cours des travaux et aprés leur achévement.

lls ont pour but de vérifier que les installations sont conformes et que leur exécution ne présente pas de
dispositions contraires aux prestations du marché décrites dans le descriptif ni aux normes en vigueur et
aux regles de I'Art.

1.12. Classement de I'établissement

L'ensemble des locaux est soumis a la réglementation d’un Etablissement Recevant des Travailleurs -
Code du Travail.

2. Description des ouvrages

2.1. Descriptif succinct du projet

Le projet a pour objet la modernisation de leur espace de pause, avec la volonté de créer de nouveaux
espaces, en privilégiant un mobilier modulable pour répondre aux besoins d’adaptabilité et de
convivialité.

2.2. Allotissement

L’opération est allotie en 5 lots :

Lot 01 — Gros ceuvre démolitions

Lot 2 - Platrerie peinture
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e Lot 3 Menuiseries intérieures — (présent lot)

e Lot 4 Electricité

e Lot 5 Plomberie

3. Description des travaux a exécuter

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Menuiserie intérieure

Dépose soignée de I'élément machines a café existant

Cette prestation comprend la dépose compléete d’une structure en bois sur mesure, initialement
congue pour intégrer des machines a café encastrées, avec un vide technique arriére destiné au
passage des réseaux (électricité, eau, évacuation).

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conservés.

Dépose soignée de I'estrade et du bar existants

Cette prestation comprend la dépose soignée de I'estrade et du bar existants dans le cadre des
travaux de réaménagement.

L'estrade devra étre démontée dans son intégralité, avec soin, sans porter atteinte aux
structures porteuses, aux revétements de sol voisins ni aux éventuels réseaux situés en sous-
face. Les éléments déposés seront évacués dans le respect des normes en vigueur, sauf
indication contraire de la maitrise d’ouvrage pour conservation.

Le bar existant, incluant son mobilier, ses habillages et ses équipements techniques, sera déposé
méthodiquement. Les raccordements en eau, électricité et évacuation devront étre repérés en
amont, consignés selon les régles de l'art, puis sécurisés. L'entreprise veillera a ne pas
endommager les réseaux ou structures qui seraient conservés dans le futur aménagement. Les
matériaux issus de la dépose feront I'objet d’un tri sélectif selon leur nature (bois, métal, DIB,
etc.) et seront dirigés vers des filieres agréées. Enfin, les zones concernées devront étre
nettoyées en fin d’intervention. Toute dégradation engendrée par les opérations de dépose
devra étre remise en état a la charge de I'entreprise.

Dépose soignée de la kitchenette existante

Cette prestation comprend la dépose compléte d’une kitchenette existante, tout en prenant
toutes les précautions nécessaires pour préserver les réseaux existants (eau, évacuation,
électricité), en vue de leur réutilisation pour la future installation d’une cuisine.

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Fourniture et pose d’'un meuble de rangement

Cette prestation consiste en la fabrication et pose d’'un meuble de rangement en panneaux
d’agglomérés de 22mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 26 cases de 40x40cm séparer par une joue commune

e 2 fileurs de chaque coté du meuble

e  Finitions indiquées sur les plans.
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3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Fourniture et pose d’'un mange debout/bar

Cette prestation consiste en la fabrication et pose d’'un mange debout/bar en panneaux
d’agglomérés de 22mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 2 joues latérales

e 1 voile de fond

e 1 plan de travail

e  Finitions indiquées sur les plans.

Fourniture et pose de mobilier de bar

Cette prestation consiste en la fabrication et pose de mobilier de bar en panneaux d’agglomérés
de 22 mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 1 meuble sous évier de 60cm avec porte battante et poignée de tirage

e 1 meuble de 60cm intégrant un lave-vaisselle intégrable avec poignée de tirage

e 3 meubles poubelles de tri de 60 cm avec trappes d’accés frontales

e 6 meubles de 60cm avec porte battante et poignée de tirage y compris 1 tablette
e 1 plan de travail épaisseur 30 mm et de 60cm de profondeur

e 1 crédence de 30 cm de hauteur

e 2 fileurs de chaque c6té de la cuisine

e  Finitions indiquées sur les plans.

Fourniture et pose d'une niche pour les machines a café

existante

3.1.8.

3.1.9.

Cette prestation consiste en la fabrication et pose d’'un mange debout/bar en panneaux
d’agglomérés de 22 mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 2joues latérales

1 voile de fond

1 joue haute

Finitions indiquées sur les plans.

Fourniture et pose d’un ensemble de frigo

Cette prestation consiste en la fabrication et pose d'un ensemble de frigo en panneaux
d’agglomérés de 22 mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 4 colonnes frigo intégrable de 60cm avec poignée de tirage fermable a clés

e  Finitions indiquées sur les plans

Fourniture et pose d'un ensemble de micro-onde

Cette prestation consiste en la fabrication et pose d’un ensemble de micro-onde en panneaux

d’agglomérés de 22 mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 2 colonnes de 60cm intégrant une partie rangement haute et basse avec étageres et
poignées de tirage et emplacements micro-ondes intégrables sans facades

e  Finitions indiquées sur les plans.

3.1.10. Fourniture et pose de mobilier de cuisine

Cette prestation consiste en la fabrication et pose de cuisine en panneaux d’agglomérés de 22
mm d’épaisseur stratifiée comprenant :

e 2 meubles sous évier de 60cm avec porte battante et poignée de tirage

e 1 meuble de 60cm avec porte battante et poignée de tirage y compris 1 tablette

e 1 meuble de 50cm avec porte battante et poignée de tirage y compris 1 tablette
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e 2 fileurs de chaque c6té de la cuisine
e  Finitions indiquées sur les plans.

3.1.11. Fourniture et pose d’'un mange debout/bar
Cette prestation consiste en la fabrication et pose d’un mange debout/bar en panneaux
d’agglomérés de 22mm d’épaisseur stratifiée comprenant :
e 2joues latérales
e 1 voile de fond au milieu
e 1 plan de travail
e  Finitions indiquées sur les plans.

3.1.12. Fourniture et pose de tasseaux
Cette prestation consiste en la fabrication et pose de tasseaux en panneaux d’agglomérés de
22mm d’épaisseur stratifiée comprenant :
e 3 ensembles de 16 tasseaux muraux hauteur 2.48m
e  Finitions indiquées sur les plans.

3.1.13. Fourniture et pose de plinthes bois a peindre
Cette prestation consiste en la fabrication et pose de plinthes bois droite, en sapin, hauteur 7 cm
environ

e  Finition a peindre
e Pose clouée ou vissée
e  Compris toutes découpes et reprise en joint

4. Controle - Essais - Réception - Garantie

4.1. Généralités

Les essais seront effectués au fur et a mesure de I'avancement des travaux, suivant un planning établi par
le Maitre d’ceuvre.

Les essais et controles sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot qui fournira les proces-verbaux
de chaque essai

4.2. Controles et autocontroles

En cours et en fin de travauy, il sera procédé a des contrdles quantitatifs et qualitatifs des fournitures et
mises en ceuvre par rapport aux pieéces du marché de I'entreprise.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu de recommencer dans le
délai de huit jours, tous les remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires, le
tout a ses frais.

Apres exécution de ces ouvrages, il sera procédé a de nouveaux essais, si ces derniers ne sont pas encore
satisfaisants, I'installation pourra étre refusée en tout ou partie suivant dire d'un expert choisi, d'un
commun accord par les deux parties.

Dans ce cas, I'entrepreneur supportera, par ailleurs, les dépenses de toutes natures résultant de la
mauvaise qualité de son installation.

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une part quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée ; les conséquences en découlant restent a la charge de I'entreprise.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par l'entrepreneur a sa charge.

Les résultats feront I'objet d'un rapport détaillé signé par les représentants de |'entrepreneur et Maitre
d'ceuvre.
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Toutes les manceuvres seront exécutées par le personnel de l'entrepreneur, sous sa responsabilité,
chaque essai pouvant étre répété deux ou plusieurs fois.

4.3. Essais

Les essais porteront sur le fonctionnement de tous les équipements posés par le présent lot avec
fourniture de procés-verbaux.

L'entrepreneur doit mettre a la disposition du Maitre d'ceuvre tout le personnel et les appareils de
mesure nécessaires a la réalisation des vérifications et des essais.

Les appareils de mesure doivent étre agréés au préalable par des agents techniques chargés de la
réception.

4.4. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage au plus tard le jour de la réception.

Il est d’autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a
disposition de I’entreprise ne seront pas démontées et les lieux remis en état, I’entrepreneur restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

4.5. Visite préparatoire a la réception

Elle ne pourra étre réalisée qu'apres visite préparatoire et essais satisfaisants.

Elle sera prononcée par le Maitre d’ceuvre lors d'une réception unique tous corps d'état, qui marquera sa
prise en charge des installations (voir chapitre ci-aprés sur les modalités de garantie).

Pendant la période s'écoulant entre I'achevement des travaux et la réception, le fonctionnement des
installations s'opérera sous la responsabilité de I'entrepreneur.

4.6. Assistance technique de mise en service / Formation
personnel

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer a sa charge, |'assistance technigue de mise en
service pour les prestations de son lot. Elle devra prévoir la formation du personnel de maintenance.

4.7. Garantie

La période de garantie commence le jour de la réception globale de I'opération.

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur est tenu de remplacer, a ses frais, tous les éléments qui
seraient reconnus défectueux et de prendre a sa charge les travaux connexes, consécutifs des autres
corps d'état.

Les remplacements devront s'effectuer dans un délai de 5 jours a partir d'une lettre lui notifiant ces
travaux. Dans le cas d'urgence, ce délai est réduit a l'instantané.

L'entrepreneur demeurera responsable de tous les accidents qui pourront résulter de la fabrication, de
la combinaison ou de l'installation de ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts qui pourraient
étre réclamés par suite de ces accidents.

S'il survient, pendant le délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a l'entrepreneur, un
proces-verbal circonstancié sera dressé et |ui sera notifié.
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S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé, I'avarie serait réparée d'office a ses frais.
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