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GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT

GENERALITES TOUS CORPS D'ETAT
TRAVAUX REALISES EN LOCAUX OCCUPES ET EN PHASAGE

OBJET:

L’objet du projet consiste en 'aménagement et I'équipement intérieur des espaces communs existant a proximité
immédiate des circulations, au ler niveau, 2éme niveau et 3¢me niveau de I'Ecole Nationale de Protection Judiciaire
de la Jeunesse (ENPJJ) a Roubaix.

Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les différents choix techniques des aménagements,
installations et équipements.

Le batiment est classé ERP en 3éme catégorie.

Pour la bonne exécution de ces travaux, quelle qu'en soit la nature, les entreprises se doivent et sont tenues de
vérifier et d'appliquer toutes les normes en vigueur sur les présents lots, article par article, suivant le descriptif tous
corps d’état.

Toutes omissions sur les piéces écrites, mais mentionnées sur les plans, seront a prendre en compte et
réciprogquement, dito pour les matériaux et matériels appartenant aux lots présents dans le CCTP.

Les installations doivent tenir compte du classement ERP (type et catégorie) de I'établissement.

ACCES AU SITE:

Le site de formation ENPJJ de Roubaix étant un site sécurisé, les entreprises intervenantes devront :

- Effectuer une formation sécurité pour chaque intervenant,

- Présenter un plan de prévention, pour chaque intervenant,

- Faire décliner son identité au poste de garde référent, par chaque intervenant, pour obtention d’'un badge d’accés
personnel.

HORAIRE:

Le prestataire et ses sous-traitant devront prendre en compte le respect des heures d’'ouverture
d’accés au site et aux batiments, et obtenir les autorisations spéciales régissant les conditions d’acces
en dehors de ces heures. L'ensemble conformément aux instructions du maitre d’ouvrage.

REGLEMENTATION ET SECURITE DU SITE:

Il est précisé aux entreprises que les travaux devront étre effectués a l'intérieur d’un site occupé et

sécurisé. Les activités pratiquées dans les locaux existant du site ne seront pas interrompues pendant

la durée de 'ensemble des travaux. Il sera indispensable de maintenir un fonctionnement continu des différents
services existant pendant les périodes des travaux.

Les circulations devront demeurer, en permanence, libres de toute occupation (aucun stockage), afin de permettre
I'évacuation de |'établissement en cas de besoin.

Les interventions des prestataires devront maintenir pendant toute la durée des travaux, les accés aux

batiments existant et aux diférents locaux qui le composent.

CONNAISSANCE DU PROJET

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier marché, plans et C.C.T.P. de

tous les corps d'état, et de s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente avec celles des autres

corps d'état.

Chaque entrepreneur sousmissionnaire devra se rendre sur place pour juger de I'état des lieux, de

I'importance des travaux a exécuter. En aucun cas, un entrepreneur ne pourra arguer d'une imprécision des
documents, s'il y a lieu, pour refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions de son marché, tout ou partie

des ouvrages nécessaires au complet achévement des travaux.

Il lui appartient donc d'apprécier la nature des travaux a exécuter, de signaler, le cas échéant, au Maitre
d'Oeuvre, les omissions, imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui

auront été remis, et de demander les éclaircissements nécessaires.

Faute de quoi, I'Entrepreneur sera réputé avoir accepté les clauses de ce dossier et s'étre engagé a fournir
toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux, méme si ceux-ci ne sont pas
explicitement décrits.

Le fait de répondre au présent appel d’offres rend implicite cette démarche, et signifie donc que I'entrepreneur tient
compte des indications qui y sont portées, dont le présent appel d’offres rend implicite cette démarche, et signifie
donc que I'entrepreneur tient compte des indications qui y sont portées, dont les pénalités pour retard dans
I'exécution des ouvrages, retard ou absence au rendez-vous de chantier, absence de nettoyage du chantier, non
observation des consignes.
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PLANNING:

Le planning détaillé sera communiqué ultérieurement. L’organisation du chantier et le déroulement de celui-ci sont
directement liés au respect du planning.

Il appartient a chaque entreprise de prendre en compte les contraintes de délais, de préparation a la mise en ceuvre
des ouvrages qu’elle chiffre, et qu’elle annexera a son offre. Chaque entreprise s’engage a faire intervenir sur les
lieux du chantier les personnels nécessaires au respect du planning.

L’entrepreneur respectera les lois, DTU et régles de mise en ceuvre, les normes en vigueur pour la mise en ceuvre
des ouvrages qui lui sont commandés.

L’entreprise doit la protection de ses ouvrages apres réalisation de ceux-ci, et, lors de ses propres mises en ceuvre,
la protection des ouvrages périphériques existants ou mis en ceuvre par les autres lots.

Les fournitures et leur mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions des généralités communes a tous les
corps d’état du présent descriptif.

Les gravois engendrés par la mise en ceuvre des ouvrages décrits aux différents lots devront étre évacués
journellement. Les locaux devront étre nettoyés au fur et a mesure de la terminaison des ouvrages et une fois par
jour pendant leur exécution.

PRESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES:

La livraison des matériaux et I'enlevement des gravois seront conformes aux dispositions requises dans les
généralités du présent descriptif.

L’entrepreneur respectera les lois, DTU et régles de mise en ceuvre, les normes en vigueur pour la mise en ceuvre
des ouvrages qui lui sont commandés.

L’entreprise doit la protection de ses ouvrages apres réalisation de ceux-ci, et, lors de ses propres mises en ceuvre,
la protection des ouvrages périphériques existants ou mis en ceuvre par les autres lots.

Les fournitures et leur mise en ceuvre seront conformes aux prescriptions des généralités communes a tous les
corps d’état du présent descriptif.

Les gravois engendrés par la mise en ceuvre des ouvrages décrits au présent lot devront étre évacués
journellement. Les locaux devront étre nettoyés au fur et a mesure de la terminaison des ouvrages et une fois par
jour pendant leur exécution.

ETUDES TECHNIQUES ET PLANS D'EXECUTION:

Les études techniques et les plans d’exécution seront a la charge des entrepreneurs.

Les entrepreneurs ont a leur charge I'ensemble des notes de calculs, calculs réglementaires, plans d’exécution et
plans de détails d’atelier correspondants aux lots attribués.

En méme temps que la réalisation des plans d’exécution et d’ateliers mis a jour en fonction de 'ensemble des
modifications survenues en phase chantier, les entrepreneurs fourniront les notices ou échantillons permettant au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de valider le choix des matériaux, des équippement et matériels proposés par
les entrepreneurs.

Les ouvrages livrés ou posés devront étre protégés jusqu’a la réception du chantier. La protection devra étre efficace
contre les chocs, mais également contre la poussiére. A la réception, I'entreprise retirera ses protections et fera le
nettoyage des-dits ouvrages.

NB: Les quantités portées au présent CCTP-DPGF ne sont transmises qu'a titre indicatif. L'entrepreneur du présent
lot est tenu de les vérifier et de signaler tout écart constaté dans son offre. Il ne pourra prétendre & aucun ajustement
ou révision des quantités apres attribution des marchés.

QUALIFICATIONS, REFERENCES ET MEMOIRE TECHNIQUE:

Exigences en matiére de qualifications professionnelles, de références et de mémoire technique

Les candidats devront justifier de leur capacité a exécuter les prestations prévues, notamment en fournissant les
éléments suivants :

- Qualifications professionnelles :

Chaque entreprise devra justifier de sa compétence pour réaliser les travaux relevant de son corps d’état. Les
certificats de qualification professionnelle (type QUALIBAT, QUALIFELEC, etc., ou équivalents) en cours de validité
devront étre joints a I'offre.

A défaut, la preuve de la capacité technique pourra étre apportée par tout autre moyen pertinent (attestations,
formations, expériences professionnelles...)

- Références de chantiers similaires :

Les candidats devront fournir au minimum trois références de chantiers réalisés au cours des [ex. : 5] derniéres
années, similaires en nature et en importance a I'objet du marché.

Pour chaque référence, devront étre précisés :

- La nature des travaux ;

- Le montant du marché ;

- L’année de réalisation ;

- Le maitre d’'ouvrage et ses coordonnées.
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- Mémoire technique :

Un mémoire technique devra étre fourni, présentant notamment :

- La compréhension du projet et des spécificités du site ;

- Les moyens humains et matériels affectés au chantier ;

- La méthodologie d’exécution des travaux ;

- L'ensemble des fiches techniques des produits et matériaux mis en oeuvre ;

- Les dispositions prévues en matiére de sécurité, de gestion des nuisances et de coordination inter-lots ;
- Un planning prévisionnel d’intervention.

L’ensemble de ces documents constitue des pieces indispensables a I'analyse des offres. Leur absence ou leur
insuffisance pourra entrainer le rejet de I'offre pour non conformité.

- INSTALLATION DE CHANTIER - BASE VIE:
Prestations a associer au lot AGENCEMENT, avec déplacement éventuel en cours de chantier,
suivant les exigences et principes de phasage d’exécution.
L’Entreprise générale sera tenue de respecter et de faire respecter a ses sous-traitant, impérativement
toutes les obligations relatives aux installations de chantier.
Une base vie sera mise en place, sous forme de bungalows ou de baraquements, équipés de sanitaires, douches,
vestiaires et réfectoires, en nombre suffisant pour accueillir les ouvriers de toutes les entreprises participantes a
I'opération.
L'entreprise assurera I'entretien de ces installations pendant la durée des travaux tous corps d’état.

- SECURITE COLLECTIVE ET HYGIENE

L’Entrepreneur du lot AGENCEMENT sera responsable de la sécurité collective et de I'hygiéne, il devra mettre
en place tous les moyens nécessaires dans le respect de la réglementation en vigueur.

En aucun cas le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre ne pourront étre inquiétés a ce sujet.

Toutes les impositions, demandes et sujétions annexes, demandées par le Coordonnateur de sécurité,
désigné par le maitre de I'ouvrage, sont incluses dans le marché.

- DEMOLITION
Prestations a associer au lot AGENCEMENT, avec évacuation des gravats et de tout résidu des déposes et
démolitions.
L'entrepreneur prendra a sa charge, pendant la durée de sa propre intervention le nettoyage quotidien du chantier.

- SYNTHESE ET EXECUTION, REUNIONS SUR PLACE ET AUTRES
L’entreprise titulaire d'un lot ou de plusieurs lots devra participer a la cellule de synthése mise en place pour le
chantier. Elle réalisera les plans d’EXE et d'ateliers complémentaires au dossier ci-joint et nécessaires au bon
déroulement du chantier.
Ces plans seront fournis en nombre suffisant afin de bien réaliser les missions de coordination/synthése.
Elle devra avoir un représentant a chaque réunion, sur place ou autre, concernant cette opération.
Ce représentant aura une parfaite connaissance du dossier de cette opération et sera capable
de prendre des décisions au niveau de la réalisation des prestations du présent lot.
Les montants correspondant aux prestations décrites a ce paragraphe seront inclus dans les
prix unitaires de I'offre du présent lot (compris plans, schémas...)

GARANTIES DES INSTALLATIONS:

Garantie de parfaite réalisation

L’installateur garantit, d’'une fagon formelle, la parfaite réalisation de travaux faisant I'objet de la spécification
technique suivant les regles de I'art et compte tenu des réglements et décrets en vigueur.

Garantie du matériel

L’entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tous les vices de fabrication ou

de montage.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non de matériaux employés, contre tous les vices de
construction ou de conception, ainsi que sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble que dans
les détails. La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu’il sous-traitera.

La durée de la garantie est fixée a un an a compter de la réception des installations.
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Obligations de I’entrepreneur pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toutes les piéces défectueuses ou toute
partie de l'installation qui auraient été endommagées par suite d’'une défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande, procéder aux réparations ou aux modifications nécessaires a
la remise en marche de I'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande; délai de route
compris si I'entreprise a son siége en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n’a pas envoyé de personnel dans le délai imparti, les travaux pourront étre exécutés a ses frais,
indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou
un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produiraient pendant la durée de la garantie et qui seraient la conséquence
d’une surcharge, d’'une imprudence, d’'un manque I'entretien imputable a I'utilisateur ou d’un cas de force majeure,
sont exclus de la garantie.

- RECEPTION ET MISE EN SERVICE
En fin de chantier, avant la réception, les entreprises feront des essais de fonctionnement avec le
maitre d’ceuvre, le bureau de contrdle, et un responsable de la sécurité du site, et fourniront un P.V. de ces derniers
attestant le bon fonctionnement des lots installés.

- DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
En fin de chantier un Dossier des Ouvrages Exécutés sera remis au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires, dont un
reproductible et un sur support informatique.
Ce dossier comprendra au minimum les éléments suivants :
- les plans des ouvrages exécutés renseignés dito « plans d’exécution et d’'atelier »
- le descriptif des installations fournies a I'appel d’offre
- 'ensemble des fiches descriptives des matériels fournies au VISA
- ’'ensemble des fiches techniques
- le carnet d’entretien décrivant les opérations de maintenance et la fréquence des opérations d’entretien courant
- tous rapports, PV de réception et mesures établis en phase de réception des installations.

- CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

L’entreprise devra intégrer dans I'exécution de ses prestations les principes du développement durable, de la
protection de I'environnement et de la minimisation de 'empreinte carbone des travaux. A ce titre, elle s’engage
notamment dans les domaines suivants :

1. Gestion des déchets de chantier

- Mettre en place un tri sélectif des déchets conformément a la réglementation en vigueur (emballages, bois, métaux,
plastiques, gravats, etc.)

- Acheminer les déchets vers des filieres agréées de valorisation ou de traitement.

- Tenir a jour les bordereaux de suivi des déchets.

2. Choix des matériaux et fournitures

- Favoriser I'utilisation de matériaux éco-certifiés (PEFC, FSC, NF Environnement, Ecolabel européen, etc.) et a
faible émission de COV.

- Privilégier les produits recyclés ou recyclables lorsque cela est possible.

- Eviter les produits & usage unique et limiter les emballages.

3. Réduction des nuisances

- Limiter les nuisances sonores et environnementales sur le site (notamment I'émission de poussieres) par I'emploi
de matériels adaptés.

- Réduire la consommation d’eau et d’énergie durant le chantier.

4. Transports et logistique
- Optimiser les livraisons afin de réduire les déplacements et les émissions de COz2.
- Utiliser des véhicules conformes aux normes environnementales en vigueur.

5. Tracabilité et reporting

- Fournir, sur demande du maitre d’ouvrage, un bilan environnemental du chantier (volumes de déchets triés, filieres
de valorisation, matériaux éco-certifiés utilisés, etc.)
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LISTE DES LOTS TOUS CORPS D'ETAT DES TRAVAUX
Aménagement et équipement des espaces communs existant a proximité immédiate des

circulations

1. TRAVAUX PREPARATOIRES A ASSOCIER AU LOT AGENCEMNT
Page 1

2. DEMOLITION - DEPOSE A ASSOCIER AU LOT AGENCEMNT
Page 1

3. PLAFOND SUSPENDU ACOUSTIQUE
Page 4

4. REVETEMENT DE SOL SOUPLE
Page 6

5. PEINTURE
Page 7

6. ELECTRICITE : COURANTS FORTS ET FAIBLES

Page 9
7. AGENCEMENT
Page 12
8. NETTOYAGE A ASSOCIER AU LOT AGENCEMNT
Page 19
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