Conception de la réparation du mur d’Ermenonville : AE

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

ACTE D'ENGAGEMENT

(AE)

L'acheteur

ETAT - Ministere de I'aménagement du territoire et de la
décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Objet du marché

Conception de la réparation du mur d’Ermenonville

Marché sur procédure adaptée passé en application des articles
L. 2123-1 et R. 2123-1 a R. 2123-7 du CCP.

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Numéro d'EJ du contrat

Montant TTC

Code CPV principal

71322000-1

Imputation

Programme 203

L'acte d'engagement comporte 21 pages et I'annexe n°1.
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ACTE D'ENGAGEMENT

(AE)

Représentant de I'acheteur (RA)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par
arrété de délégation du 28 mars 2024 du préfet coordonnateur des
itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du
Nord

Ordonnateur

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par
arrété de délégation du 28 mars 2024 du préfet coordonnateur des
itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-France, Préfet du
Nord

Comptable public assignataire

Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques des Hauts-de-
France et du département du Nord

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

QO Je soussigné,

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel. : | | Fax:| |

Courriel :| |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de Ila
société)

Au capital de :| |
Ayant son
siege a:
Tel.: | | Fax :| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du
commerce et des sociétés :
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O Nous soussignés,

Cotraitant 1

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel.: | | Fax:| |

Courriel :| |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :| |
Ayant son
siege a:
Tel.: | | Fax Z| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription U au répertoire des métiers ou U au registre du
commerce et des sociétés :
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Cotraitant 2

Nom et
prénom :

U Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
Domicilié
a:

Tel. : | | Fax:| |

Courriel :| |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :| |
Ayant son
siege a:
Tel.: | | Fax :| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou U au registre du
commerce et des sociétés :
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Cotraitant 3

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel.: | | Fax:| |

Courriel :| |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :| |
Ayant son
siege a:
Tel. : | | Fax 3| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du
commerce et des sociétés :
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Cotraitant __

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel.:| | Fax:| |

Courriel :| |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :| |
Ayant son
siege a:
Tel.: | | Fax :| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du
commerce et des sociétés :
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Cotraitant __

Nom et
prénom :

Q Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié
a:

Tel.: | | Fax:| |

Courriel :| |

Q Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la
société)

Au capital de :| |
Ayant son
siege a:
Tel. : | | Fax 3| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription O au répertoire des métiers ou O au registre du
commerce et des sociétés :
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apres avoir :

— pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) N° DIRN-MAPA-
SPT-GOA-2025-003 et des documents qui y sont mentionnés ;

— produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R. 2143-4 du CCP;

U m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la consultation,
les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-71, 1-7.2 et éventuellement au 1-7.3 du
CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les
prestations du présent marché dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un
délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement
de la consultation.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R. 2143-6
a R. 214310 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-71, 1-7.2 et
éventuellement au 1-7.3 du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités
ci-dessus, a exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-aprés
définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le
réeglement de la consultation.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la
consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R. 2143-6
a R. 214310 du CCP ainsi que les attestations visées aux articles 1-71, 1-7.2 et
éventuellement au 1-7.3 du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités
ci-dessus, a exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-aprés
définies et selon la répartition des prestations précisée en annexe au présent acte

d'engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de I'acheteur, pour I'exécution du
marché.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans
un délai de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le
reglement de la consultation.

La bonne exécution des prestations ci-aprés dépend essentiellement de la/des personne(s)
physique(s) suivantes :
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Désignation des personnes physiques

Directeur de projet

Chargé(s) de projet

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

2-1. Montant du marché

Par dérogation a l'article 10:1.2 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédant la limite de remise des offres indiquées en
page 1 du CCAP du présent marché. Ce mois est appelé mO.

Les modalités de variation des prix sont fixées a I'article 3-3 du CCAP.

Les prestations ne sont pas réparties en lots.

Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire égal a :

® Montant hors TVA:

® TVA au tauxde |

® TVA au taux de |

® TVA autauxde |

® Montant TVA incluse (1) :

Arrété en lettres

| %,

| %,

| %,

soit

soit

|
|
soit |
|
|

a |

Décomposition en tranches

Tranche

Montant hors TVA

Montant TVA

Montant TVA incluse

Ferme

Optionnelle 1

Optionnelle 2

Total du marché

D Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que
la répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte

d'engagement.
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Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

Tranche:

(Renseigner une page par tranche donnant lieu a sous-traitance)

2-2. Montant sous-traité

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles L. 2193-4, L. 2193-5 et R .2193-1
du CCP, un formulaire DC4 sera annexé au présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant
et indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-
traitant, son nom et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées
indiqué dans chaque formulaire annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-
traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché
est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du
contrat de sous-traitance.

Tranche Ferme (TF)

O Prestataire unigue

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

® Montant hors TVA | |
® Montant TVA incluse | |

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

O Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

® Montant hors TVA | |
® Montant TVA incluse | |

Les déclarations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

O Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
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N° du cotraitant Montant hors TVA Montant TVA incluse
1
2
3
4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

Tranche Optionnelle 1 (TO1)

Prestataire unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

® Montant hors TVA | |
® Montant TVA incluse | |

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

® Montant hors TVA | |
® Montant TVA incluse | |

Les déclarations (article R. 21931 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

N° du cotraitant Montant hors TVA Montant TVA incluse
1
2
3
4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.
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Tranche Optionnelle 2 (TO2)

O Prestataire unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

® Montant hors TVA | |
® Montant TVA incluse | |

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

O Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

® Montant hors TVA | |

® Montant TVA incluse | |

Les déclarations (article R. 21931 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires
annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

O Groupement conjoint

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

N° du cotraitant Montant hors TVA Montant TVA incluse
1
2
3
4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R. 2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

ARTICLE 3. DELAI D'EXECUTION DES PRESTATIONS

Le délai d'exécution de la partie technique 1 de la tranche ferme part de la date de la
notification du marché.

Le Titulaire doit respecter le calendrier préalablement validé. Il doit également faire connaitre
au Maitre d'ouvrage les raisons qui, extérieures a son champ de responsabilité, seraient a
I'origine de retards dans I'exécution de ses propres prestations. A défaut, il en serait tenu pour
responsable comme s'il s'agissait d'un retard de son propre fait.

Le délai d'exécution de lintégralité du marché (tranche ferme et tranches optionnelles
comprises) est fixé a 36 mois a compter de la notification du marché.

Le délai d'exécution de chaque partie technique, a I'exception de la premiére, part de la date
précisée dans I'ordre de service de commencer I'exécution de celle-ci.
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Les délais d'exécution des parties techniques sont fixés a :

Partie technique

Délai
maximum

Délai
minimum

Tranche
ferme

Partie technique 1 (PT1):

- note d’appropriation ;

- MC « investigation complémentaire » ;
- MC « géotechnique G1-étude de site ».

1 mois 2 mois

Partie technique 2 (PT2):

- études d'avant-projet (AVP) ;

- MC « assistance a la mission de responsable de projet
dans le cadre des relations avec les concessionnaires
réseaux » ;

- MC « géotechnique G2-AVP » ;

- MC « assistance pour les procédures réglementaires
environnementales ».

2 mois 6 mois

Partie technique 3 (PT3):

- études de projet (PRO) ;

- MC « assistance a la mission de responsable de projet
dans le cadre des relations avec les concessionnaires
réseaux » ;

- MC « géotechnique G2-PRO » ;

- MC « assistance pour la rédaction des dossiers
réglementaires environnementales ».

3 mois 6 mois

Tranche
optionnelle
1

Partie technique 4 (PT4) :

- mission d’assistance pour la passation de marchés
publics de travaux (ACT) ;

- MC « géotechnique G2-ACT » ;

- MC « assistance pour |'élaboration de plan de contréle
extérieur ».

1 mois 3 mois

Tranche
optionnelle
2

Partie technique 5 (PT5) :

- mission d’examen de la conformité au projet des
études d’exécution (VISA) ;

- MC « géotechnique G4 » ;

- MC « VISA avec contrble renforcé ».

En fonction de la
durée de la phase
travaux

Le candidat s’engage a produire les parties techniques dans les délais suivants :

Partie technique

Départ

Délai auquel s’engage le

candidat

Partie technique 1 (PT1)

Notification du marché

Partie technique 2 (PT2)

Par OS, apres validation de la PT1

Partie technique 3 (PT3)

Par OS, apres validation de la PT2

Partie technique 4 (PT4)

Par OS, apreés validation de la PT3

Partie technique 5 (PT5)

Dés I'envoi des premiers éléments
d’exécution
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Les délais indiqués par le candidat sont opposables.

En cas de suspension temporaire des prestations, la durée prévue initialement pour I'exécution
de la tranche concernée est prolongée d'une période égale a cette suspension. Mais cette
suspension, qui n'excéde pas le plus souvent quelques jours, ne peut donner matiére a
compensation ou indemnisation.

La suspension temporaire et la reprise des prestations se font par ordre de service.

En dérogation a I'article 24 du CCAG-PI , une modification a l'initiative de la DIR Nord dans les
dates de lancement des ordres de service telles qu’elles sont données a titre indicatif au
planning général de I'opération, ne donnera lieu a aucune plus-value ou indemnisation pour le
titulaire dés lors que ces ordres de service auront été émis au moins une semaine avant la date
prescrite de démarrage des études correspondants.

Le MOA se réserve le droit de ne pas engager les tranches optionnelles 1 et 2.

L'affermissement des tranches optionnelles est subordonné, pour chacune d’entre elles, a la
notification d’'un OS le prescrivant.

Par ailleurs, a défaut d’affermissement de I'une (ou l'autre) de la (des) tranche(s) optionnelle(s)
dans les délais précités, le marché est réputé prendre fin a compter de l'achévement des
prestations de la ou des tranches en cours d’exécution sans que le Titulaire puisse prétendre a
une quelconque indemnité de dédit. Il sera alors rémunéré sur la base des prestations
effectivement réalisées au titre de la tranche ferme et, le cas échéant, de la/des tranche(s)
optionnelle(s) affermie(s).

Il est expressément précisé que le titulaire a I'obligation d’attendre la décision d'affermissement
avant d’exécuter une tranche.

Si I'affermissement des tranches optionnelles n’est pas notifié dans les délais limites indiqués a
I'article 3-1 du CCAP, le Maitre d'ouvrage et le Titulaire sont, a I'expiration de ces délais, déliés
de toute obligation pour ces tranches optionnelles.

ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a I'article 3-2 du CCAP.

O Prestataire unigue

L'acheteur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

a: | |

aunomde: | |

[ T LT T T T T [ [ Jeere: [ [ ]

|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |
| ERERRER
|

sous le numéro :

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Toutefois, I'acheteur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

O Groupement solidaire

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant
porter le montant au crédit de I'unique compte ouvert au nom des membres du groupement ou
du mandataire (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a l'organisme bancaire : |

a: |

au nomde: |

sous le numéro : | | | | | | | | | | | | | clé RIB: |:|:|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

IBAN

picarswiEn | | | || [

o Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes a
ce mandataire qui I'accepte, procuration a l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leur
sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements
seront libératoires vis-a-vis des entreprises groupées solidaires.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés
directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes,
les avenants ou les actes spéciaux.

U Groupement conjoint
L'acheteur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

Cotraitant 1

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |

2

3 | |

aunomde: | |

[ T I T T T T T T [ Jeers:[ [ |

|
code banque: | | | | | | code guichet : | | | | | |

sous le numéro :

IBAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 2

compte ouvert a |'organisme bancaire : | |

a: | |

au nomde: | |

soustenumero: [ | [ ][ [ [ [ | | [ [ ] cens: [ ]|

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

BAN INNNENENENENENEERENERIRENRERENEEE

BIC(oarSWIFT)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H H ‘ ‘

Cotraitant 3

compte ouvert a |'organisme bancaire :

a: | |

aunomde:

soustenumro: [ | [ ][ [ [ [ | | [ [ ] cens: [ ] |

code banque : code guichet :

BAN INNNENENENENENEERENERIRENRERENEEE

BIC(oarSWIFT)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H H ‘ ‘

Cotraitant 4

compte ouvert a l'organisme bancaire :

a:

aunomde:

sous le numéro : clé RIB :

code banque : code guichet :

BAN INENENENENENENEERENERIRERRERERNEEE

BIC(oarSWIFT)‘ \ \ \ \ \ H H ‘ ‘

Cotraitant 5

compte ouvert a |'organisme bancaire :

a: | |

au nomde:

soustenuméro: [ | | J[ [ [ [ [ [ | | ] cems: [ ] ]

code banque : | | | | | | code guichet : | | | | | |

BAN INNNENENENENENEERENERIRENRERENEEE

BIC(oarSWIFT)‘ \ \ \ \ \ H H ‘ ‘

Toutefois, I'acheteur se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
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faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

O Prestataire unigque

Le prestataire désigné ci-devant :
U refuse de percevoir I'avance prévue a |'article 5-2 du CCAP.

U ne refuse pas de percevoir |'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

O Groupement solidaire

Les prestataires désignés ci-devant :
Q refusent de percevoir l'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

O ne refusent pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

Q Groupement conjoint

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP
1 Q refusent de la percevoir | O ne refusent pas de la percevoir
2 Q refusent de la percevoir | O ne refusent pas de la percevoir
3 Q refusent de la percevoir | O ne refusent pas de la percevoir
4 Q refusent de la percevoir | O ne refusent pas de la percevoir
5 Q refusent de la percevoir | O ne refusent pas de la percevoir
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Fait en un seul original

é:|

|Ie:|

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

Visas

Avis de l'autorité chargée du contréle financier
déconcentré

Avis :
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Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Le Représentant de I'acheteur
A: le :

Date d'effet du marché

Rec¢u notification du marché le : |

Le prestataire / mandataire du groupement :

Regu le ['accusé de réception de la notification du marché
du prestataire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le Représentant de I'acheteur,
a: le:
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(J ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE

GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants

Nom du mandataire Prestations du mandataire - Poste(s)
cotraitant 1 technique(s)
Autres cotraitants Prestations des autres cotraitants -

Poste(s) technique(s)

N°2

N°3
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Nom du mandataire
cotraitant 1

Prestations du mandataire - Poste(s)
technique(s)

N°4

N°5
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