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1. Contexte général

1.1. Présentation de L’Initiative

Lancée fin 2011, L'Initiative est une facilité mise en ceuvre par Expertise France et complémentaire du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FM). Elle apporte une assistance technique et
des appuis financiers catalytiques aux pays récipiendaires du Fonds mondial pour améliorer I'efficacité de ses
subventions et renforcer I'impact sanitaire des programmes financés. Elle contribue ainsi a garantir |'efficacité
de la riposte aux pandémies et des systémes pour la santé.

L'Initiative est aujourd’hui un partenaire clé de I'impact du Fonds mondial. Elle confere a la France et a ses
acteurs — monde de la recherche, société civile, agences publiques, etc. — une place inédite dans le champ de
la lutte contre les trois pandémies et le renforcement des systémes de santé, y compris communautaires.

Son mandat lui est confié par le Ministere de I'Europe et des Affaires étrangeres (MEAE). Les ressources de
L'Initiative viennent d’une fraction de la contribution francaise au Fonds mondial.

Ses modalités d’action :

- Le Canal Expertises est la modalité permettant de répondre aux besoins d’assistance technique des
pays éligibles de L'Initiative. Mises en ceuvre tout au long de I'année, les missions durent un an
maximum (et peuvent étre renouvelées) et ont pour but d’appuyer les acteurs de la lutte contre les
pandémies et des systemes pour la santé dans 'accés aux subventions du Fonds mondial et dans leur
mise en ceuvre ;

- Le Canal Projets appuie des programmes a moyen terme a visée catalytique, afin de faire évoluer les
pratiques et les politiques de santé. L'Initiative appuie I'écosysteme du Fonds mondial et de la lutte
contre les pandémies ainsi que les systémes pour la santé des pays, avec une attention particuliére
aux acteurs locaux et nationaux.

1.2. Rappel du bilan des activités de soutien de L’Initiative au GC7du FM

Chiffres clés et évolution du GC7

Cette mobilisation s’est traduite par le déploiement de 69 missions d’assistance technique (en 2022 et 2023)
pour appuyer 38 des 40 pays éligibles (allant de la mise a jour des plans stratégiques nationaux de lutte contre
les maladies, au processus de négociation -Grant Making- en passant par |'écriture de la demande de
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financement) pour un montant global d’engament de 12,9 millions d’euros. Cet appui s’est principalement
concentré dans les pays du Sahel® en Afrique centrale, le Golfe de Guinée et Madagascar.
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Rapporté aux précédents cycles de financement notamment le NFM3 (cycle 2020-2022), I'investissement de
L'Initiative a enregistré des records tant en volume d’assistance technique (AT), types d’expertise qu’en effort
financier. Entre les deux cycles NFM3 et GC7?, ce déploiement d’assistance technique a mobilisé 350 postes
d’expertise (contre 270 en 2020) assortie d’un appui accru et sans précédent sur la santé communautaire (pres
de 50 % des missions d’AT GC7 ont intégré une expertise en santé communautaire contre 30 % pour le NFM3)
et dans une moindre mesure mais avec une nette amélioration sur les champs du Genre (22 % des poste
d’expertises des missions d’AT GC7, un taux qui a été multiplié par 10 en trois ans).

1.3. Contexte de la mise en place de cette enquéte

! L’Initiative avait appuyé le Niger et le Burkina-Faso avant la survenue de la crise politique et des consignes de
suspensions fermes des interventions frangaises dans ces pays.

2 En annexe : tableau 1: mise en perspective des principaux indicateurs des efforts de L’Initiative entre les deux cycles
de financement
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Depuis 2020, L’Initiative lance a 'issue de chaque cycle de financement des subventions du Fonds mondial,
une étude sur une grappe d’AT fournies par L'Initiative afin de tirer les legcons de ses appuis aux pays éligibles
pour accéder aux subventions du Fonds mondial, couvrant les demandes de révisons de PSN que I'écriture des
requétes de financement et le Grant making. Ces exercices réguliers permettent de produire des
enseignements et résultats a des fins d’apprentissage et d’orientation des missions d’assistance technique en
appui au financements et au-dela au soutien aux acteurs nationaux, y compris la société civile et les
communautés dans la riposte aux pandémies. Dans cette perspective, suite aux dernieres recommandations
de I'étude GC7 menée en 2023 sur le dernier cycle, L'Initiative a révisé et renforcé le mode opératoire de ses
appuis sur deux principaux :

_Lamise en place d’un « Appui GC8 — multi-pays » pour appuyer les pays actuellement éligibles a L’ Initiative
dans I'élaboration des demandes de financement dans le cadre du Grant Cycle 8 du Fonds mondial et ce pour
un engagement budgétaire initial de 1,8 million d’euros

_L’adaptation de son appui a la demande : LInitiative met a disposition une offre se déclinant en deux
« packages » différenciés en fonction des besoins des pays et du poids des pandémies dans les pays et de
I'intervention des PTF sur le pays et la subvention. Cette approche répond a la nécessité de trouver un équilibre
entre son approche a la demande, historiquement ancrée et des réponses plus adaptées aux spécificités et
besoins des pays en particulier les plus vulnérables et les moins bien aguerris aux demandes d’expertise 3.

_ Le renforcement de I'intégration et prise en compte de la société civile et des communautés dans les appuis
aux subventions du Fonds mondial : du PSN au Grant making. Bien qu’inscrits dans les termes de références
des missions d’AT, le renforcement des capacités des parties nationales et en particulier de la société civile
demeure une gageure dans des calendriers particulierement contraints. La préparation en amont et le
renforcement bien anticipé de compétences ciblées des représentants des communautés et population clés
sont un levier de changement dans le poids qu’elles auront dans les priorités intégrées aux DF.

Ces évolutions seront a mettre au centre de I'examen des effets des AT sur la qualité des DF et le travalil
partenarial avec les PTF.

Contrairement aux cycles précédents, I'appui de L'Initiative en 2025 intervient dans un contexte inédit et
incertain de désengagements des états dans le champ de la santé mondiale et dans la riposte aux pandémies,
(retrait de I'aide américaine, baisses budgétaires de plusieurs pays européens dont la France). L'arrét des
financements de programmes en faveur de I'égalité de genre et des populations vulnérables aggrave I'acces a
la prévention et aux soins des personnes les plus exposées. Ce contexte sur fonds de crise globale de I'aide
publique au développement devra étre pris en compte dans les questionnements et analyses de I'étude sur
les AT de L’Initiative.

3 Etude GC7 :
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Enseignements et recommandations issus de I'étude GC7

Depuis 2021, dans le cadre du dispositif de suivi et d‘évaluation renforcé revu, L'Initiative a assorti les missions
d’assistance technique en appui aux cycles du Fonds mondial d’exercice évaluatifs : I'enquéte experts mobilisés
lors des demandes de financements NFM3 dans les pays d’Afrique francophone (2021) et I’étude sur les effets
des AT GC8 fournies par L'Initiative dans les pays d’Afrique subsaharienne (2024).

Le dernier exercice en date a permis d’identifier une série d’enseignements et de recommandations :




F AT /7N UINITIATIVE
|

GROUPE AFD \ " sida, tuberculose, paludisme




AT "\) L'INITIATIVE

sida, tuberculose, paludisme

Em GROUPE AFD

2. Objectifs et périmeétres de I’étude
Objectifs :

Cette étude poursuit 4 principaux objectifs :

- Mesurer le positionnement et le travail de coordination de L’Initiative avec le Fonds mondial et les autres
partenaires techniques et financiers dans un environnement de la santé mondiale et de riposte aux
pandémies en profondes mutations. Cette étude analysera le positionnement de L'Initiative, en tant
gue pourvoyeur d’AT dans un contexte de révision des coupes budgétaires francaises et internationales
d’une part, et de modification de I'offre d’assistance technique dans I'écosystéme du Fonds mondial
d’autre part.

- Examiner les effets concrets des AT fournies sur la qualité des demandes de financement (DF) dont :

o Le dialogue des CCM et des programmes nationaux avec les représentants des populations
clés et de la société civile ancrée dans les communautés. La prise en compte des priorités de
la société civile et populations clés et I'inclusion de ses représentants dans les demandes de
financement ou dans les documents finaux de la subvention des pays ;

o Letravail d’anticipation et de préparation en amont de la DF (révision des PSN) ;

o Limplication des pays dans I'écriture des demandes de financement et le réle des experts.

- ldentifier les évolutions en termes de renforcement des capacités de la société civile : les études
précédentes ont bien démontré la difficulté de renforcer substantiellement et durablement les
capacités des acteurs nationaux durant le temps de I'écriture de la demande de financement et a
fortiori pour les organisations de la société civile. Le renforcement de capacités doit étre anticipé bien
en amont et selon des approches adaptées afin de permettre aux représentants des populations clés,
des communautés et de la société civile de jouer leurs roles et de peser dans les débats et priorisation
des DF.

- Capitaliser sur la mise en place de I'’Appui GC8 multi pays pour renforcer la pertinence, I'équité et la
cohérence des appuis de L'Initiative dans un contexte de contraintes budgétaires et de réduction des
capacités d’engagement, en adaptant I'appui aux spécificités nationales et aux dynamiques du cycle
de financement du Fonds mondial ;

- Formuler des recommandations opérationnelles et stratégiques adaptatives en tenant compte au fil
de I'eau des priorités futures de L'Initiative et de celles du Fonds mondial suite au dernier
replenishement.

Périmétre de I'étude :
Les périmetres de I'étude sont corrélés aux objectifs de I'’étude et s’articulent de la maniere suivante :

Périmétre d’intervention :

L’étude couvrira les interventions suivantes :

- les missions d’assistance technigue fournies par L’Initiative en appui aux demandes de financement

GC8 a toutes les étapes : une couverture incluant les AT en appui a la révision des plans stratégiques
nationaux en santé (PSN), a I’écriture de la demande de financement et a la phase de négociation des
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subventions (Grant Making) sur I'ensemble des régions couvertes par L'Initiative. Les consultant.e.s
retenu.e.s noteront que certaines AT peuvent inclure deux voire trois étapes (révision PSN, DF, Grant
Making) les questionnaires devront bien distinguer les différents appuis ;

- les missions d’AT fournies par L’Initiative en appui a la mise en place d’enquétes, IBBS ou d’études de

séroprévalence visant la production de données épidémiologiques actualisées et solides sur une ou

plusieurs pandémies d’un des pays éligibles ;

- les interventions des trois modalités d’intervention de L'Initiative’ ciblant principalement ou en partie

le renforcement des capacités des organisations de la société civile via :

o les missions d’assistance techniques dédiées et en lien avec le cycle de financements GCS;

o les projets dont un des objectifs visent le renforcement des représentants des communautés
et populations clés afin de faire entendre leur voix dans les instances de coordination
nationale du Fonds mondial (projet « Riposte »),

o les appuis apportés dans le cadre du projet « La Fabrique des dialogues » (financé par la
modalité L'Accélérateur). La finalité de ces appuis doit explicitement viser le renforcement de

I’'engagement communautaire et de la société civile dans I'acces aux subventions du Fonds
mondial.

Périmétre temporel :

Le périmetre temporel de cette étude est a géométrie variable incluant les AT GC8 qui auront démarré dés le
dernier trimestre 2025 jusqu’a I'approbation du TRP a I’'horizon 2027 mais également les projets et missions
d’assistance technique ayant soutenu en amont, voire parallelement au cycle GC8, les organisations de la
société civile dans une perspective de préparation aux échanges et décisions de la demande de subvention.
L’étude devra intégrer deés lors des interventions déployées entre 2023 et fin 2026.

Cette étude doit se mettre en place de maniére concomitante aux missions d’assistance technique afin de
collecter en temps réel et au fur et a mesure les indicateurs demandés dans le cadre de résultats des AT GC8
(indexé aux TDR en annexe) et d’apporter des préconisations et mitigations au cours de la mise en ceuvre. Cette
étude au long cours présente le double intérét de conserver une mémoire vive et opérationnelle des appuis
apportés par les experts et la société civile dans le cadre de cet exercice et de nourrir simultanément la
réflexion des équipes.

Cette étude examine rétrospectivement la période précédant le cycle GC8 pour évaluer notre capacité
d'anticipation des besoins de renforcement des acteurs nationaux ainsi que I'efficacité du soutien apporté en
amont. Des points de comparaison avec le cycle GC7 permettront d'identifier les évolutions et les
apprentissages.

4 Le Canal Expertises, le Canal Projets et L’ Accélérateur

10
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Périmétre géographique :

Le périmetre géographique se pose sur I’'ensemble des pays éligibles a L’Initiative. Précédemment les études
sur les appuis de L'Initiative aux cycles de subventions antérieurs s’étaient concentrées sur I'Afrique
subsaharienne francophone y compris Madagascar. Ce nouvel exercice inclut désormais I’Asie du Sud Est, la
région Océan Indien et Caraibes ainsi que |'Eurasie et région MENA.

3. Pistes d’investigation a approfondir :

Ces questionnements pourront faire 'objet de compléments et de reproblématisation lors de la phase de
cadrage.

- Positionnement de L'Initiative et coordination des missions d’AT GC8 avec le FM et les autres PTF :

La coordination de L’'Initiative est I'un des axes ayant le plus significativement progressé entre les deux cycles
de financement NFM3 (2020-2022) et GC7 (2022-2024) permettant une meilleure anticipation, planification
des AT et répartition des rbles entre les PTF. Des outils et mécanismes tels que : le Joint working Group, le Core
Group, les réunions hebdomadaires avec le FM ainsi que de meilleures capacités de coordination des CCM
dans certains pays ont constitué des leviers favorables. Des marges de progres restent en revanche a poursuivre
afin d’éviter certains doublons d’AT ou encore d’améliorer la visibilité des différents pourvoyeurs d’AT dans les

pays.

Dans ce contexte multi partenarial ou certains PTF (dont ONUSIDA, Roll back Malaria et 'OMS® ) et le Fonds
mondial font face a des réductions budgétaires conséquentes, quel effets ces révisions budgétaires ont-elles
eu sur le travail de coordination de L’Initiative avec les autres PTF et le FM ? Quels changements sont observés
dans le positionnement et réle de de L'Initiative en tant que pourvoyeur d’AT ? Comment s’est effectué
I'articulation et la répartition des AT fournies entre ces acteurs et L'Initiative ? Quels ont été les effets sur les
demandes d’AT des pays en direction de L'Initiative ? Dans quelle mesure la coordination e s’est-elle organisée
en amont du cycle GC8 ?

- Qualité et adaptation des AT GC8 fournies par L'Initiative :

La derniere enquéte avait souligné des difficultés liées au chevauchement des différentes étapes du processus
de demande subvention (dialogue pays, révision des plans stratégiques nationaux (PSN) de santé (PNS) et
écriture de la demande de financement), mettant encore en exergue les défauts d’anticipation de I'AT par les

5 L'OMS joue un réle prépondérant dans la revue et I'élaboration des PSN et le processus de mobilisation de I'AT

1
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pays. Les enchevétrements entre les révisions de PSN et I'écriture des demandes de financement ne sont pas
sans incidence sur la cohérence des documents stratégiques (a titre d’exemple, les DF n’ont pas le temps de
prendre en compte les directives des PSN) comme sur la disponibilité et le réle des experts sollicités ou encore
I'appropriation du processus par les bénéficiaires. L'étude devra analyser si cette problématique reste encore
d’actualité durant ce cycle et identifier les lecons apprises par L'Initiative depuis le GC7.

Les baisses budgétaires exigent une plus forte implication et efforts des pays dans I'écriture des demandes de
financement. Parallelement L’Initiative propose désormais une offre différenciée aux demandes d’appui a
I"écriture de la DF des pays via les deux packages (soit une équipe d’expert.es optimisée et adaptée). Ces
packages sont définis en fonction de la catégorie des portefeuilles du FM (COE, Focus, Hl, transition) et de leurs
contextes socioéconomiques (PMA et PRI tranche supérieure ou inférieure).

Compte tenu de ces changements, quels effets cet appui GC8 multipays et l'offre, articulée en deux
«packages», adaptée en fonction des pays et optimisée a-t-elle sur la répartition et pertinence des effort
apportés aux pays ? Quelles répercussions ces modifications entrainent-elles sur les efforts des pays,
notamment en termes de mobilisation et d’implication des ressources humaines nationales dans I’écriture des
demandes de financement ? Dans quelle mesure ces efforts répondent-ils aux attentes du Fonds mondial ?
Quelles incidences observe-t-on sur le travail et le réle des experts mobilisés auprées des pays, ainsi que sur la
maltrise du processus et la qualité des demandes de financement ?

Suite a cette offre différenciée :
- les efforts de L'Initiative ont-ils été mieux répartis en fonction des besoins des pays ?
- la rationalisation de I'expertise proposée par L’Initiative a-t-elle permis de garantir® une qualité des

demandes de financement satisfaisante ?

Dans quels contextes, pandémies voire pays est-il pertinent que L'Initiative puisse étre mobilisée seule et a
guel moment est-il opportun de fournir des AT en partenariat ?

- Renforcement des capacités et inclusion des RPC et de |a société civile

Suite aux lecons tirées des précédentes études et I'investissement de L'Initiative dans le renforcement de
capacités des acteurs de la société civile sur le dernier triennum selon différentes modalités, I'étude devra
documenter de maniére approfondie comment ces interventions ont permis de :

6 Parmi les nombreux facteurs intervenants dans ’appréciation de la qualité d’une demande de financement soumis par
les pays, il n’est pas possible d’établir une relation causale directe entre I’AT fournie par L’Initiative et la qualité des
DF. Toutefois, selon les deux études successives (NFM3 et GC7) I’expertise fournie par L’Initiative se pose comme
une garantie de la qualité des DF fournies par les pays.

12
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o Favoriser l'inclusion et la représentativité effective des représentants des populations clés,
des communautés et de la société civile dans le processus des demandes de financement
GC8;

o Renforcer les capacités et compétences clés notamment la structuration, le leadership et
le plaidoyer des représentants et organisations de populations clés et de la société civile
dont les organisations a base communautaire afin qu’elles puissent exercer leur réle dans
le cycle GC8

Les besoins d’accompagnement dans la durée, pluridisciplinaire et au plus proche des besoins et compétences
des populations clés, restent des conditions essentielles dans la capacité de la société civile a peser dans les
débats et les arbitrages budgétaires. L’accompagnement de la société civile et des communautés nécessitent
un effort sur un temps important et tout au long du cycle de financement. Aussi, I'étude devra analyser :

e Quels appuis se sont avérés les plus pertinents et efficaces pour renforcer les capacités des
représentants des populations clés, des communautés et de la société civile dans les pays appuyés
afin de mieux faire intégrer leurs priorités dans les décisions relative a la demande de financement
voire au Grant Making ?

e  Sur combien de temps, pour quelles compétences et selon quelles approches les interventions ont-
elles accompagné les RPC et acteurs de la société civile ? Selon quelles modalités d’accompagnement
(mentorat entre pairs, etc) ?

e Quels sont les effets leviers entre les projets et AT ciblant le renforcement des capacités des
organisations et de compétences de leurs acteurs clés ?

e Quel est le role des communautaires et experts communautaires dans le soutien apporté a la société
civile ?

e Comment les représentants des populations clés ont-ils percu cet appui ?

e Comment est-il possible d’accompagner la société civile jusqu’au Grant Making ?

4. Méthodologie et travaux attendus

Cette étude devra adopter une approche combinant méthodes quantitatives et qualitatives. Les travaux
attendus, listés ci-dessous, n’excluent pas I'utilisation d’autres approches méthodologiques, qui seront
précisées et détaillées par le/la consultant-e dans le cadre de la note méthodologique élaborée au début de la
prestation. Les consultant-e's sont invité-e's, des la soumission de leur offre technique, a présenter des
propositions argumentées et justifiées.

Afin de répondre aux objectifs posés par cette étude, les consultant.e.s retenu.e.s devront réaliser :

13
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- Une analyse de la littérature (notamment les évaluations du FM) et une revue documentaire relative
a la mise en ceuvre des missions d’assistance technique dans le cadre du cycle de financement (GC8),
leurs effets, atouts et limites ;

- Un travail de synthese des connaissances produites par L'Initiative : 'enquéte menée aupres des
experts en 2020, le bilan/tracker des AT GC8, les fiches suivi bilan ;

- Un travail de collecte et de reporting du cadre de résultats des missions d’AT (en annexe) sur les
indicateurs ciblés et a partir des données recueillies via les questionnaires et entretiens. Ce cadre de
résultats pourra faire I'objet de propositions d’amélioration en phase de cadrage ;

- Unetriple enquéte par questionnaire menée aupres :

o Des experts et cabinets d’experts mobilisés sur les AT d’appui a la DF, aux révisions de PSN et
de Grant Making a partir d’un échantillon exhaustif en tenant compte des besoins de
comparabilité avec le précédent exercice d’enquéte ;

o Des représentants des populations clés de la société civile et des communautés, dont :

= |esreprésentants des PC et de la SC au CCM et hors CCM ;

= Les organisations bénéficiaires de renforcement des capacités via les AT, les projets
dédiés en grande partie a cette activité et les structures bénéficiant de I'appui de la
Fabrigque des Dialogues financé par L'Initiative ;

= Des bénéficiaires des AT tels que : les CCM et les programmes nationaux ayant été
soutenus par les AT GC8 fournies par L'Initiative. A cet effet, I'étude devra croiser les
perceptions des experts versus celles des communautés et de la société civile et des
CCM/programmes nationaux.

- Une étude de cas accompagnée d’une mission pays a prévoir et a discuter avec le comité de pilotage
de cette étude sur I'axe dédié a 'accompagnement de la société civile et des communautés. Le pays
sélectionné sera discuté avec les membres de L'Initiative.

- Des entretiens individuels et/ou collectifs auprés d’acteurs clés représentatifs de :
= Des populations clés, des communautés et de la société civile au sein des CCM mais
aussi hors CCM ;
= Des secrétaires et présidents des CCM ;
=  Du Fonds mondial ;
= Des Partenaires techniques et financiers en dehors ;
= |'équipe de LInitiative.

- Un travail de capitalisation” sur I'appui GC8 multi pays dans un contexte d’incertitude et de révision
budgétaire afin de tirer les legons et les « bonnes » pratiques de cet exercice d’adaptation et
d’équilibre entre contraintes financiéres et garantir une réponse adaptée aux pays et notamment les
plus vulnérables.

7 L’objectif n’est pas de faire une capitalisation exhaustive (avec étude documentaire, entretiens longs, etc.), mais de
produire un retour structuré et actionnable sur les adaptations initiées par L4Initiative pour assurer la fourniture d’AT
GC8 aux pays.
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NB : Afin de faciliter le travail des consultant.e.s mandaté.e. s, I'équipe de L’Initiative fournira une liste d’acteurs
pré identifiés (SC, CCM, expert.e.s et Programmes nationaux) . Nonobstant, les évaluateurs.trices devront
également, par leurs expériences et activités, s’appuyer sur leurs réseaux pour identifier et entrer en contact
avec les acteurs nationaux.

Compte tenu des difficultés et défis de communication avec les acteurs nationaux, les consultant.es devront
s’appuyer sur différents moyens de communication pour établir les premiers contacts et assurer la passation
des questionnaires/ entretiens (Whatsapp, Kobo, linkedin etc) et les retours.

Cette étude doit prévoir les productions suivantes (détaillées dans la partie 6) :

- Unset de livrables différenciés tout au long de I'étude dont :

=  Briefs monitoring mensuels : renseigner le cadre de résultats au fur et a mesure via un
dashboard interactif (plateforme numérique de suivi évaluation de L’Initiative Log
Alto) ;

= Learning notes tous les 3/4 mois accompagnées d’une analyse SWOT simplifiée afin
de suivre en temps réel les évolutions, les points de blocages, les leviers.

= 1 bilan intermédiaire de I'étude assorti d’une session de discussion : avec un support
type slide deck visuel (souvent plus lu qu’un rapport) ;

= 1 compte-rendu détaille de la mission pays avec I'étude de cas qui sera intégrée dans
le rapport ;

= 1 rapport final accompagné de sa synthése et d’une fiche résumé (recto verso)

= Un « boussole des bonnes pratiques » du dispositif GC8 adapté et modulable, qui sera
issue du travail de capitalisation. Cette boussole pourra mettre en exergue 5/7 bonnes
pratiques transférables, classées selon une grille simple (a titre d’exemple)
pilotage/appui pays/ coordination interne / financement...etc)

- Un atelier de co construction des recommandations et scenarios de solutions
- Un atelier participatif pour I'exercice de capitalisation

5. Expertises recherchées

Il est attendu du ou des consultant.es, les pré requis suivant s :
- Une excellente expertise de |'assistance technique dans les pays ciblés par L'Initiative ;

- D’excellentes connaissances de la santé mondiale et notamment de la riposte aux 3 pandémies (VIH
/sida, tuberculose, paludisme) ;

- Excellentes connaissances des financements de la santé mondiale et des 3 pandémies ;

- Compétences et expériences confirmées en évaluation d’assistances techniques et d’expertises ;
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- Excellentes connaissances et relations actuelles des réseaux d’organisations communautaires et de la
société civile ;

- Compétences avérées et exigées dans la création d’infographie et I'élaboration et I'utilisation de
supports d’animation et de visualisation ;

- Tres forte compétences en animation d’intelligence collective et de présentation dynamique des
enseignements ;

- Fortes capacités rédactionnelles et de synthése ;

- Solides compétences en communication orale.

6.Contenu de la prestation

Une réunion de cadrage aura lieu au début de la prestation entre les personnes référentes de L'Initiative et
le/la consultant.e. Elle permettra de préciser les attentes d’Expertise France, de répondre aux questions du/de
la prestataire, d’affiner les questionnements et d’arréter un calendrier.

-Expertise France mettra a disposition du/de la consultant.e 'ensemble de la documentation nécessaire a la
réalisation de I'enquéte (base de données des missions d’assistance technique réalisées concernant les
demandes de financement, bilans de I'appui aux demandes de financement réalisé par L'Initiative (2020 et
2023), 'enquéte aupres des experts de 2020, les résultats de I étude GC7, le cadre de résultats et fiches suivi
bilan, les rapports des expert.e.s et tout autre livrable jugé pertinent, etc...).

Apreés une revue détaillée de ces différents documents, le/la prestataire rédigera une note méthodologique qui
détaillera la méthodologie retenue, les outils utilisés, une proposition améliorée du cadre de résultats
proposées en annexe ; les questionnements de I'enquéte et son calendrier.

-Une fois la note méthodologique validée par Expertise France, le prestataire élaborera les questionnaires
d’enquéte et les guides d’entretiens qui seront partagés et validés par le groupe de travail de L'Initiative. Une
fois le questionnaire et les guides d’entretien validés, il procédera a la collecte de données, par la passation du
guestionnaire aupres des expert.e.s (online).

- Le prestataire produira des Learning notes a un rythme trimestriel afin de faire remonter les idées clés et les
points faibles au fur et a mesure ;

- la collecte et analyse des données devra faire I'objet de point régulier (environ tous les 15 jours) avec I'unité
SERA de L'Initiative. Un rapport consignant les points méthodologiques, résultats de la collecte et de 'analyse
sera remis a L'Initiative (puis annexé au rapport final) et sera discuté dans le cadre d’une réunion technique ad
hoc avec l'unité SERA.
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- le.s consultant.e ;s produira 1 rapport intermédiaire ( 15 pages max) , soitl bilas faisant état des avances,
intégrant aussi les informations remontées dans les Learning notes et les avancées/points de blocages des
enquétes

- Le/la consultant.e analysera ensuite les données collectées et rédigera un rapport final provisoire présentant
les résultats des enquétes. Ce travail fera I'objet d’une réunion de présentation et discussion des résultats
provisoires avec I'équipe de L'Initiative.

- une séance de co-construction des recommandations sera organisée avec les membres de L'Initiative. Les
recommandations opérationnelles comme stratégiques devront éviter les préconisations génériques et dont
les leviers d’action dépassent le mandat de L’Initiative. Les recommandations et scenarios de solutions seront
discutés avec les personnes référentes de L'Initiative, puis le/la consultante procédera a la finalisation de son
rapport.

Les résultats finaux de I’'enquéte seront présentés a I'équipe, au comité de pilotage de L'Initiative et toute autre
partie prenante lors d’une restitution. Les consultants devront ainsi prévoir différents de présentation des
résultats

7. Livrables

- Une note méthodologique détaillant la méthodologie retenue pour I'enquéte, les outils utilisés, les
guestionnements de I'enquéte et son calendrier (10 pages maximum), les propositions de format pour les
Learning notes, une proposition de cadre de résultats amélioré et son workflow de collecte /reporting. Cette
note sera validée par Expertise France avant le début de la collecte de données ;

- Les briefs monitoring mensuels (renseigner mensuellement le cadre de résultats ( en annexe)

- 3 Learning notes

- 1 rapport intermédiaire/ bilan (15 pages max hors annexes)

- Un rapport final provisoire présentant les résultats de I'enquéte et les recommandations du/de la consultant.e
(30 pages maximum hors annexes). Ce rapport sera discuté avec les personnes référentes de L’Initiative ;

- le rapport de traitement et d’analyse des données des questionnaires experts/cabinets, bénéficiaires ;

- Une synthése de I'atelier de co-construction des recommandations et scenarios de solutions ;

- Une boussole sur les bonnes pratiques du dispositif d’appui GC8 multi pays déployé par L'Initiative sous une
forme d’infographie ;

- Un rapport final accompagné d’une synthése ( 5 pages max) d’une fiche résumé (recto verso) dont le format
sera transmis par L'Initiative et remis dans un délai de deux semaines environ apres la discussion du rapport
provisoire. Ce rapport sera validé par Expertise France.

- Une restitution des résultats a I'équipe et au comité de pilotage de L'Initiative et aux instances du Fonds
mondial (@ minima prévoir deux temps de partage et de discussion) , soit 4 temps de restitutions

- Un support de visualisation ( PPT, Prezi, Canva) accompagnera certains livrables a des fins de présentation et
de pédagogie dont : note de cadrage, rapport provisoire, restitution finale ;
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Tous les livrables seront rédigés en francais, la synthése et la fiche résumé devra aussi étre rédigé en anglais
pour diffusion.

8. Durée de la prestation

La prestation totale pour la réalisation de cette enquéte est estimée a environ 100 jours ; La répartition des
temps et jours de mission selon les phases de la mission et les consultants devra étre reprécisée dans le
document de décomposition du prix global et forfaitaire.

La prestation débutera apreés signature du contrat entre le/la prestataire et Expertise France selon un calendrier
arrété en commun et éventuellement révisable avec I'accord d’Expertise France.

9. Calendrier prévisionnel

Ce calendrier est donné a titre indicatif et pourra étre affiné avec le ou les consultant.es recruté.es :

- Réunion de cadrage : novembre 2025

- Remise de la note méthodologique ( dont questionnaire et entretiens) : fin novembre/début
décembre 2025

- Collecte et analyse des données : Janvier a Décembre 2026

- Learning notes : tout au long de I'année 2026

- Une mission pays dont la période sera a définir ultérieurement selon le pays et le travail réalisé avec
et aupres des représentants des populations clés et des communautés ;

- Remise du rapport intermédiaire : juillet 2026

- Atelier de co construction des recommandations et solutions+ atelier de capitalisation »
Boussole » :Décembre 2026

- Remise du rapport final de la synthese, de la fiche résumé (au gabarit de L’Initiative) et de la
boussole des bonnes pratiques : janvier 2027

- Restitution : fin juin et autres périodes en fonction des agendas des PTF et de la tutelle : 1¢" trimestre
2027

10. Budget

Le montant de la prestation ne pourra pas dépasser 75 000 € HT.
Ce budget maximum correspond a un prix forfaitaire global et inclut tous les frais relatifs a la prestation :
honoraires, traduction (questionnaires, rapport), communication, etc.
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11. Logistique

Le/la consultant.e sera directement en charge d’organiser la logistique de la prestation (passation des
guestionnaires ( logiciels type survey Monkey, whatsapp), outils d’animation (Mural, Mentimetter...). Il est
demandé au/a la prestataire d’adapter son dispositif a la réglementation en vigueur concernant le contexte
sanitaire et politique actuel et en fonction

12. Gouvernance de la prestation

Le pilotage stratégique et technique de I'étude GC8 sera effectué par les personnes référentes de L'Initiative).
Ces membres se réuniront pour les temps forts de la prestation : réunion de cadrage et présentation/discussion
des résultats de I'enquéte, ateliers, restitution des enseignements finaux. Le pilotage opérationnel sera assuré
par I'unité SERA de L'Initiative.

13. Conditions de participation

Les candidat-e-s ne peuvent présenter de candidature ni étre attributaires du marché relatif s’ils/elles

se trouvent dans une des situations suivantes :

1- Est en état ou fait I'objet d'une rocédure de faillite, de liquidation, de reglement judiciaire ou de concordat
préventif, de cessation d'activité, ou est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de méme
nature existant dans les législations et réglementations nationales.

2- Afait I'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit
affectant leur moralité professionnelle.

3- Afait I'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, au sens de l'article 1 de la convention
relative a la protection des intéréts financiers des Communautés européennes ; de corruption telle que définie
a l'article 3 de I'acte du Conseil du 26 mai 1997 ; participation a une organisation criminelle telle que définie a
l'article 2 de I'action commune 98/733/JAl ; ou toute autre activité illégale qui porterait atteinte aux intéréts
financiers de I'Union européenne.

4- Est en situation de conflit d'intérét : a savoir étre impliqué dans la réalisation d’une des missions d’assistance
technique déployées dans le cadre d’un appui a I'accés aux demandes de financement du GC8
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Annexe : Cadre de Résultats GC8

CADRE DE RESULTATS DE LA MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE "ACCES AUX DEMANDES DE FINANCEMENTS GLOBAL"™
GC8 /Nouveau cycle de financement
Révision PSN et écriture de la requéte de financement
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Objectif général
Contribuer & Fimp act sanitaire des programmes du Fonds Mondial (FM) et au renforcement de I"efficacité de la riposte aux pandémies de ViH-sida, de tuberculose et de paludi pour les pop nées dans les pays éligibles
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