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1. OBJET

Le présent CCAP définit les conditions selon lesquelles SOLEIL Maitre d’Ouvrage (MOU)
confie au Titulaire, qui accepte, les travaux de construction de I'extension de l'oreille EST
(OREST) pour :

- Lot 1: Installation de chantier, VRD, Gros-ceuvre et Charpente

- Lot 2: Corps d’état architecturaux

- Lot 3: Corps d’état techniques.
Pour le compte de la Société civile Synchrotron SOLEIL située a Saint Aubin (91), ci-aprés
dénommée SOLEIL.

Le lieu d’exécution des Travaux est sur le site du Synchrotron SOLEIL, 'Orme des Merisiers,
Départementale 128 — 911991190 SAINT-AUBIN.

2. DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le marché est conclu entre :

La Société civile Synchrotron SOLEIL ci-aprés dénommée "SOLEIL", domiciliée a L'Orme
des Merisiers — Départementale 128 — 91190 Saint-Aubin, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro RCS : 439 684 903, dénommé « maitre
d’'ouvrage » dans le présent CCAP,

Et

Le Titulaire du marché, désigné a l'article 1 de I'acte d’engagement dénommé « Le Titulaire »
dans le présent CCAP.

3. DOCUMENTS APPLICABLES

Les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :

o L’acte d’'engagement (AE) et ses annexes (financiéres, planning...), relatif au marché
concerné,

o Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots,

o Le Cahier Des Clauses Administratives Générales TRAVAUX applicables aux marchés
publics de travaux - en vigueur, non fourni par SOLEIL, mais réputé connu des
candidats,

o Le Rapport Initial de Contréle Technique (RICT),

o Le Plan Général de Coordination (PGC SPS),

o Le Cahier des Charges SSI (CC SSlI),

o Les rapports de sol Batiment existant et G5

e L’arrété du permis de construire,

» Le planning,

» Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTP 00),
>

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du lot concerné :
o Lot n° 01 — Installation de chantier — Gros ceuvre — VRD - Charpente
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o Lotn° 02 - Corps d’état architecturaux
o Lot n° 03 — Corps d’état techniques ;

L’ensemble des piéces techniques figurant en annexe du présent CCAP,
Le protocole de sécurité SOLEIL,

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot,

Les plans généraux, les notices et les plans techniques,

Les annexes techniques, Consignation, Accés chantier, coordination

YV V V V V V

Le Réglement Intérieur du Synchrotron SOLEIL (édition du 1er mai 2014),
» La proposition du ou des Titulaires des marchés,

Il est a noter que les piéces générales, bien que non annexées au présent dossier sont
réputées connues de I'entreprise.

4. LES CORRESPONDANTS

4.1.COMPOSITION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

4.1.1. MAITRISE D’OUVRAGE (MOA)
SOLEIL aura la charge de la Maitrise d’ouvrage de I'opération dans sa globalité.
Le correspondant est : M. Gilbert SCHAGUENE gilbert.schaguene@synchrotron-soleil.fr

4.1.2. CONDUITE D’OPERATION
La conduite d’'opération est assurée par la société CAEBA, domiciliée 21 rue Jean Rostand
91400 Orsay.
Le correspondant est : M. Philippe EYMARD philippe.eymard@caeba.fr

4.2.L A MAITRISE D’CEUVRE
La maitrise d’ceuvre est assurée par un groupement désigné comme suit :

4.2.1. MANDATAIRE :
La société CHAIX ET MOREL - Architecte, domiciliée 16 rue des haies 75020 Paris.
Son correspondant est : M. Kai JENSEN kai.jensen@chaixetmorel.com

4.2.2. CO-TRAITANT :
La société ECOVITALIS - BE Fluides et économiste, domiciliée 130 Rue Galilée 31670
Labége.
Ses correspondants sont : Thomas ANDRY thomas.andry@iming.fr
Justine PELLEGRINO Justine.pellegrino@iming.fr
La société TEC.CO - BE Structure, domiciliée 41 Rue Périer 92120 Montrouge.
Son correspondant est : Ahmed NAFTAH structure@tecco.fr

4.3.BUREAU DE CONTROLE
La société ALPHA CONTROLE, domiciliée 1 46 Av. des Freres Lumiére 78190 Trappes.
Son correspondant est : Augustin ZANMENOU azanmenou@alphacontrole.com
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4.4. COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)
La sociéeté DEGOUY, domiciliée 16, rue de la maison Rouge — 77185 LOGNES.
Son correspondant est : Amélie GRANIER a.granier@degouy.fr

4.5. COORDONNATEUR SECURITE INCENDIE (SSI)
La société C.S.1., domiciliée 16 Rue des capucines 91210 Draveil.
Son correspondant est : Benjamin SCANDELLA benjamin.scandella@csi-pro.fr

Chaque Titulaire d’'un lot désignera un responsable qui sera le seul interlocuteur de SOLEIL
pour la réalisation des Travaux qui devra étre stipulé dans I'ordre de service de démarrage
des travaux.

Ce responsable aura pour role :

- D’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les tadches qu’il doit accomplir,
- De faire respecter les consignes de sécurité,
- D’assurer les relations avec SOLEIL

5. ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire se conformera aux réglements relatifs a I'accés, a la sécurité, a la discipline et a
I'hygiéne en vigueur sur le site, et plus généralement, a toutes les instructions qui lui seraient
données par SOLEIL. Le Titulaire s’engage a réaliser 'ensemble des travaux conformément
au cahier des spécifications techniques susvisé et se conformera notamment aux conditions
particuliéres prévues dans ce dernier. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des
travaux en dehors de ceux définis dans ces documents, sans I'accord préalable écrit de
SOLEIL.

6. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1. RESPECT PAR LE TITULAIRE DE LA REGLEMENTATION FISCALE ET SOCIALE

Le Titulaire s’engage a informer et a transmettre a SOLEIL, conformément a la réglementation,
les piéces suivantes :

- La liste nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d'étre employés
(articles D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail) ;

- L’attestation du respect de ses obligations fiscales et sociales (arrété du 22 mars 2019
fixant la liste des impéts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la
délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics).

6.2. RESPECT PAR LE TITULAIRE DU MARCHE DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE
DE DETACHEMENT TRANSNATIONAL DE SALARIES

Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire est
établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir, avant le
début du détachement, les documents suivants a SOLEIL :
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- Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI » du
Ministére chargé du travail ;

- Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2- 1
du code du travail.

6.3. SOUS-TRAITANCE

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Dans le cas ou le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent
CCAP, il doit remettre a SOLEIL une demande d’acceptation de sous-traitant (DC4). Le
Titulaire ne peut présenter a I'acceptation de SOLEIL que des entreprises répondant aux
conditions fixées au code de la commande publique.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent CCAP
par son (ou ses) sous-traitant(s).

L’acceptation de sous-traitance sera limitée au rang 2.

6.4. ORDRE DE SERVICE - TRAITEMENT DES MODIFICATIONS - AVENANTS

Les ordres de service (O.S) sont exclusivement émis par SOLEIL, le Maitre d’Ouvrage.

Pour toute modification, le Titulaire établit une fiche de modification, qui indique, avant tout
commencement d'exécution :

- Son origine,

- Son contenu détaillé,

- Lanalyse de son impact sur le projet (corrections de prestations ou fournitures
antérieures et modifications de prestations ou fournitures a venir),

- Son incidence sur les performances techniques,

- Son incidence sur le planning,

- Son incidence financiére éventuelle détaillée, a la hausse comme a la baisse.

Un O.S correspondant a cette modification sera établi aprés acceptation de cette fiche par
SOLEIL. La modification n’a pas de conséquence sur le montant du forfait ni sur le planning
contractuel dans les cas suivants :

- La modification n’a pas d'impact sur la réalisation des Travaux incombant au Titulaire,

- La modification résulte d’'un oubli, d’'une erreur, d’'une mauvaise appréciation ou d’une
négligence du Titulaire,

- La modification est liée a une remarque de I'organisme de contrdle pour des travaux
mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs, mauvaise appréciation, négligence).

Les incidences financiéres des modifications prises en compte et diment acceptées par
SOLEIL, feront I'objet d’'un avenant qui permet les réglements supplémentaires éventuels.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux six
mois a compter de la date de la premiére fiche de la série des fiches de modification. Il prend
en compte toutes les fiches de modification, qui ont recueilli 'accord sans réserve de SOLEIL
et du Titulaire, établies au cours des six mois suivant I'établissement de la premiére fiche.
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7. DELAIS OU PLANNING GENERAL DE REALISATION

7. DELAIS

Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent CCAP, conformément au planning
général de l'opération, ainsi qu’au respect des échéances intermédiaires fixées dans ce
planning, a compter de la date de notification et de signature de I'acte d’engagement, et
notamment la date de réception finale de I'extension fixée en Décembre 2026 au plus tard.

7.2. PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Les retards ou interruptions qui peuvent intervenir en cours d’exécution des Travaux et pour
lesquels le Titulaire n’est pas responsable, font I'objet d’ajustements correctifs au planning
d’exécution, d’'un commun accord entre les parties. Il peut s’agir, principalement :

- Des délais inhérents au processus réglementaire (délais d’instruction par les autorités
compétentes),

- De cas de force majeure, au sens des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et, notamment, le code civil.

- D’intempéries, au sens des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur et,
notamment, le code du travail, au-dela de 15 jours consécutifs ou non que le Titulaire
est présumé avoir anticipé dans son planning.

Le Titulaire ne peut pas invoquer les cas d’intempéries indiqués ci-dessus pour solliciter un
ajustement du planning s’ils s’appliquent suite a des retards ou suspensions des travaux en
cours d’exécution de son fait.

a) Prolongations du fait du Maitre d’Ouvrage

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du fait de
SOLEIL et pour lesquels la responsabilité du Titulaire ne peut pas étre engagée font également
I'objet d’ajustements correctifs au planning d’exécution.

b) Prolongations du fait du Titulaire

Les retards ou suspensions qui peuvent survenir en cours d’exécution des Travaux du fait du
Titulaire ne peuvent en aucun cas étre invoqués par lui pour solliciter un quelconque
ajustement du planning d’exécution. Le non-respect des délais de ce planning entraine
I'application de pénalités de retard prévues a l'article ci-aprés. Ces dispositions ne s’appliquent
pas aux modifications du fait du Titulaire acceptées par SOLEIL.

7.3. ARRET DE CHANTIER

Modalités applicables suivant I'article 53 du CCAG TRAVAUX en vigueur.

8. MONTANT DU MARCHE - PRIX

8.1. GENERALITE

Le montant du marché est fixé a la somme forfaitaire et ferme défini dans I'acte d’engagement
et son annexe financiére. Ce montant comprend toutes les sujétions afférentes aux dits
travaux.
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Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché.

Les Travaux du marché sont réglés par application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le
libellé est donné dans le bordereau des prix ou la DPGF. Seuls les Travaux supprimés ou
ajoutés et/ou modifiés et ayant fait 'objet d’une fiche de modification acceptée par SOLEIL, la
Maitrise d’CEuvre et le Titulaire, peuvent faire varier le montant du marché.

8.2. CLAUSE DE REEXAMEN
Le présent CCAP pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire

I'objet d’'une ou plusieurs modifications au sens des dispositions de l'article 54 du CCAG
TRAVAUX.

9. PAIEMENT - FACTURATION

9.1. TERMES DE PAIEMENT
Les prestations du Titulaire sont payées sur situations mensuelles cumulatives diminuées
chacune de cing pour cent (5%) pour retenue de garantie.

9.2. FACTURATION
Les factures sont émises aprés validation des procés-verbaux de situation par la maitrise
d’ceuvre et le représentant de la maitrise d’ouvrage. Les paiements sont effectués sur

présentation de facture, qui devra comporter le numéro de marché.

La transmission des factures électroniques est effectuée par mail a I'adresse de facturation
suivante : finances@synchrotron-soleil.fr

9.3. DELAI GLOBAL DE PAIEMENT

Les sommes dues au Titulaire seront payées a 30 jours fin de mois a compter de la date de
réception des factures aprés approbation par SOLEIL.

9.4. AVANCES

Une avance est accordée au Titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées
a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé selon les modalités relatives a I'option A du CCAG TRAVAUX.

9.5. RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie (5% du montant HT du marché) sera payée a la condition que toutes
les réserves aient été levées et sous réserve de la constitution d’'une garantie bancaire
équivalente, dont la mainlevée sera prononcée a I'expiration du délai de garantie du marché.

CCAP : TRAVAUX EXTENSION OREST -3 LOTS
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9.6. GARANTIE FINANCIERE DE BONNE FIN ET D’ACHEVEMENT

Conformément aux dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, une retenue de garantie
de 5% sera appliquée sur les demandes d’acompte présentées par le Titulaire.

Cette retenue pourra étre remplacée par la fourniture par I'entrepreneur d’'une caution émanant
d'un établissement financier.

10. GARANTIE

Les garanties prévues au titre des marchés Travaux sont les garanties Iégales et les garanties
prévues dans le CCAG TRAVAUX. Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait
achévement est d'un an a compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la
garantie de bon fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et
suivants du Code Civil. Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main
d'ceuvre et de déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans un délai de un
jour ouvré suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du Maitre
d’Ouvrage.

11. PENALITES

Les pénalités de retard seront en tout point conformes au CCAG TRAVAUX.

Outre les dispositions du CCAG TRAVAUX relatives aux pénalités, qui s’appliquent dés lors
gu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, SOLEIL peut appliquer les
pénalités dans les cas et conditions suivantes.

a) En cas de non-respect d’'une quelconque échéance jalon du planning général de
réalisation, le Titulaire encourt des pénalités de retard a hauteur de 700 Euros par jour
calendaire de retard. Les pénalités intermédiaires sanctionnant le retard par rapport a
(aux) date(s)-jalon mentionnée(s) au planning général de réalisation, qui seraient
appliquées au Titulaire, peuvent lui étre rétrocédées si le délai final de réception des
travaux parvient a étre tenu ou si le retard n’a pas occasionné de conséquences
techniques et financiéres ou de délai sur les autres marchés.

b) Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Absence en cas de convocation aux réunions de chantier ou aux réunions organisées
par le CSPS ou aux réunions organisées par le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage
: 150 Euros par absence non justifiée.

- Défaut d'information (ou actualisation) a I'entrée du site : 200 Euros par jour calendaire.

- Non-respect des horaires de chantier : 100 Euros par manquement constaté ;

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Procés-verbal de
réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais pour la remise du DOE définitif : 300 Euros par jour calendaire
de retard

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros par
jour calendaire de retard.
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- Non-respect du plan de collecte, du tri et suivi des déchets : 400 Euros par
manquement constaté

- Non-respect des itinéraires d’accés au chantier : 300 Euros par manquement constaté

- Non-respect de transmission de la demande de sous-traitance avant commencement
des travaux : 250 € par manquement constaté

- Non-respect des conditions de propreté du chantier : 300 Euros par manquement
constaté

c) Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux points a) et b) ci-dessus, toutes les fois ou
le Maitre d’Ouvrage met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses
obligations dans un délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le
Titulaire ne respecte pas ce délai, le Maitre d’Ouvrage peut lui appliquer une pénalité
de 700 Euros par jour calendaire de retard.

Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres
formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation. Elles sont applicables directement aprés
information par courriel de la Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d’CEuvre ou de 'OPC.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché. Dans
I'hypothése d’une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la notification de
résiliation. Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

12. ASSURANCES

Le Titulaire, en tant que constructeur, est responsable de plein droit envers SOLEIL, des
dommages, méme résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de 'ouvrage ou des
éléments indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de
couvert ou encore qui, affectant 'ouvrage ou I'un de ses éléments d’équipement dissociables
ou indissociables, le rendent impropre a sa destination, conformément aux articles 1792 et
suivants et 2270 du Code civil.

Le point de départ retenu pour la mise en jeu de cette responsabilité est fixé a la date d’effet
de la réception de I'ouvrage objet du marché, telle que définie par l'article 1792-6 du Code
civil, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée. Si des ouvrages ont fait 'objet d’'une
réception partielle, le point de départ de ces responsabilités est fixé a la date du prononcé de
la réception globale.

12.1. ASSURANCES DU TITULAIRE

Le Titulaire doit souscrire une assurance de responsabilité civile décennale, garantissant
'ensemble des responsabilités mises a sa charge par la loi précitée du 4 janvier 1978 et ses
modifications ultérieures. Cette police garantira aussi bien les ouvrages dont I'assurance a été
rendue obligatoire par l'article L. 241-1 du Code des assurances que les ouvrages qui, n’étant
pas qualifiés d’'ouvrages de batiment, ne sont pas soumis a cette obligation d’assurance, et
dont la responsabilité décennale devra également étre garantie, si possible en capitalisation.

Le Titulaire doit souscrire une assurance de responsabilité civile générale et professionnelle,
couvrant pour un montant suffisant les conséquences pécuniaires de tous dommages
corporels, matériels et immatériels, consécutifs et non consécutifs, survenant pendant ou
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aprés les travaux, pour lesquels des tiers, le Maitre d’Ouvrage, ou toute victime seraient en
droit de demander réparation.

Les garanties mises en place par le Titulaire doivent notamment inclure la couverture de la
garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables au sens de la loi,
des dommages matériels aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou au voisinage
desquelles sont exécutés les travaux neufs ainsi qu’aux biens mobiliers s’y trouvant, ainsi que
de tout dommage immatériel.

Le Titulaire doit vérifier au préalable qu’il satisfait bien aux conditions exigées pour bénéficier
d’'une garantie d’assurance compatible avec les travaux de son ou de ses lot(s) tant du point
de vue de leur nature que de leur montant. Cette disposition s’applique notamment dans le
cas de travaux de technique non courante.

Il devra notamment :

- Apporter la preuve de sa qualification par tous moyens appropriés, y compris les
certificats officiels ou professionnels,

- Avaoir la classification voulue pour pouvoir prétendre étre couvert, sous quelque forme
que ce soit, par avenant a sa police et/ou par option a une police de rang supérieur,
intégrant les éventuels travaux complémentaires qui seraient admis en cours
d’exécution,

- Satisfaire aux conditions de qualification exigées pour étre couvert des éventuels
travaux de caractéere exceptionnel ou employant des procédés spéciaux.

Le Titulaire doit faire son affaire personnelle de toutes déclarations et autres formalités
imposées par ses polices, et il renonce a exciper de toutes réclamations ou de tous
suppléments de prix qui pourraient lui étre demandés a ce titre.

Par ailleurs, en cas de résiliation de sa police, quelle qu’en soit la raison, le Titulaire s’engage
a prévenir immédiatement SOLEIL, a régler les primes qu’il resterait devoir a son assureur
dans les délais prévus par ce dernier et d’'une fagon générale, a prendre toutes les dispositions
qui s’imposent pour maintenir en vigueur les garanties du contrat et, a défaut, souscrire en
remplacement une nouvelle police offrant une couverture semblable et de méme durée.

Il doit également étre assuré contre :

- Les dommages causés par ses véhicules ou ceux loués qu’il utilise pour I'exécution du
marché, sur voies publiques ou privées, conformément aux dispositions légales en
vigueur,

- Les dommages causés par ses engins de chantier ou ceux loués, fixes ou mobiles qu'’il
utilise pour la réalisation des travaux,

- Les dommages que pourraient subir ses biens ou ceux qui lui sont confiés, a 'occasion
de I'exécution du marché.

Le Titulaire renonce a tous recours a I'encontre du Maitre d’Ouvrage pour tout dommage subi
par un des matériels ainsi assurés et s’engage a obtenir une renonciation a recours identique
de la part de I'assureur de ces matériels.

De fagon générale, le Titulaire ne peut en aucune maniére invoquer I'existence des polices
d’assurance, une insuffisance de couverture ou encore les franchises ou les exclusions, ou
plus généralement une difficulté quelconque qui pourrait lui étre opposée par I'assureur en cas
de sinistre, pour obtenir une atténuation de responsabilité.

12.2. EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
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Par sous-traitant, on entend toute personne physique ou morale a qui le Titulaire est
susceptible de confier, sous son entiére responsabilité, une partie du marché dont il serait
adjudicataire.

Le Titulaire doit imposer les mémes obligations a son sous-traitant ou a son cessionnaire,
faute de quoi il répondra des dommages en ses lieu et place. En tout état de cause, le Titulaire
répond seul a I'égard de SOLEIL des risques de responsabilité civile générale, professionnelle
et décennale, et garantit SOLEIL contre tout recours qui pourrait étre exercé a son encontre
de ce chef.

Le Titulaire s’engage a répercuter dans ses liens contractuels 'ensemble des dispositions de
la loi précitée du 4 Janvier 1978 et 'ensemble des dispositions de la présente clause, de fagon
que celle-ci devienne contractuellement pleinement applicable a ses sous-traitants.

Le Titulaire est tenu de se faire justifier par son sous-traitant que celui-ci a souscrit des polices
d’assurance du méme type que celles qui lui sont imposées et qu’elles sont en cours de
validité.

12.3. ASSURANCES DE SOLEIL « MAITRE D’OUVRAGE »

Il est précisé au Titulaire que SOLEIL, en sa qualité de Maitre d’Ouvrage, souscrit une
assurance Tous Risques Chantier, pour le compte de tous les participants a I'ouvrage, lorsque
I'opération de construction dépasse un montant fixé chaque année.

Par le simple fait de leur soumission, les constructeurs s’obligent a adhérer a cette police dans
le cas ou, déclarés adjudicataires du marché, cette police serait mise en place par SOLEIL
Maitre d’Ouvrage et a sa seule initiative.

De méme, SOLEIL se réserve le droit de mettre en place une police d’Assurance Décennale
du Maitre d’Ouvrage pour les opérations dépassant un certain plafond fixé chaque année.

La souscription de ces polices d’assurance, ou le fait pour SOLEIL de ne pas souscrire de
garantie pour un chantier, est sans incidence sur les risques et responsabilités assumeés par
les participants et découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles futures,
ces polices n’apportant, a cet égard, aucune modification, dérogation ou novation quelconque.

Le Titulaire est tenu de demander a SOLEIL si 'opération concernée répond aux critéres
susmentionnés et si elle fera I'objet de la souscription d’'une police d’assurance Tous Risques
Chantier et/ou d’'une police d’Assurance Décennale. Il fera son affaire personnelle des
assurances complémentaires qu’il lui semblerait souhaitable de souscrire pour faire face aux
risques et responsabilités découlant du marché, les choix de garantie du Maitre d’Ouvrage ne
limitant en rien la responsabilité du Titulaire.

12.3.1 La police Tous Risques Chantier
a) Description de I'assurance
Lorsqu’elle est mise en place, la police Tous Risques Chantier garantit, avant réception,
'ensemble des participants a la réalisation des travaux, contre les dommages matériels subis
par l'ouvrage avec une franchise définie par SOLEIL, sous réserve des exclusions habituelles
a ce type de contrat.

b) Adhésion
Par le simple fait de sa soumission, le Titulaire s’oblige a adhérer a cette police dans le cas ou
cette assurance est mise en place par SOLEIL Maitre d’Ouvrage.

c) Recours
En cas de dommage matériel a la construction entrant dans le champ de la couverture de la
police Tous Risques Chantier, SOLEIL se réserve le droit, en cas de sinistre, d'exercer un
recours contre le Titulaire responsable et ses éventuels sous-traitants dans la limite de la
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franchise dont le montant est défini par SOLEIL et des exclusions prévues par cette police au
titre de ces dommages, SOLEIL conservant tous recours pour tout autre type de dommage.

d) Paiement des primes
Le Titulaire est informé que le paiement des primes relatives a I'assurance Tous Risques
Chantier est supporté par SOLEIL. Le Titulaire est donc tenu, lorsque cette police est mise en
place, de présenter sa soumission codt de I'assurance exclu.

e) Gestion de la police et des sinistres

SOLEIL, en tant que souscripteur de la police, agit seul et valablement vis a vis de I'assureur
pour I'ensemble des assurés, y compris pour le réglement des sinistres.

12.3.2 La police d’assurance Dommages Ouvrage du Maitre d’Ouvrage
Les ouvrages soumis a obligation d’assurance en fonction des dispositions de I'article L 243-
1-1 du Code des Assurances dont le montant dépasse un seuil, fixé par le SOLEIL, font I'objet
de la part de SOLEIL de la mise en place d’'une police d’assurance Dommages Ouvrage.

Pour les ouvrages d’'un montant supérieur a 15 M€, et en application du décret n°2008-1466
du 22 décembre 2008, SOLEIL souscrit un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD). Dans ce cas, le montant de garantie dont dispose le Titulaire au titre de sa police
d’assurance décennale devra étre égal au montant des travaux, dans la limite d’un plafond de
garantie de 3 M € pour les marchés de maitrise d’'ceuvre, de bureau d’études et de bureau de
contréle, de 6 M € pour les marchés de second ceuvre et de 10 M € pour les marchés de gros
ceuvre et de clos couvert (y compris étanchéité).

Les sous-traitants n’ont pas la qualité d’assuré au titre du CCRD et l'assureur CCRD
abandonne tous recours a leur encontre et envers leurs assureurs.

Les ouvrages non soumis a I'obligation d’assurance conformément aux dispositions de 'article
L 243-1-1 du Code des Assurances, tels que les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux,
d’infrastructures routiéres, portuaires, aéroportuaires, Héliportuaires, ferroviaires, les
ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les
éléments d’équipements de l'un ou l'autre de ces ouvrages, les voiries, les ouvrages
piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou
cables et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de
distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages sportifs non couverts,
ainsi que leurs éléments d’équipements, sauf si 'ouvrage ou I'élément d’équipement est
accessoire a un ouvrage soumis a ces obligations d’assurance font 'objet de la mise en place
par SOLEIL d’une police d’Assurance Décennale du Maitre d’Ouvrage, si leur colt dépasse
un seuil défini par SOLEIL.

Cette police, lorsqu'elle est mise en place, présente les caractéristiques exposées ci-apreés :

12.3.3 La police d’Assurance Décennale Génie civil du Maitre d’Ouvrage pour les
ouvrages de génie civil

a) Description de I'assurance
Les ouvrages non soumis a obligation d’assurance en fonction des dispositions de I'article L
243-1-1 du Code des Assurances (qualifiés contractuellement d’ouvrages de génie civil) sont
couverts par une police d’Assurance Décennale du Maitre d’Ouvrage. Ces ouvrages sont
garantis pour les dommages de nature décennale compromettant la solidité et ou I'étanchéité
du clos et du couvert, sans recours contre les constructeurs.

b) Recours

Les assureurs renoncent a recours pour les dommages couverts par cette police a I'encontre
des constructeurs et de leurs sous-traitants, ainsi que de leurs assureurs en responsabilité
décennale.
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SOLEIL renonce également a recours a I'encontre des constructeurs et de leurs sous-traitants,
mais au-dela d’un montant de 30 000 € par sinistre et par responsable, pour lequel le Titulaire
s’interdit de rechercher toute assurance.

c) Paiement des primes
Le Titulaire est informé que le paiement des primes relatives a I'’Assurance Décennale est
supporté par SOLEIL. Lorsqu’'une police d'Assurance Décennale est mise en place par
SOLEIL, le Titulaire devra présenter sa soumission colt de I'assurance décennale (telle que
mise en place par SOLEIL le Maitre d’Ouvrage) exclu.

d) Principales exclusions
Le Titulaire est informé de la présence des exclusions principales suivantes : les cas de force
majeure ou de cause étrangéere, l'absence de travaux, les économies abusives, les
réclamations relatives a des performances tout a fait inusuelles exigées des ouvrages, par
exemple la stabilité dimensionnelle, les dommages trouvant leur origine dans les vibrations
quelles que soient les performances antivibratoires des dispositifs prévus.

e) Couverture des exclusions

Le Titulaire reste responsable des dommages susceptibles de résulter de tous les événements
non couverts par la police d’Assurance Décennale souscrite par SOLEIL.

12.4. SOUMISSION

12.4.1 Modalités
Pour les ouvrages soumis a obligation d’assurance au sens de l'article L 241-1 du Code des
Assurances, les soumissions sont présentées colt de l'assurance responsabilité civile
décennale inclus.

En ce qui concerne les ouvrages de Viabilité et Réseaux Divers, les constructeurs sont tenus
de la méme obligation pour 'ensemble des travaux de ce lot, y compris les terrassements en
remblais ainsi que les réseaux et ouvrages de voirie ne réalisant pas une desserte privative,
mais a l'exclusion des couches d'usure de chaussées, des voies piétonniéres et des
terrassements en déblais.

Les modalités d’assurance du Titulaire et leur conformité aux prescriptions énoncées ci-
dessus seront appréciées lors des opérations de passation des marchés.

Pour les ouvrages non soumis a obligation d’assurance en raison des dispositions de l'article
L 243-1-1 du Code des Assurances et faisant |'objet d'une police d'Assurance Décennale
souscrite par SOLEIL Maitre d’Ouvrage, les soumissions seront présentées co(t de
I'assurance responsabilité civile décennale exclu.

12.4.2 Paiement des primes
Aucun paiement d’acompte, remboursement de la retenue de garantie ou mainlevée de la
caution qui la remplace, ainsi que le réglement pour solde, ne pourra intervenir au profit du
Titulaire s’il ne peut fournir les justifications demandées, y compris les attestations des
compagnies d’assurances certifiant que les primes ont été intégralement réglées.

Si besoin est, SOLEIL se réserve la faculté de retenir le montant des primes impayées par le
Titulaire sur les situations qui lui sont dues et de les payer, en ses lieu et place, aux
compagnies d’assurances.

12.4.3 Pieces a fournir
Le Titulaire est tenu de produire, lors de la soumission, les attestations suivantes :
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- Une attestation de qualification d’'un organisme agréé, en cours de validité et
correspondant aux travaux effectués,

- Les attestations d’assurance de responsabilité civile générale et professionnelle, émanant
de sa compagnie d’assurances, datées de moins de six mois, indiquant le numéro et la
date d’effet du marché, les garanties accordées, leurs montants et franchises, les activités,
la nature des prestations ou missions garanties et justifiant qu’il est a jour du paiement des
primes,

- Une attestation d’assurance responsabilité civile décennale, émanant (exclusivement) de
sa compagnie d’assurances, valable a la date d’ouverture du chantier, et mentionnant le
numeéro et la date d’effet du contrat, les garanties accordées, leurs montants et franchises,
les qualifications, les activités, la nature des travaux ou les missions couvertes, la
conformité avec les clauses types rendues obligatoires par la loi précitée du 4 janvier 1978,
garantissant SOLEIL des dommages visés aux articles 1792 et suivants, et 2270 du Code
civil, et justifiant que le Titulaire est a jour du paiement des primes,

- Une attestation sur 'honneur précisant qu’il n’a pas fait I'objet, au titre de son assurance
responsabilité civile décennale, ni d’'une résiliation pour sinistre, ni de majorations tarifaires
pour mauvais résultats au cours des deux derniéres années,

- Une attestation identique pour chaque sous-traitant et cessionnaire,

- Une attestation des fabricants de composants mis en ceuvre par lui, certifiant que ces
fournisseurs de composants sont bien couverts pour leur responsabilité découlant de
I'article 1792-4 du Code civil.

13. REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

Tout différend relatif a la validité ou a I'exécution du marché, non résolu a I'amiable entre les
Parties sera soumis aux tribunaux compétents.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

14. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Articles du CCAP Articles du CCAG auxquels il est dérogé
Article 11- Pénalités Article 14 - Pénalités

Article 11- Pénalités Article 12 - Assurances| Article 8 - Assurances |
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