
1.1 PERIODES D’INTERVENTION – PLANIFICATION DES PRESTATIONS DE SOCLAGES EXPOSITION BONNES 

MERES 

Le planning détaillé d’organisation des Prestations figure dans le mémoire du Titulaire. Ce planning 

respecte à minima les périodes et dates suivantes: 

• Aller-voir à réalisé à l’atelier de Nour Awada à Aubervillier en Janvier/Février 2026. Date à 

confirmer avec l’artiste et le Mucem. 

• Pré soclage des collections du Mucem dans les réserves du R-2 le entre le mardi 24 et le 

vendredi 27 février 2026 

• Fabrication et installation des socles dans les espaces d’exposition du Môle J4 R+2 : à partir 

du lundi 2 mars jusqu’au vendredi 13 mars 2026. Cette date peut être avancée à la demande 

du Titulaire suivant l’organisation des transports, après accord exprès du Mucem. 

 

 


