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Introduction

Le présent cahier définit les regles générales de sécurité pour les travaux d'entretien et de
maintenance a réaliser sur le réseau de la DIRMED.

Selon la nature particuliére de certains travaux a exécuter et, compte tenu des circonstances
propres a chaque intervention, des consignes particuliéres de sécurité viennent compléter ces
regles générales par la mise en ceuvre des obligations du Code du Travail, en maticre de
sécurité et de protection de la santé, conformément :

- au décret 92.158 du 20 février 1992 (Entreprise intervenante/Exploitant)

- visite en commun les lieux de travail,

- Plan de Prévention, ou,

- alaloi 93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application (coordination SPS)
- désignation du Coordonnateur SPS,

- plan Général de Coordination SPS,

1. Les dispositions générales

Article 1-1 Avant ouverture de chantier

Huit jours avant l'ouverture du chantier, I'entrepreneur chargé de 1'exécution des travaux, est
tenu :

- de se mettre en rapport avec le représentant de la DIRMED, pour convenir avec lui du
nom du responsable de I'entrepreneur en permanence sur le chantier et habilité a recevoir
tout ordre relatif a I'exécution des travaux et de la sécurité,

— d'étre en possession des pieces suivantes :

un exemplaire du schéma de signalisation de chantier et les consignes particulicéres
adaptées au chantier concerné,

les autorisations spéciales prévues a l'article R 43.4 du code de la route.

Article 1-2  Information du personnel

L’entrepreneur s’engage a porter les présentes reégles de sécurité a la connaissance de son
personnel, du personnel des entreprises sous-traitantes, des fournisseurs, des dépanneurs,
loueurs et visiteurs appelés a se rendre sur le chantier ; il s’assure qu’elles sont effectivement
respectées.

Article 1-3  Sanctions et pénalités

En cas d'inobservance des regles de sécurité, les travaux seront suspendus jusqu'a leurs
applications. La responsabilité de l'entrepreneur sera substituée a celle de l'administration
pour tout accident qui serait la conséquence de Il'inobservation des consignes. (avec
application du code pénal*, articles 222-19 et 223-1)

La traversée du terre-plein central par les véhicules et engins sera sanctionnée par l'arrét
immédiat et définitif du chantier et par l'exclusion du responsable du chantier pour tous
travaux sur autoroute.

*Nouveau code pénal applicable depuis le 01/03/1994



2. Equipements du personnel et des véhicules

Article 2-1 Equipement du personnel des entreprises

Toute personne intervenant a pied sur le domaine routier a I'occasion d'un chantier ou d'un

danger temporaire doit revétir un vétement de signalisation haute visibilit¢ conforme a la
norme NF EN ISO 20 471 .

Sur les chaussées des routes bi-directionnelles, les vétements haute visibilité de classe 2 a mi-
nima sont obligatoires.

Sur les routes a chaussées séparées et autoroutes, les vétements seront obligatoirement de
classe 3.

La classe 3 correspond aux combinaisons et vestes qui présentent des surfaces de signalisation
importantes soit ¢gales a 0,80/m? de surface HV et 0,2/m? de bandes rétroréfléchissantes.

L'obligation du port des EPI HV2 ou HV3 est caractérisée par les équipements suivants :
* botte ou chaussure de sécurité
* ¢quipement HV3 constitué de :
© soit une combinaison HV3
© soit un ensemble comprenant :
= pantalon ou cotte haute visibilit¢ HV2
et
= parka HV3 ou doublure parka HV2 ou blouson HV2 ou pull HV2
ou tee-shirt HV2 ou polo HV2 ou baudrier HV2

HYV = Haute Visibilité (nouvelle norme fluo).
Le chiffre 2 ou 3 fait référence a la classe du vétement
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Article 2-2  Equipement des véhicules des entreprises

Les véhicules d'intervention et de travaux, a l'arrét ou en progression lente sur une chaussée
ouverte a la circulation publique ou sur bande d'arrét d'urgence, doivent étre équipés de feux
spéciaux et d'une signalisation complémentaire de jour comme de nuit.

Ces regles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers ou
de dangers temporaires.

Les feux spéciaux :

Arrété du 4 juillet 1972, modifié

Les feux spéciaux seront soit des feux tournants, soit des feux a tube a décharge, soit des feux
clignotants émettant de la lumicre jaune orangée. Ces équipements sont obligatoires sur les
autoroutes et routes a chaussées séparées du réseau de la DIRMED.

La signalisation complémentaire :



Arrété du 20 janvier 1987

Cette signalisation est constituée de bandes biaises rouges et blanches rétro- réfléchissantes.
La 8™ partie de I’Instruction interministérielle sur la signalisation routiére impose cette si-
gnalisation pour les véhicules de signalisation, d’intervention et de travaux a 1’arrét ou en pro-
gression lente sur une voie ouverte a la circulation publique.

Tout véhicule intervenant sur le réseau DIRMED devra étre équipé de ces dispositifs.

Les véhicules doivent également porter les signalisations suivantes :

Sur route a chaussées séparées : les panneaux AK 5 ou AK 14

Il est doté aux trois sommets de feux de balisage et d’alerte R 2 synchronisés conformes a la
norme NF EN 12352, et dont la commande est indépendante de celle des feux spéciaux.
Lorsque les véhicules ne sont pas en activité de chantier, les panneaux AK 5 ou AK 14 sont
rabattus, escamotés ou démontés.

Sur route bidirectionnelle : conditions d’utilisation du panneau AKS

L'ensemble (panneau + feux) est visible de l'arriere et de 1'avant du véhicule. Lorsque les véhi-
cules ne sont pas en activité¢ de chantier, le panneau AK 5 est rabattu, escamoté ou démonté.

Les panneaux a messages variables sur routes a chaussées séparées

Les panneaux a messages variables portés par véhicule sont autorisés a condition que le

message soit lumineux et qu’il représente :

* soit un panneau de danger ou de prescription

* soit un texte de couleur jaune,

* soit des chevrons de couleur jaune fixes, clignotants, alternés sens qu’ils indiquent (les
textes défilants sont interdits),

+ soit le signal de la fléche lumineuse horizontale clignotante,

 soit une rampe lumineuse a défilement,

* soit une fleche lumineuse de rabattement (FLR ou FLU).

Les panneaux a messages variables sur routes bidirectionnelles

Les panneaux a messages variables portés par véhicule sont autorisés a condition que le
message soit lumineux et qu’il représente :

soit un panneau de danger ou de prescriptions

soit un texte de couleur jaune

soit des chevrons de couleur jaune fixes clignotants, alternés avec un texte ou défilant dans le
sens qu'il indique (les textes défilant sont interdits).
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3. Régles de circulation

Article 3-1 Transport et évolution du personnel des entreprises

Le transport des ouvriers sur les routes bidirectionnelles, les routes a chaussées séparées et
dans les tunnels est assuré par I’entrepreneur. Le personnel descend ou monte des véhicules,
qu’apres s’étre assuré qu’il peut le faire sans risque. Dans la mesure du possible, il utilise les
portieres du coté opposé au trafic. Sauf cas de force majeure, la traversée a pied des voies
circulées est interdite. Si, pour les besoins des travaux un court déplacement a pied des
ouvriers est nécessaire en dehors de la zone de chantier, il s’effectue exclusivement sur les



accotements, a I’arriere des glissiéres de sécurité chaque fois que la configuration des lieux le
permet.

Article 3-2  Acheminement des véhicules et engins vers la zone de chantier

Pour desservir le chantier, ne sont autorisés a circuler sur les routes bidirectionnelles, les
routes a chaussées séparées et dans les tunnels que les véhicules et engins immatriculés dont
les caractéristiques répondent aux régles du code de la route. Les autres véhicules et engins
sont acheminés a I’aide de porte engins adaptés, sauf accord et présence effective des forces
de police ou de l'exploitant. Si I’acheminement de ces véhicules et engins conduit a la
formation de convois, ceux-ci ne peuvent étre autorisés que s’ils satisfont a la réglementation
des convois exceptionnels. Le matériel des véhicules et engins seront maintenus en parfait état
de fonctionnement et de propreté.

Article 3-3 Manceuvres des véhicules et engins de chantier

Sur les routes bidirectionnelles et sur routes a chaussées séparées, il est interdit de stationner a
I’extérieur de la zone balisée (y compris sur la bande d’arrét d’urgence lorsque la voie de
gauche est neutralisée) :

> la circulation s’effectue conformément au code de la route,

> toute manceuvre de véhicules ou engins hors de la zone de chantier réglementairement
balisée est interdite,

> les entrées et sorties de la zone de chantier se font par les passages spécialement aménagés
a cet effet et toujours dans le sens de circulation. (Lorsqu’il existe, on respecte le principe
de balisage «3 - 2 et 1» en utilisant le clignotant au droit du panneau 3 et les feux de
détresse a partir du panneau n°2 ; l’acces sur le chantier s’effectuant apres le panneau
n°l),
avant ’exécution de toute manceuvre, la priorité reste aux usagers,
il est interdit de s’approcher ou d’approcher un engin & moins de 3 m d’une ligne

électrique jusqu’a 20.000 volts et a moins de 5 m d’une ligne au-dela de 20.000 volts,
> la vitesse est limitée a 30 km/h sur les voies neutralisées,

> l’utilisation des gyrophares est interdite :
« sur les chantiers isolés de la circulation par un séparateur lourd,
« lorsque toutes les voies d’un sens de circulation sont neutralisées,
« lors des déplacements sur les voies ouvertes a la circulation,
Consignes complémentaires spécifiques aux routes a chaussées séparées :
> les portails des acces de service doivent étre fermés, a clé, aprés chaque passage.

> En cas de fermeture de bretelle ou de section autoroutiére, les portails ou barriéres mobiles
sont fermés et cadenassés et la signalisation est en place.

> pour accéder ou quitter le chantier, il est impératif d’utiliser la voie neutralisée comme voie
de décélération ou d’accélération,

> la traversée du terre-plein central par les engins de chantier ou tout autre véhicule est
interdite, sauf si les voies de gauche sont neutralisées dans les deux sens.

> le passage d’une chaussée a l’autre ne peut s’effectuer que par I’intermédiaire des
¢changeurs ou des acces de service,

> le demi-tour aux échangeurs s’effectue au giratoire extérieur.



Article 3-4  Parcage des véhicules et engins, stockage des matériaux

Pour les chantiers non protégés par des séparateurs lourds, aucun véhicule, engin ou
matériaux ne doit étre entreposé sur les voies neutralisées.

L'entreprise doit impérativement libérer les emprises pour I'heure de mise en circulation.

\

Les parties des chaussées demeurant a D’intérieur du balisage, BAU comprise, sont
débarrassées de tout matériel ou matériaux de facon a :

- pouvoir étre rendues a la circulation en cas de nécessité immédiate (accident, bouchon,...),

- ne pas constituer d’obstacle pour un usager pénétrant intempestivement dans la zone du
chantier.

Les fouilles, tranchées et regards doivent étre signalés et protégés efficacement.
Article 3-5 Chargement des camions et transports

L'entrepreneur doit s'assurer de l'arrimage correct des charges, du positionnement des
matériaux et/ ou matériels transportés et que ceux-ci n’engagent pas le gabarit des ouvrages,

4. Signalisation des chantiers

Article 4.1 Schémas de consignes a établir avant I'ouverture du chantier

Préalablement a l'ouverture du chantier, l'entrepreneur soumettra a l'approbation de la
DIRMED :

> Un schéma de circulation indiquant les circuits empruntés par les véhicules de chantier et
les restrictions éventuelles a la circulation des usagers. A ce sujet, sauf prescriptions
spéciales, figurant au marché, aucun empiétement sur les chaussées sous circulation ne sera
admis.

Un schéma de signalisation

Les heures d'ouverture du chantier

Les consignes particulieres visées a l'article I1I-5 ci-apres
Le nom de la personne responsable du chantier

La liste nominative des ouvriers

YV V ¥V V V V

La liste du matériel utilisé sur le chantier

Ces consignes dont la liste n'est pas limitative pourront étre modifiées ou complétées en cours
de travaux.

Article 4.2 QOuverture du chantier

La fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation sur route bidirectionnelle, route a
chaussées séparées sont assurées par l'entreprise, sauf clause particuliere prévue au marché.
L’équipement prévu sur les véhicules est a la charge des entreprises. La fourniture des
équipements pour le personnel et le matériel de 1’entreprise est a la charge de celle-ci.



L'entreprise ne peut commencer le balisage qu'en présence du responsable d’intervention de la
DIRMED qui délivrera l'autorisation de pénétrer sur la plate-forme neutralisée et de démarrer
les travaux.

Article 4.3 Maintenance de la signalisation

Pendant les heures d'ouverture de chantier, l'entrepreneur assurera la surveillance et la
maintenance de la signalisation. Ce contrdle porte également sur les appareils d'éclairage.

Pour les chantiers nécessitant une signalisation importante, I'entrepreneur composera une
équipe spécialisée pour cette mission.
La maintenance consiste a :

> Contrdler la position correcte des différents panneaux et balises composant la signalisation
du chantier

> Remettre en ordre tout signal accidentellement déplacé

> Donner l'alerte en cas d'accident de la circulation se produisant dans la section de la
chaussée intéressée par la présence du chantier

> Donner l'alerte en cas d'avarie survenue au matériel de chantier

Des consignes particulieres préciseront l'effectif des agents de I'entreprise affectés a la
maintenance.

Article 4.4 Mise en place des Fléches Lumineuses de Rabattement

Le dételage des FLR est proscrit sur I'ensemble du réseau DIRMED conformément a la note
du 11 octobre 2013 de la DGITM, déclinée par la note du 11 décembre 2014 du Directeur
Interdépartemental des Routes Méditerranée . Toutes les FLR devront rester attelées durant
l'intégralité de la mesure d'exploitation considérée.

5. Interruption des travaux

Article 5-1 Interruption des travaux liée a l'exploitation

Le représentant de la DIRMED a le pouvoir d'imposer I’interruption immédiate des travaux et
I’évacuation des engins lorsque par suite de circonstances imprévues ou lorsque 1’écoulement
du trafic est particulierement perturbé par les travaux (visibilité, adhérence, présence
d’obstacles sur les chaussées, accidents, formation de bouchons liés au chantier, ..).

Article 5-2  Interruption des travaux pour non respect des régles de sécurité
Lorsque les régles de sécurité ou les consignes d'exécution ne sont pas respectées, le
représentant de la DIRMED a le pouvoir d'imposer I’interruption immédiate des travaux, sans

avertissement préalable et sans dédommagement. Cette sanction est indépendante des
sanctions de police, pour infraction aux regles du Code de la Route.
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