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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un établissement public d’enseignement et de
recherche sous la tutelle du Ministere de I'Agriculture et de la souveraineté alimentaire . Elle
se répartit sur deux sites géographiquement distincts :

Site de Maisons-Alfort Site de Goustranville
7, avenue du General de Gaulle Goustranville
94700 Maisons-Alfort 14430 Dozulé

Le présent marché a pour objet des travaux de curage — désamiantage — déplombage pour la
Réhabilitation du batiment BOURGELAT.

Le présent marché concerne uniquement le site de Maisons-Alfort.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans I'ordre
ci-apres :

1.4.1 Pieces particuliéeres :
Les piéces, qui régissent la réalisation des prestations, sont énumérées ci-dessous, par ordre
de priorité décroissante. En cas de contradiction dans le contenu des piéces, cet ordre prévaut.

Le Titulaire déclare en avoir pris connaissance et en accepter toutes les clauses.
e |'acte d'engagement (AE),
e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,
e Le Cahier des Clauses Technigues Particuliéres,
e La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),

e Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
approuve par l'arrété du 30 mars 2021,

e Ledossier questions / réponses établi lors de la consultation et retracant 'ensemble des
échanges et des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions
posées pendant la consultation par des opérateurs économiques,

e Le mémoire technigue candidat,
e Les éventuelles mises au point et/ ou les éventuels avenants,

e Les actes de sous-traitance agréés postérieurement a la notification du marché.
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1.4.2 Pieces générales :
o L'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent au présent marché,

o L’ensemble des normes en vigueur qui s’appliquent au présent marché
Cette liste n’est pas exhaustive.

Les piéces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des
parties en présence ; la signature de l'acte d’engagement du présent marché entraine leur
acceptation.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les
textes administratifs nationaux ou locaux et, d'une maniére générale, de tout texte et de toute
la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent marché.

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au présent marché.

Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG Travaux, 'acheteur désigne, dés a présent : Monsieur
Frédéric PONS, Directeur Patrimoine Immobilier et Logistique, agissant au nom et pour le
compte du maitre d'ouvrage pour le représenter pour les besoins de I'exécution du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours d’exécution du
marché.

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le titulaire
désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du
marché.

e Maitrise d’'ceuvre :

LEMOAL
40 rue du chateau d’eau
75010 Paris

e Controle technique :

JPS CONTROLE

36, rue de Picpus 75012 PARIS

Courriel : Thomas.dumont@jps-contréle.fr
Tél: 07 71 92 21 65

e Coordonnateur sécurité et protection de la santé :

APAVE Infrastructures et Construction France

6 rue du Général Audran — 92400 COURBEBVOIE
Courriel : soufiane.snasni@apave.com

Tél : 07 64 15 04 97
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2 STRUCTURE ET FORME DU MARCHE

Le marché est un marché de travaux passé a prix forfaitaires dont le montant figure a I'acte
d’engagement. La description financiére de ce montant sera précisée a 'annexe 1 a 'Acte
d’engagement, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F).

Le présent marché ne comporte ni tranches optionnelles ni Prestations Supplémentaires
Eventuelles (PSE).

Les variantes ne sont pas autorisées.

La procédure applicable est une procédure adaptée, passée en application des articles
R.2123-1 a R.2123-6 du Code de la commande publique.

3 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

Le marché débute a compter de la notification pour une période de 4 mois dont 1 mois de
préparation.

Le délai global d'exécution des travaux est de 4 mois. Dans ce délai global sont compris la
période de préparation, la ou les périodes de congés payés, le repliement des installations de
chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des
Entrepreneurs par le Maitre de I'Ouvrage pour I'exécution des travaux.

La période de préparation est de 30 jours calendaires.

Le démarrage des « travaux » est conditionné a I'émission d’'un ordre de service rédigé par le
maitre d’ceuvre.

A partir du calendrier prévisionnel d'exécution défini ci-dessus, I'entreprise établit en
concertation avec le Maitre d’ouvrage le calendrier détaillé d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre :

- d'une part : Les délais d'études et d'approbation des plans ; les présentations d'échantillons,
et de prototypes ; les commandes et les délais d'approvisionnement ainsi que les dates de
livraison des matériaux et matériels sur le chantier,

- d'autre part, en liaison avec le document cité ci-dessus : Les taches d'exécution détaillées
seront décomposées en sous taches détaillées d'une durée d’'une semaine maximum ; la
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liaison des taches entre elles (enchainement), le chemin critique sera détaillé et représenté
graphiquement (liaisons et durées) ; les essais, tests, mises en route des installations ; les
opérations préalables a la réception et les marges libres entre les taches.

Aprés élaboration par l'entrepreneur, le calendrier détaillé d’exécution est soumis a
'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation. Il est ensuite notifié a I'entrepreneur par ordre de service.

Au cours du chantier et avec I'accord de I'entrepreneur, le Maitre d’ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution.

Le délai d'exécution est réputé hors intempéries. Toute prolongation de ce délai s’effectue dans
les conditions prévues a l'article 18.2 du C.C.A.G.

En application des dispositions de I'article R2122-7 du CCP, I'acheteur se réserve la possibilité
de confier au titulaire un ou plusieurs marchés complémentaires ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1.1 Nature des prix
Les prix sont conclus a prix global et forfaitaire.

4.1.2 Variation des prix
Les prix du marché sont actualisables selon la formule suivante :

P= Po x [BT(n-3)/BT01]
P = prix actualisé HT
Po = prix initial HT

BT(n-3) = c’est la valeur disponible de I'index concerné a la date de commencement des
travaux moins 3 mois. Par exemple : si la date de commencement des travaux est le 20 juillet
2015, on prend la valeur de I'index BT pour le mois de avril 2015.

BTO1 = valeur de I'index BT au mois d’établissement du prix du marché.

4.1.3 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes,
et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces
travaux (article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :
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- delintervention en site occupé et les contraintes afférentes.
- des frais de nettoyage du chantier :

Le titulaire doit laisser le chantier propres et libres de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont il est chargé.

Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déchets jusqu'aux lieux de décharge
adaptés.

Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-
ci par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent
dans les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son
offre, et inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement
nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir & supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient, aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

414 TVA
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du
paiement des acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période
de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la
TVA issues de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture
en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur
responsable du sous-traitant.

4.21 Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue. Le taux de cette avance est fixé a 5 %. Le montant
de 'avance est égal a 5 % du montant initial TTC du marché.
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Le versement de I'avance est conditionné par la fourniture d’'une garantie a premiére demande
par le titulaire.

L’avance est remboursée au prorata de I'avancement des prestations, entre 65% et 80%
d’avancement des prestations.

4.2.2 Décomptes et acomptes périodiques :

Conformément a l'article 10.2 CCAG-Travaux, les paiements seront effectués par acomptes
mensuels.

Le titulaire transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte par tout moyen permettant
d’accuser une date certaine de réception, entre le 1°" et le 5 de chaque mois suivant les travaux.

Le maitre d’ouvrage détermine le montant de 'acompte mensuel a régler a partir du décompte
mensuel ci-dessus défini.

Les situations de travaux devront étre impérativement présentées conformément a la DPGF
remis par le titulaire lors de la consultation et compléter du pourcentage d’avancement de
chaque poste.

Le maitre d’'ouvrage communique a chaque entreprise (titulaire et sous-traitants éventuels) la
copie de la situation vérifiée, et de I'acompte ainsi calculé, avec a l'appui, une lettre
d’information précisant le montant effectivement réglé aprés vérification, ainsi que la date et le
numéro du mandat.

4.2.3 Périodicité des paiements :
Les paiements se font par acomptes mensuels.

4.2.4 Régime des paiements :
Les prestations du marché sont réglées par acomptes.

425 Adressederemise des demandes de paiement :

Le reglement du montant du marché s’effectuera sur présentation de facture sous forme
dématérialisée, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1

Les factures dématérialisées adressées a I'Ecole nationale vétérinaire d’Alfort doivent
comporter les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera 'TENVA en tant que destinataire de la facture : 199
406 083 00014

- Le code service : Opérations immobilieres
Le numéro d’engagement est nécessaire et sera communiqué a notification du marché.

Toute facture non conforme a ces dispositions sera retournée au titulaire, le délai de paiement
débutera & compter de la réception d’'une demande de paiement conforme.

Vous pouvez, pour plus d’'information, consulter le site Communauté Chorus Pro1, dédié a la
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préparation a la facturation électronique. Nous restons également a votre disposition pour toute
guestion sur la mise en place de la facturation électronique.

En plus des mentions Iégales, la facture devra comporter les mentions suivantes :
- Le nom et I'adresse du créancier

- Le numéro SIRET

- Le numéro du compte bancaire

- Ladate du marché

- Le numéro de marché

- Le numéro du bon de commande

- Le nom du projet

- Laquantité et les références des fournitures ou prestations

- Le montant HT des fournitures livrées ou prestations exécutées

- Le montant TTC en euros des fournitures livrées ou des prestations exécutées

- La date, la référence et le numéro du bon de commande ou de I'ordre de service le cas
échéant

- La date de la livraison effective ou de I'exécution effective.

L'absence de ces références entrainera automatiquement l'impossibilité pour le titulaire de
déposer sa facture sur le portail.

Par ailleurs, des références erronées voire fantaisistes feront I'objet d'un recyclage de la part
du service facturier dépense a savoir un retour de la facture vers le titulaire.

4.2.6 Délai de paiement:

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou
du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM =M xJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
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J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Le délai de paiement peut étre interrompu en application des articles R2192-27 a R2192-30
du code de la commande publigue.

4.2.7 Retenue de garantie

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le
montant TTC des prestations.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait
achévement sauf réserves formulées par 'acheteur et non rectifiées par le titulaire. Le titulaire
peut en cours d’exécution du marché demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

REALISATION DES PRESTATIONS

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’appliquent au
marché.

Les emplacements nécessaires seront mis a la disposition de l'entrepreneur, pour ses
installations de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux, selon les conditions
suivantes :

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d’ouvrage se réserve un droit de contrble sur les installations réalisées par
I'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

L'acheteur se réserve la possibilité de souscrire tant pour son compte que pour le compte des+
intervenants a I'acte de construire y compris le titulaire et ses sous-traitants, une assurance
Tous Risques Chantier. Il tient dans ce cas a la disposition du titulaire un exemplaire du marché
souscrit.

La police Tous Risques Chantier aura pour objet de garantir tous les dommages matériels
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accidentels subis par les ouvrages pendant la phase de réalisation des travaux résultant
notamment d'incendie, explosion, dégats des eaux, tempétes ou autres phénomenes naturels.

Les franchises sont a la charge du fournisseur responsable. Dans [I'hypothese d'une
responsabilité partagée ou multiple, la franchise sera appliquée au prorata du montant du
contrat de chaque fournisseur concerné. En cas d'absence de responsabilité définie, la
franchise sera affectée au compte prorata du chantier.

Le montant de la prime relative aux couvertures souscrites par l'acheteur est répercuté au
titulaire. Le montant de cette prime est calculé par I'application du taux de prime proposé par
I'assureur sur le montant total HT du contrat. Le montant de la prime a la charge du titulaire
fera I'objet de I'émission d'un titre de recette lors de 'établissement du décompte général et
définitif des travaux.

Il appartient au titulaire d'effectuer, le cas échéant, la répartition du montant des primes aupres
des différents membres du groupement ou sous-traitants bénéficiant de la qualité d'assuré.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant de I'acheteur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L.243-1-1 du Code
des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-
2 et 2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie
fournie lors de la notification du marché, conformément a l'article L.241-1 du Code des
assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies, le cas échéant, lors de la
consultation, demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Le non-respect des obligations, définies ci-dessus, par I'entreprise au cours de I'exécution de
son marché, pourra entrainer la résiliation de plein droit par le maitre d'ouvrage du marché
attribué a cette entreprise.

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil & I'égard de I'acheteur.
A ce titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du
marché et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution
du marché et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
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- Allaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément
de ses conditions de paiement.

Si nécessaire, il sera procédé aux modifications ci-dessus sans qu'il soit besoin de recourir a
un avenant.

Le titulaire s’engage a ce que son personnel, et/ou celui de ses sous-traitants autorisés chargé
d’assurer la fourniture des prestations, dispose d’un niveau de formation et de qualification
approprié, tel que défini au présent marché.

Le titulaire s’engage a exécuter les prestations en application de son savoir-faire, de ses
méthodes et de son expérience. En conséquence, le titulaire doit notamment :

» Constituer des équipes de personnels compétents, formés en conformité avec les besoins et
le périmétre métier de 'EnvA,

» Veiller et contréler le maintien constant des compétences, de leur homogénéité, de leur
disponibilité, de leur réactivité et de leur composition,

» Maintenir une forte réactivité, notamment en adaptant tres rapidement la composition de ses
équipes en cas de difficulté ou de montée en charge.

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant
son intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code
du travail.

2) Lors de la conclusion du marché, une attestation sur I'nonneur indiquant son intention
d'employer des salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés
étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code
du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

- sa date d'embauche ;

- sa nationalité ;
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- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du marché, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant du paiement des imp6ts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés
publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du marché, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit
les documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations
et contributions sociales) aupres de I'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le
travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le
numéro unique d'identification délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbhis) ;

- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro

d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
I'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

Le titulaire assure le rble qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs
a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Durant I'exécution du marché le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et
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d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre
ses intéréts, ceux de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a
participer a I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir & un conflit
d'intéréts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire
disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de
I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors
d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le
titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans
le cadre du présent marché :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la
lutte contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent marché ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
dament habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de
I'exécution du marché sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur
du fait de I'exécution du marché sont a la charge de I'acheteur.

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du marché aprés
acceptation du sous- traitant par I'acheteur et agrément de ses conditions de paiement.

En cas de sous-traitance, le titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée et aux dispositions des articles L2193-10 et R 2193-9 du Code de la
commande publique.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (modele de formulaire DC4
téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que
les conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des
capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité
fiscale et sociale. Le sous-traitant devra également remettre une déclaration du sous-traitant
indiquant gu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner.
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Conformément aux articles R.2193-3 et suivants du Code de la commande publique, le titulaire
apporte la preuve gu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros
TTC. Quand le sous-traitant n’a pas le droit au paiement direct, le maitre d’'ouvrage n’accepte
pas non plus de délégation de paiement a son profit.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au marché et
du respect de toutes les autres obligations du marché. Il apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du marché.

La modification de l'acte spécial n’entraine de conséquence ni sur le droit au paiement direct,
ni sur le montant de la créance dont dispose le sous-traitant a I'égard du pouvoir adjudicateur,
si aucune modification de la convention entre le titulaire et le sous-traitant dans le méme sens
n’est intervenue.

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recgoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractére confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractéere personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter
des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La
notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le
maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre-journal.
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Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent
marché est soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier en respectant les principes de sécurité, au
bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunion ;

LITIGES ET SANCTIONS

Le maitre d’ouvrage apprécie I'opportunité des pénalités.

Ces pénalités pourront lui étre infligées sans mise en demeure préalable et sans préjudice s'il
y a lieu, des dommages et intéréts envers les tiers.

L’application de pénalités n’exonére pas le titulaire de 'accomplissement de ses prestations
au titre du marché.

Toutes les pénalités ou réfactions citées ci-dessous seront appliquées sur la facture du mois
suivant leur constat et feront I'objet d’'un envoi permettant d’attester de la date de réception.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour 'ensemble dumarché.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis
par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le maitre
d’ouvrage.

Par application de I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

7.1.1 Retard dans la préparation des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG en cas de dépassement du délai d’exécution prévu
au marché, le titulaire encourt une pénalité d’'un montant de 00 € par jour calendaire de retard.

7.1.2 Retard dans I’achévement des travaux

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG en cas de dépassement du délai d’exécution prévu
au marché, le titulaire encourt une pénalité d’'un montant de 500,00 € par jour calendaire de
retard.

7.1.3 Absence et/ou retard non excusé aux réunions de chantier

L'entrepreneur est tenu d'assister au rendez-vous de chantier fixé par le Maitre d'ouvrage
lorsqu’il est convoqué. Les absences donneront lieu a une pénalité de 400 € par absence ou
heure de retard non excusée constatée.

7.1.4 Non-respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé

Une pénalité de10% du montant hors taxes du marché, sans pouvoir excéder le montant des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du
travail.
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7.1.1 Non-respect de la fermeture de chantier a clef hors des horaires de travail

L'entrepreneur est tenu de fermer a clef et de s’assurer de I'intégrité de la cléture de chantier
chaque soir. Les constats de défaut de fermeture de chantier donneront lieu & une pénalité de
400 € par nuit constatée en cas de défaut de fermeture a clef de chantier.

7.1.2 Retard dans la levée des réserves aprés réception

Dans le cas ou les réserves ne seraient pas levées dans le délai fixé par le Maitre d’ouvrage,
des pénalités de retard de 150,00 euros par jour calendaire seront appliquées par dérogation
a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

7.1.3 Retard dans la remise des documents demandés par le Maitre d’ouvrage

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire avant
ou aprés exécution des travaux, I'entrepreneur sera passible d’'une pénalité a 500 € par jour
calendaire de retard a compter de la date butoir de remise des documents.

7.1.4 Retard dans le nettoyage et le remise en I’état du chantier

Le nettoyage périodique du chantier, ainsi que l'enlevement des gravois ou détritus de
provenance indéterminée seront assurés par l'entrepreneur et a ses frais. Dans le cas ou ces
travaux ne seraient pas exécutés dans un délai de huit jours a compter de la date de saisie
par le Maitre d'ouvrage, l'entrepreneur responsable sera passible d'une pénalité de 500 € par
jour calendaire.

7.1.5 Non-respect des prescriptions du Maitre d’ouvrage

Le non-respect des prescriptions du Maitre d’ouvrage, relatives notamment aux nuisances,
dépbts illégaux de chantier, mauvaise tenue du chantier, accés de chantier non respecté et
manquement aux conditions d’hygiéne et de sécurité, donnera lieu a une pénalité de 100 € par
signalement ou jour calendaire.

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise
exécution des prestations prévues au marché apres mise en demeure restée sans effet, ou en
cas de décision de résiliation du marché et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette
décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le marché passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut
pas prendre part a I'exécution de ce marché de substitution mais est tenu de fournir toutes les
informations utiles a sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent marché est a la charge du
titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Tout litige susceptible de s’élever entre 'EnvA et le Titulaire du marché public a propos de
linterprétation et de I'exécution du présent marché public fera I'objet d’'une tentative de
reglement amiable, dans les conditions prévues aux articles R2197-1 & R2197-25 du code de
la commande publique.
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Si les litiges ne peuvent étre réglés a 'amiable, les parties saisiront le Tribunal Administratif de
Melun, seul compétent pour connaitre des recours contentieux relatifs a l'interprétation et a
I'exécution du présent marché public.

8 FIN DU MARCHE

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'oeuvre au plus
tard lorsqu'il demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les
documents nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des
matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement,
les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des
déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels
lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils
bureautiques et de dessin standard.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG-travaux, il n’y aura pas d’établissement tacite du
décompte général. Seul le projet de décompte général signé par le pouvoir adjudicateur et
notifié au titulaire peut devenir le décompte général et définitif. Si le pouvoir adjudicateur ne
notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, le décompte
général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification
au titulaire du décompte général signé par le pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours
a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif compétent en cas de désaccord.

Conformément au CCAG, le titulaire céde ses droits sur l'utilisation des résultats des
prestations du marché a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiere de
propriété intellectuelle s'appliquent.

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de
l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise
en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des
travaux.
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Par dérogation a I'article 37.2 du CCAG travaux, a défaut d'exécution de tout ou partie de ces
prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure par I'acheteur, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration
d'un délai de cinq jours calendaires aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Si, a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de 'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées
dans le procés-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le
maitre d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du
titulaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

En cas de réception avec réserves, les titulaires devront lever les réserves dans un délai de
40 jours calendaires a compter de la notification du procés-verbal de réception par le maitre
d’ouvrage.

Les entreprises devront transmettre, dans les 5 jours calendaires suivants la fin des OPR, un
planning de levée de ces réserves. Celui-ci devra indiquer le numéro de la réserve qui sera
levée, son intitulée, ainsi que la durée de réalisation de travaux nécessaires au parfait
achevement de ces travaux.

A tout moment I'acheteur peut résilier le marché pour motif d'intérét général. Cette résiliation
ouvre droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du marché diminué du montant des prestations
déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour
I'exécution du marché et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette
fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnite.

Les prestations du marché sont assorties d’une garantie :
- de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux d’'une durée de 12 Mois,

- d’une garantie de bon fonctionnement des équipements d’'une durée de 24 mois, telle que
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prévue par l'article 1792-3 du code civil.

Les garanties courent a compter de la date de réception des travaux et non a compter de leur
achévement.

Les éléments de garantie de bon fonctionnement couvrent notamment les équipements
suivants (sans que cette liste ne soit exhaustive) :

« Eléments et installations apparentes de plomberie et de chauffage : sanitaires, robinetterie,
éviers, radiateurs, chauffe-eau, chaudiére etc. ;

* Appareils électriques livrés avec I'ouvrage : interphones, volets électriques, certains appareils
domotiques, systeme de ventilation ou de climatisation, certains éléments de cuisine équipée,
etc. ;

+ Plafonds suspendus, cloisons mobiles ;
* Portes et fenétres ouvrantes seules (sans les huisseries couvertes par la garantie décennale;
par exemple en cas de dysfonctionnement de la serrure).

Pendant ce délai, le constructeur est tenu de remédier, sur demande expresse du maitre
d’ouvrage, aux dysfonctionnements portant sur un élément dissociable de I'ouvrage.

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par
l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie
de la prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a
l'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de
transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une
solution de remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de
privation de jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par
I'acheteur dans l'ordre de service. Si a l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas
procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des
remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique
sans décision préalable du maitre d’'ouvrage.
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9 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le CCAP déroge :

Par son article A l'article du CCAG- | OBJET
TVX
1.4 4.1 Ordre de priorité des piéces contractuelle
15 3.3 Représentation du maitre d’ouvrage
7.1 19.2.3 Pénalités de retard
7.1.1 19.2.3 Pénalités de retard
7.1.2 19.2.3 Pénalités de retard
7.1.5 12.4.4 Décompte général définitif - Solde
8.2 12.42et12.44 Acomptes mensuelles
8.4 37.2 Enlévement du matériel
8.8 44,2 Régime de la garantie

CCAP Marché T042025 Curage — Désamiantage — Déplombage pour la réhabilitation du batiment BOURGELAT Page 22 sur 22



