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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL METZ-THIONVILLE
Direction des Achats, de la Logistique et de I'Hétellerie

1 allée du Chateau — CS 45001

57085 METZ — Cedex 03

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Marché de Travaux

TRAVAUX DE REMPLACEMENT COMPLET D’'UN ASCENSEUR
POUR L’EPSM METZ JURY

La consultation est passée selon la procédure adaptée en application des articles R2123-1 et R2123-4 a R2123-
6 du code de la commande publique.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le 12 décembre 2025 a 12h00
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ARTICLE 1 - PARTIE CONTRACTANCE

Lt_e Centre t-!ospitalier Régional de METZ-THIONVILLE, personne publique contractante, est représenté par son
Directeur Général, pouvoir adjudicateur, seul habilité a signer les marchés.

pepuis le 1*3_r janyier 2018, le CHR de Metz Thionville est établissement support du GHT Lorraine Nord. A ce titre,
il est Pouvoir Adjudicateur pour 'ensemble des membres du GHT, cités ci-aprés.

La présente consultation a pour objet les travaux de remplacement complet d’un ascenseur pour 'EPSM Metz
Jury (clinique TIVOLI a Metz).

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

ARTICLE 2 - MODE DE PASSATION DE LA CONSULTATION

La consultation est lancée sous forme de procédure adaptée en application des articles R. 2123-1 et R. 2123-4 a
R. 2123-6 du code de la commande publique.

A ce titre, le CHR procédera a la négociation des offres regues. Le CHR se réserve toutefois la possibilité d'attribuer
le marché sur la base des offres initiales sans engager lesdites négociations.

ARTICLE 3 - ALLOTISSEMENT ET DUREE DU MARCHE
Le marché n'est pas alloti, les prestations formant un ensemble cohérent indivisible.

4+ Pourles travaux : le marché débute a compter de sa notification et jusqu'a accomplissement des missions
objet du marché.

4+ Pourlamaintenance : la maintenance court & compter de la date d'effet de mise en service de l'installation
rénovée et aprés le délai de garantie d'un an, pour une durée de 12 mois.

ARTICLE 4 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des piéces contractuelles ainsi hiérarchisees :

- L'Acte d'Engagement et la DPGF ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres, dont seul I'exemplaire
conservé dans les archives de I'administration fait foi ;

—  Le cahier des clauses techniques particuliéres formant état des besoins et ses
annexes, dont seul 'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait foi ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales de Travaux ;

- Le rapport de mission repérage amiante

- Le rapport initial de contréle technique

- L'offre technique et financiére retenue.

ARTICLE 5 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

5-1 - CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a l'emballage, & la manutention, & 'assurance, au




stockage et au transport jusqu'au lieu de livraison ou d'installation ; ainsi que d'éventuels frais administratifs
(préparation de commande, facturation ou autres) et ne doivent pas étre liés & un minimum de commande.

Le marché est traité a prix global et forfaitaire. Les prix seront libellés en Euros.
Les candidats devront proposer des prix, franco de port et d'emballage et de livraison par article.

5-2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix relatifs au remplacement de I'ascenseur sont fermes et actualisables si un délai supérieur & trois mois est
observé entre la remise de l'offre (décembre 2025) et le démarrage des travaux, selon la formule suivante :

FORMULE- D’ACTUALISATION PRESTATIONS DE TRAVAUX :
P =Po [0,15 + 0,85 (BT48 / BT480)]

e Po représente le prix initial du marché

* P représente le nouveau prix

* Indice BT480 : valeur initiale de référence connue au mois Mo (décembre 2025) Index national du
prix du batiment, ascenseurs

* |Indice BT48 : valeur connue & la date de révision du présent contrat. Index national du prix du
batiment, ascenseurs

Les index sont publiés a I''NSEE et au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment. Au cas ol un des indices
des formules de révision cesserait d'étre publié, il serait remplacé par tout autre indice équivalent.

FORMULE DE REVISION PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Les prix relatifs & la maintenance pourront étre révisés une fois les 12 mois de garantie échus suite a la mise en
service de I'ascenseur et selon la formule ci-aprés.

La date d'établissement des prix sur la base des conditions économiques en vigueur dit mois 0 sera la date
limite de remise des offres.

A la fin des 12 mois de garantie, les prix seront révisés 1 seule fois par application de la formule ci-aprés. Le
prix obtenu sera alors ferme pour la période considérée. Les prix révisés devront étre transmis le cas échéant
au moins un mois avant leur prise d'effet.

P =PO* (0.5%(ICHTREV-TS IME/ICHTREV-TS IMEO) + 0.5"BT48/BT480)
Formule dans laquelle :

P= prix révisé

Po = prix initial HT de l'offre

ICHTrev-TS IME : dernier indice connu au jour de la révision.

ICHTrev-TS IMEo : indice au mois 0 (décembre 2025)

BT48 : dernier indice connu au jour de la révision.

BT480 : indice au mois 0 (décembre 2025)

ICHTrev-TS IME et ICHTrev-TS IMEo = Indice du codit horaire du travail révisé - Salaires et charges - Dans
le secteur : Industrie mécaniques et électriques (Identifiant INSEE : 001565183).

BT48 et BT480= Index du batiment - BT48 - Ascenseurs - Base 2010 (Identifiant INSEE : 001710980)




5-3 — Travaux non prévus

Tout travail modificatif entrainant une incidence financiére fera I'objet d'un ordre de service établi par 'EPSM de
METZ-JURY.

Aucun travail modificatif ne fera I'objet d'une plus-value s'il ne fait pas I'objet d'un ordre de service préalable.

Le cas é_chéant, ces travaux seront réalisés sur la base des prix figurant a la DPGF ou feront l'objet d'une
modification par avenant dans les conditions prévues aux articles R2194-1 et suivants du code de la commande
publique.

ARTICLE 6 - PENALITES

PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION

Les dispositions suivantes seront appliquées, en cas de retard constaté dans I'exécution des travaux pour un
appareil, en comparaison avec le planning travaux validés lors de la remise de I'ordre de service, ou modifié lors
de la réunion préparatoire avec accord du Maitre d'Ouvrage.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le Maitre d'Ouvrage, ou le Maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une
retenue provisoire de 100 € HT par jour calendaire de retard et par appareil.

La transformation en pénalités définitives reste a l'initiative du Maitre d'Ouvrage, en fonction de perturbations
générées sur les différents appareils ou sur le déroulement global de l'opération.

PENALITES POUR NON LEVEE DE RESERVES

Les travaux sont prévus d'étre réceptionnés en 2 fois, lors d'une visite d'opération préalable a la réception (OPR)
et lors d'une visite de réception définitive.

Lors de la réception définitive de l'ouvrage, les réserves constatees lors des OPR devront toutes avoir éte levees.
Dans le cas contraire, une nouvelle réception sera programmée.

Une pénalité unitaire de 400 € HT par visite de réception complémentaire sera appliquée sur la demiére situation
de travaux.

PENALITES POUR RETARD DE RECEPTION DEFINITIVE
Si la réception définitive des appareils ne peut étre prononcée & la date d'expiration du délai contractuel
correspondant, il pourra étre appliqué, par appareil, une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard.

PENALITES POUR ABSENCE DE RENDEZ-VOUS AU CHANTIER
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises, dont la présence est estimée nécessaire.

En cas d'absence a la réunion de chantier, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité de
150 € HT.

PENALITES POUR NON REMISE DES DOE

Les dossiers d'ouvrage exécutés complets seront remis par le titulaire 7 jours minimum avant la date de la réception
définitive.

En cas de non présentation des documents dans les délais demandeés, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable une pénalité de 30 € HT par jour calendaire de retard.

Toutes les pénalités sont cumulables. Le montant total des pénalités est plafonné & 5 % du montant des travaux

HT.




ARTICLE 7 - ASSURANCES

Le titulaire justifiera, dés notification du marché, qu'il s'est acquitté de l'obligation d'assurance responsabilité
civile garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés aux biens et aux personnes pendant
I'exécution des prestations ou du fait de leur exécution.

Le titulaire devra prévenir le maitre d'ceuvre de toutes modifications dans ses qualifications et ses polices
d'assurances. Le défaut d'assurance entraine la résiliation du marché sur décision du Maitre d'Ouvrage, sans
indemnite pour le titulaire.

ARTICLE 8 - PAIEMENT - SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est admise pour ce marché, dans les conditions décrites par la loi n°75.1334 du 31 décembre
1975.

Aucun sous-traitant ne sera admis s'il n'a pas été préalablement agréé par le maitre d'ouvrage et si ses conditions
de paiement n'ont pas été acceptées par le maitre d’ouvrage.

L'intégralité des dispositions contenues dans le présent C.C.A.P. s'imposent aux éventuels sous-traitants.

ARTICLE 9 - PAIEMENT - ETABLISSEMENT DES FACTURES

Les factures seront libellées & I'ordre du

« Etablissement Public de Santé Mental - Route d’ARS-LAQUENEXY - 57245 JURY

Elles seront envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail securisé Chorus Portail Pro de I'Etat
a l'adresse suivante : https://chorus-pro.qouv.fr

Etablissements N° de SIRET Code service
EPSM METZ-JURY 265.700.021.00016 ECO1

9-1- PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les factures afférentes au paiement, libellées en Euro (€), seront établies en un original et une copie portant les
indications suivantes :

= les noms et adresse du créancier ;

= le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte
d'engagement ;

= le numéro du marché :

- ladate d'exécution des prestations :

= le prix unitaire H.T :

= le montant hors T.V.A.;

= letauxetle montantdela T.V.A. :

= le montant total T.T.C. ;

- ladate d'envoi de la demande de paiement.




Toute facture ne comportant pas I'ensemble des renseignements ci-dessus pourra ne pas étre mise en paiement,
et pourra étre retournée au prestataire pour correction.

Le reglement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique.

9-2 - DELAI DE PAIEMENT ET MODE DE REGLEMENT

Conformément a l'article R2192-11 du code de la commande publique, les factures sont réglées, hors délai
bancaire, sous le délai maximum de 50 jours, & compter de la réception d'une facture conforme.

ARTICLE 10 - INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit au titulaire du marché des intéréts moratoires selon
le taux de refinancement principal de la banque centrale européenne en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé & courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent & compter de I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement
du principal inclus.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de 'acompte ou du
solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application des clauses d'actualisation,
de révision et de pénalisation.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixe a 40 euros.

ARTICLE 11 - AVANCE FORFAITAIRE ET GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

11-1- AVANCE FORFAITAIRE

L'avance forfaitaire est constituée d'une somme que 'EPSM METZ-JURY pourra, avant toute exécution, octroyer
en une fois au fournisseur retenu pour tout lot ou marché dont le montant minimal est supérieur a 50 000 € H.T.,
sauf si le titulaire du marché en a exprimé par écrit son refus.

L'avance forfaitaire représente un montant de 5% du montant contractuel des prestations & exécuter dans les 12
premiers mois de validité du marché, soit I'offre du candidat retenu divisée par la durée maximale contractuelle de
validité du marché.

11-2- GARANTIE A PREMIERE DEMANDE

Le versement de I'avance forfaitaire ne pourra avoir lieu avant que le titulaire ait fait parvenir a '/EPSM METZ-JURY
la preuve de sa constitution d'une garantie & premiére demande auprés d'un Etablissement de crédit mentionné &
l'article L.612-1 du code monétaire et financier.

L'Etablissement de crédit s'engage alors & rembourser 'EPSM de METZ-JURY., des sa premiére demande, des
montants qui auraient été avancés forfaitairement au titulaire.

11-3- REMBOURSEMENT DE L’AVANCE FORFAITAIRE

Le remboursement des sommes ayant donné lieu & avance forfaitaire interviendra lorsque le montant facturé par
le titulaire aura atteint 65% du montant minimal contractuel de prestations ou de commandes.

L'EPSM de METZ-JURY procédera au remboursement de 'avance, par précompte sur la ou les demandes de
paiement faisant suite & I'atteinte de ce seuil de 65%, jusqu'a remboursement total de la somme avancee.



Le précompte devra étre achevé au plus tard lorsque que 80% du marché aura été exécuté.
ARTICLE 12 - RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions énumérées dans les articles 50 a 53 du
C.C.A.G./Travaux.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG Travaux, en cas de résiliation pour motif d'intérét général, aucune
indemnité forfaitaire de résiliation ne sera due au titulaire du marché.

ARTICLE 13 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable assignataire des paiements est :

Madame I'lnspectrice Générale des Finances
Rue des Freres Lacretelle

57070 Metz

tél. : 33 3 87 6517 60

e-mail : T057061@cp.finances.gouv.fr

ARTICLE 14 - JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE CONTENTIEUX

La juridiction compétente pour tout contentieux pouvant survenir & I'occasion de I'attribution ou de I'exécution du
présent marche est le Tribunal administratif de STRASBOURG.

ARTICLE 15- DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX
L'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulieres déroge a I'article 10.5 du CCAG Travaux.
L'article 6 du cahier des clauses administratives particulieres déroge a I'article 19 du CCAG Travaux.

L'article 12 du cahier des clauses administratives particulieres déroge & I'article 50.4 du CCAG Travaux

Fait a Metz, le 19 novembre 2025,

Katia REBELO-SEWAS

Directrice des Achats, d¢
et de 'Hotelletia



