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1. GENERALITES 

1.1. OBJET 

Le présent document a pour objectif de recenser les documents constitutifs du dossier de consultation des 
entreprises (DCE) pour les marchés de travaux préparatoires du projet BSHE. Il comprend également une 
présentation synthétique des documents applicables afin de faciliter la prise en compte du DCE.  

Il précise l’applicabilité de chaque document aux marchés TP1, TP2 et TP3, ainsi que l’ordre d’applicabilité 
des documents.  

Il liste les documents qui permettent, à chaque Titulaire, de mieux appréhender les conditions 
d’intervention (interfaces, planning,…). 

1.2. DOMAINE D’APPLICATION 

Ce document s’applique aux marchés de travaux TP1, TP2 et TP3 du projet BSHE. 

Pour mémoire, les périmètres respectifs de ces marchés sont : 

Le marché TP1 concerne :  

 La pose d’une clôture de chantier, 
♦ Le dégagement des emprises, 

♦ La réalisation des terrassements généraux : 

 Plateforme générale de l’installation, 

 Fouille du bâtiment, 

♦ La réalisation des voiries de chantier, 

♦ La réalisation de parkings, 

♦ La mise en stock d’une partie des matériaux extraits pour réutilisation future (remodelage 
périphérique du bâtiment), 

♦ L’évacuation sur le site des matériaux de déblais excédentaires, 

♦ L’amenée de tous les réseaux nécessaires à la réalisation du chantier du bâtiment BSHE : 

 Eaux Usées, 

 Eau potable, 

 Infrastructures pour Courants Forts et Courants Faibles Industriels, 

♦ La pose de clôtures et de portails. 

Le marché TP2 concerne : 

 L’instrumentation de la clôture de chantier, 
 Le poste de garde : 

♦ Poste de garde, 

♦ Contrôle d’accès (piéton et véhicule), 

♦ Un système de vidéosurveillance chantier, 

♦ Un système de sonorisation chantier. 

 La distribution des besoins en énergie, 
 L’éclairage des voiries, 
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 Le contrôle d’accès vers la base vie MOE. 

 

Le marché TP3 concerne 

 Les études, fournitures, et la réalisation de travaux permettant la mise en place de la base vie de 
chantier MOE (compris son éventuel repli). 

2. PRESENTATION DES DOCUMENTS 

Avertissement : ce chapitre présente succinctement le contenu de certains documents du DCE, en vue de 
faciliter son appropriation par les soumissionnaires. L’ordre de présentation ne correspond pas à l’ordre 
prioritaire d’application des documents. Le fait qu’un document ne soit pas présenté dans ce chapitre ne 
diminue en rien son applicabilité. 

2.1. DOCUMENTS TRANSVERSES 

2.1.1. Documents projet 

LDA des marchés TP1-TP2-TP3 :  Liste des Documents et critère d’applicabilité aux marchés TP1 
TP2 et TP3. 

 

Dossier-interfaces : Ce dossier recense les interfaces des marchés TP1, TP2 et TP3, entre eux, et 
avec les autres intervenants du centre du CESTA. Le dernier chapitre de chacun des 3 CCTP liste ces 
interfaces.   

Ce tableau précise les limites de fournitures et de prestations entre les 3 marchés ainsi qu’avec le 
CEA. Ces interfaces seront à préciser et consolider par les Titulaires de marché au moment des 
études d’exécution.  

 

CCTG-Exigences-communes : Le cahier des clauses techniques générale Exigences communes 
liste les exigences applicables aux trois marchés : 

 Prescriptions générales : accès, hygiène et sécurité chantier, moyens mis à disposition et limites 
de prestation, obligation du Titulaire ; 

 Organisation et management :  Suivi de prestation, gestion documentaire, contrôles essais et 
réception, formation, interfaces. 
 

Relevés-TOPO-Projet-BSHE :  relevé topographique de la zone chantier. 

 

Relevés-TOPO-Parking : complément de de relevé topographique de la zone parking. 

 
IMP_Modèle-Catalogue-Méthodique : Modèle de catalogue méthodique à renseigner par les 
Titulaires dans le cadre de leur prestation. 

 

Note-synthèse-G2AVP et Rapport-G2PRO : Rapports géotechniques 
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Rapport-ARKOGEOS : Rapport ARKOGEOS sur la recherche de réseaux existants, complément aux 
documents cités supra. 

2.1.2. Plans guides 

Plans guides des marchés TP1 TP2 et TP3, servent de données d’entrées aux études EXE des 
marchés. 

2.1.1. Document de planification 

Le document de planification présente les principaux jalons ainsi que le planning objectif des travaux 
préparatoires.  

2.1.2. Recommandation générales site du CESTA 

 

Le règlement intérieur CEA CESTA en vigueur édition d’avril 2024. 

 

Les circulaires sécurité applicables sur le centre du CESTA. 

 

Les règles de transport et de gestion des matières dangereuses. 

 

Les règles de gestion des déchets sur le centre. 

 

Instruction "Constitution d'un DOE" : Ce document définit le contenu et le mode de constitution du 
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) suite à l’exécution de travaux neufs, de rénovation et/ou de 
modification d’une installation du CEA/DAM. 

 
Formulaire de gestion des accès sur le centre. 

2.1.3. Recommandation générales LMJ 

Les recommandations générales LMJ sont applicables aux travaux menés dans le cadre d’un plan 
de prévention. 

2.1.4. Pièces administratives et financières 

Les pièces administratives et financières sont constituées pour chaque marché du : 

♦ Règlement de consultation ; 

♦ Projet de marché ; 

♦ Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.  
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2.2. DOCUMENTS SPECIFIQUES 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) recense les exigences applicables à un marché. Il 
comporte : 

• La description du marché et la décomposition par poste ; 

• Les prescriptions techniques ; 

• La liste des options ; 

• Les prestations et fournitures attendues à chaque étape : études, approvisionnements, montages, 
contrôles et essais. 

3. CATEGORISATION ET APPLICABILITE DES DOCUMENTS 

La liste des documents de chaque marché comprend 5 catégories de documents : 

• Documents applicables (DA) 

Les documents de cette catégorie sont applicables en totalité au marché concerné. 

 

• Référentiel CEA (CEA) 

Les documents de cette catégorie sont applicables partiellement au marché en fonction du domaine 
d’application.  

 

• Documents du centre du CESTA (Site) 

Les documents de cette catégorie sont applicables au marché uniquement pour les interventions à 
l’intérieur du centre du CESTA.  

 

• Données d’entrée et d’interface (DE) 

Les documents de cette catégorie sont applicables à l’enclenchement du marché et pourront évoluer au fur 
et à mesure des travaux des différents marchés. 

 

• Documents de référence (DR) 

Les documents de cette catégorie ne sont pas applicables au marché. Ils apportent des éléments de 
contexte et de compréhension.  

 

Le DCE TP est commun aux trois marchés de travaux TP1, TP2 et TP3, et la plupart des documents 
concernent les trois marchés. L’applicabilité de chaque document peut être différente pour chaque marché. 
Aussi, les tableaux ci-après comportent une colonne pour chaque marché, qui indique à quelle catégorie 
appartient chaque document pour le marché concerné : DA, CEA, Site, DE, DR. 
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Pour chaque marché, les documents sont applicables selon l’ordre de priorité décroissante suivant : 

• pour les documents cités dans le projet de marché : l’ordre indiqué dans le projet de marché, 
• pour les documents cités uniquement dans la présente LDA : l’ordre d’énumération des documents au, 

hormis le Dossier d’Identification et Gestion des Interfaces et le CCTG qui priment sur les CCTP. 

4. LISTE DES DOCUMENTS DU DCE 

Le DCE est constitués des types de documents suivants :  

• A0X – Documents particuliers du Marché TP1 
• B0X – Documents particuliers du Marché TP2 
• C0X – Documents particuliers du Marché TP3 
• D0X – Document de planification 
• E0X – Documents projet 
• F0X – Plans guide  
• G0X – Recommandations générales CEA - Site CESTA 
• H0X – Recommandations générales LMJ 
• Z0X – Pièces administratives et financières 
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4.1. A0X – DOCUMENTS PARTICULIERS DU MARCHE TP1 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Documents spécifiques au marché TP1           

A01 CCTP-TP1  TPBSHE-DCE-TP1-CTP-009 C DA DR DR 

4.2. B0X – DOCUMENTS PARTICULIERS DU MARCHE TP2 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Documents spécifiques au marché TP2           

B01 CCTP-TP2 TPBSHE-DCE-TP2-CTP-011 C DR DA DR 

4.3. C0X – DOCUMENTS PARTICULIERS DU MARCHE TP3 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Documents spécifiques au marché TP3           

C01 CCTP-TP3 TPBSHE-DCE-TP3-CTP-017 C DR DR DA 

 

4.4. D0X – DOCUMENT DE PLANIFICATION 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Document de planification           

D01 Planning-TP1-TP2-TP3 TPBSHE-DCE-GEN-PLG-023 C DE DE DE 
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4.5. E0X – DOCUMENTS PROJET 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Documents Projet           

E01 LDA des marchés TP1-TP2-TP3 TPBSHE-DCE-GEN-LDA-001 B DA DA DA 
E03 CCTG-Exigences-communes TPBSHE-DCE-GEN-CTG-024 B DA DA DA 
E04 Relevés-TOPO-Projet-BSHE TPBSHE-TOP00634 A DA DR DR 
E05 Relevés-TOPO-Parking TPBSHE-TOP00683 A DA DR DR 
E06 IMP_Modèle-Catalogue-Méthodique TPBSHE-DCE-GEN-CME-101 A DA DA DA 
E07 Note-synthèse-G2AVP 2307817_BORDX_D_RT_LE BARP_G2AVP_BSHE LMJ D DA DR DR 
E08 Rapport-G2PRO 2307817_BORDX_01_A_RT_LE BARP_G2PRO_BSHE LMJ A DA DR DR 
E09 Rapport du CTC- Apave 250731-APAVE-C24216613-2-RI_4_1 A DA DA DA 
E10 Dossier d'Identification et de Gestion des Interfaces TPBSHE-DCE-GEN-DIGI-022 B DE DE DE 

       

 

4.6. F0X – PLANS GUIDE  

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Plans guide           

F01 Plan-aménagement-chantier TPBSHE-DCE-TP1-PLN-001 D DE DE DE 
F02 Plan-terrassements TPBSHE-DCE-TP1-PLN-002 C DE DR DR 
F03 Coupe-terrassements TPBSHE-DCE-TP1-PLN-003 C DE DR DR 
F04 Plans-réseaux-chantier TPBSHE-DCE-TP1-PLN-004 C DE DE DE 
F05 Plan-dégagement-emprises TPBSHE-DCE-TP1-PLN-006 A DE DR DR 
F06 Plan-de-situation TP-BSHE-DCE-TP1-PLN-101 B DA DA DA 
F07 Plan-implantation-équipements-CFI TPBSHE-DCE-TP2-PLN-016 B DE DE DE 
F08 Plan-implantation-équipements-CFO TPBSHE-DCE-TP2-PLN-116 B DE DE DE 
F09 Plans-implantation-Base-vie-MOE TPBSHE-DCE-TP3-PLN-020 C DE DE DE 
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4.7. G0X – RECOMMANDATIONS GENERALES CEA - SITE CESTA 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Recommandations générales CEA - Site CESTA           
G01 Règlement-intérieur-CEA-CESTA-en-vigueur-édition-de-avril-2024 RGLINT24 A Site Site Site 
G02 Circulaire-sécurité-n°04-PPE-et-protocoles-chargement-déchargement SYQ-S0221-ZAN-INQ-02000086 A Site Site Site 
G03 Circulaire-sécurité-n°08-Permis-Feu&inhibition SYM-DM00Z-ZAN-CIR-16000170 A Site Site Site 
G04 Circulaire-sécurité-n°14-Instructions-applicables-EEI-intervenant-au-CESTA SYM S0821 ZAN PRO 08000014 A Site Site Site 
G05 Circulaire-sécurité-n°15-Procédure-risque-orage/foudre SYM-DM00Z-ZAN-PRO-17000245 A Site Site Site 
G06 Circulaire-sécurité-n°18-DCU-et-AUM SYM-SZDIR-ZAN-CIR-05000127   Site Site Site 

G07 Circulaire-sécurité-n°21-Procédure-consignation--déconsignation-électrique SYM-SZDIR-ZAN-CIR-03000033 C Site Site Site 

G08 Circulaire-sécurité-n°25-Procédure-accès-véhicule-protocole-chargement-
déchargement SYM-SA00Z-ZAN-PRO-23000329 A Site Site Site 

G09 Circulaire-sécurité-n°27-Procédure-permis-fouille SYM-DM00Z-ZAN-CIR-17000286 A Site Site Site 
G10 RG-transport-des-marchandises-dangereuses SYM-DM00Z-ZBD-RGE-17000350 A Site Site Site 
G11 Gestion-des-déchets-conventionnels-Procédure-générale-centre SYM-DM00Z-ZBD-PRO-17000199 A Site Site Site 

G12 Gestion-des-déchets-générés-par-les-EEI-sur-les-sites-du-CESTA---instruction-
centre SYM MS20Z ZBD INQ 18000293 A Site Site Site 

G13 Procédure-utilisation-du-pont-à-bascule SYM RP00Z ZAL PRO 24000024 A Site Site Site 

G14 Procédure-entrée-et-sortie-du-CEA/CESTA-de-matériel-à-mémoire-rémanente SYM-DZ-MNG-PRO-ZBF-
12000018 A Site Site Site 

G15 Procédure-BI-sur-les-installations-du-CEA/CESTA SYM-S0821-ZAN-PRO-07000051 2007 Site Site Site 
G16 Instruction-pour-Constitution-DOE SYM S0704 RDD INQ 00130082 A CEA CEA CEA 
G17 Charte-chantier-vert-CEA - A DR DR DR 
G18 Demande d'accès centre (LPE-Visiteur) - G Site Site Site 
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4.8. H0X – RECOMMANDATIONS GENERALES LMJ 

Num Titre Référence Ind. TP1 TP2 TP3 
Recommandations générales LMJ           

H01 Procédure-traitement-Evènements-sur-installationn-n°35-LMJ SYM-DZLMJ-SHH-ORG-PL120006 C Site Site Site 
H02 Procédure-Permis-Feu-sur-installationn-n°35-LMJ SYM-SZLMJ-ZLM-ORG-SE150303 B Site Site Site 
H03 Procédure-DID_inhibition-sur-installationn-n°35-LMJ SYM-SZLMJ-ZLM-ORG-SE150304 B Site Site Site 
H04 RICP-et-PdP-sur-installation-n°35-LMJ SYM-SZLMJ-ZLM-ORG-SE160160 C Site Site Site 
H05 Procédure-Consignation-Déconsignation-fluides-Installation-n°35-LMJ SYM-SZLMJ-ZLM-ORG-SE170185 B Site Site Site 
H06 Guide-instruction-DCD SYM-SZLMJ-ZVA-ORG-SE230387 B Site Site Site 
H07 Règles-gestion-interventions-sur-installationn-n°35-LMJ SYM-MZLMJ-ZVA-ORG-PL220046 A Site Site Site 

 

4.9. Z0X – PIECES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Pièces administratives et financières 
Z01 Règlement-Consultation-TP1 
Z02 Règlement-Consultation-TP2 
Z03 Règlement-Consultation-TP3 
Z04 Projet-Marché-TP1 
Z05 Projet-Marché-TP2 
Z06 Projet-Marché-TP3 
Z07 DPGF-TP1 
Z08 BPU-TP1 
Z09 DPGF-TP2 
Z10 DPGF-TP3 
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