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Scenario de commande

Scena

rio de commandes

Prix unitaire
(locaux de ’administration

Référence Unité d’oeuvre Libellé ou du titulaire) / Prix Nombre UO |Total € HT Sous-total € HT
unitaire arrondi a 2 décimales
aprés la virgule
Mission 1 : Organisation et pilotage de la mission d'intex
uo1-1 MAPS 49 0,00
uo1-2 MAPM 41 0,00
UO1-3 MAPC 135 0,00
0,00
Mission 2 : Outils dédiés a I'intex
u0o2-1 ODIS 51 0,00
uo2-2 ODIM 7 0,00
U02-3 ODIC 8 0,00
0,00
Mission 3 : Gestion des données d'Intex
Uo3-1 GDIS 24 0,00
u03-2 GDIM 11 0,00
UO3-3 GDIC 1 0,00
0,00
Mission 4 : Tests de performange
Pilotage et animation de la mission de tests de performance
Uo4-1 PMTP 6 0,00
0,00
Elaboration des tests de performance
Uo4-2 ETPS 2 0,00
Uo4-3 ETPM 2 0,00
UO4-4 ETPC 8 0,00
0,00
Exécution des tests de charge et de mesure des performances
UO4-5 ETCMPS 1 0,00
UO4-6 ETCMPM 1 0,00
uo4-7 ETCMPC 1 0,00
0,00
Mission 5 : Préparation des plates-formes et des infrastructures d’intex
Coordination technique ef au pilotage de la construction des infrastructures d’intex
UO5-1 CITS 96 0,00
UO5-2 CITM 68 0,00
UO05-3 CITC 336 0,00
Uo5-4 CITTC 57 0,00
0,00
Configuration des serveurs
Uo5-5 CSS 1 0,00
UO5-6 CSM 1 0,00
UO5-7 CSC 2 0,00
UO5-8 CSTC 2 0,00
0,00
Configuration du réseau
UOo5-9 CRS 1 0,00
UO5-10 CRM 1 0,00
UO5-11 CRC 1 0,00
0,00
Validation technique de la plate-forme d’intex
UO5-12 VTPFIS 16 0,00
UQ05-13 VTPFIM 20 0,00
UO05-14 VTPFIC 49 0,00
0,00
Mission 6 : Elaboration des plans de tests et pilotage des campagnes d'intex
Rédaction d'un plan d'intex et de son planning
U06-1 RPIS 46 0,00
uUo6-2 RPIM 30 0,00
U06-3 RPIC 55 0,00
0,00
Pilotage de la phase d'intex
Uo6-4 PI1 41 0,00
UO6-5 PI2 11 0,00
UO6-6 PI3 55 0,00
0,00
Rédaction du bilan d'intex
uo6-7 RBI1 25 0,00
UO6-8 RBI2 3 0,00
0,00
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Mission 7 : Exécution des plans de tests d’intex et préparation des livraisons en production
uo7-1 ETIS 1 0,00
uo7-2 ETIM 1 0,00
UO7-3 ETIC 1 0,00
0,00
Mission 8 : Prestations transverses
Transfert des compétences : réinternalisation d’une partie de I’activité
uos-1 TCRIS 33 0,00
uUo8-2 TCRIM 1 0,00
u08-3 TCRIC 1 0,00
0,00
Transfert des compétences : clause de réversibilité sur 3 mois
u0o8-4 TCRV 1 0,00
0,00
Sous-total 1304 0,00 0,00
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