MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

: MAPA en application des articles L2123-1 de I'ordonnance n°

II}IE ;LL%L%LEE I N R A@ 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du
Liberss code de la commande publique et I'article R223-1 du décret 2016-

1075 du 3 décembre 2018 portant partie reglementaire du code
de la commande publique

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MAPA en application des articles L2123-1 de 'ordonnance n°® 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du
code de la commande publique et I'article R2123-1 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie reglementaire
du code de la commande publique

Administration contractante :

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE,
L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT

Etablissement public de I'Etat a caractére
Scientifique et Technologique

OBJET

ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN
SYSTEME DE REGULATION ET DE SUPERVISION DES CAVES

D’AFFINAGE, PIECES DE MATURATION ET FABRICATION.

Centre de Recherches Clermont-Auvergne-Rhéne-Alpes
63122 Saint-Genés-Champanelle

Version Indice | Date Document Relu et corrigé par Validé par
d’émission rédigé par

BETA 0 02/12/2025 K.VALLUY A. COMBRE K.VALLUY

FINALE 1

REVISE 1




ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

1.1 Objet
Le présent marché a pour objet I'acquisition, installation et mise en service d’'un systéme de
régulation et de supervision des caves d’affinage, piéces de maturation et fabrication.

1.2 Décomposition en lots

Le présent marché n’est pas décomposé en lot.

1.3 Tranches optionnelles

La présente consultation fait I'objet de tranches optionnelles :

Par décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur et sous un délai de 6 mois maximum
a compter de la notification de la tranche ferme, la tranche optionnelle pourra étre affermie.
Si la décision d’affermissement de la tranche optionnelle n'est pas délivrée, I'entrepreneur
n’aura droit & aucune indemnité d’attente, ni de dédit

1.4 Prestations Supplémentaires Eventuelles Obligatoires

La présente consultation ne fait pas I'objet de Prestations Supplémentaires Eventuelles
Obligatoires.

ARTICLE 2 : TYPE DE PROCEDURE ET PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Cette consultation est passée selon la procédure de marché a procédure adaptée en
application de l'article L2123-1 I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant

partie Iégislative du code de la commande publique et de I'article R2123-1 du décret 2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

1) L’acte d’engagement

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du 02/12/2025

3) Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du 02/12/2025

4) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Fournitures Courantes et de Services (CCAG / FCS), issu de l'arrété

du 30 mars 2021 modifié par I'arrété du 30 septembre 2021,

5) Le mémoire technique détaillée du candidat précisant impérativement :
¢ Le descriptif technique détaillé de chaque matériel




La durée de vie des équipements, le délai de disponibilité des piéces de
rechange

Les délais de livraisons, d’installation et de mise en service.

Les conditions de service aprés-vente

Les conditions de garantie.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
L’ensemble du matériel prévu au marché sera livré a INRAE, a I'adresse suivante :

Unité UMRF
20 Cote de Reyne
15 000 AURILLAC

Le candidat retenu assurera la livraison, 'acheminement du matériel jusqu’aux locaux, et
mise en route de l'installation.

Le délai de livraison est fixé a larticle 6 de I’acte d’engagement. La livraison et mise en
service est prévue au plus tard le 30 JUIN 2026.

La livraison sera effectuée aux heures et jours d’ouverture du lieu de livraison en présence
d'un représentant INRAE. Le titulaire du marché prendra contact avec l'unité afin de convenir
d’'un rendez-vous pour la livraison.

INRAE pourra, a la demande du titulaire, apporter son concours aux opérations de
déballage. Le titulaire restant toutefois seul responsable de ces opérations.

Le titulaire fournit avec chaque matériel, au plus tard a sa livraison et rédigés en frangais :

¢ Les manuels d’entretien et d’exploitation du matériel,
e Les conditions de service aprés-vente
e Les conditions de maintenance.

Les matériels sont munis d’une plaque d’identification portant le nom du fabricant, le type de
I'appareil et son numéro de fabrication.

lIs sont conformes aux normes européennes homologuées.

ARTICLE 4 : CONSTATATION DE L’EXECUTION DU MARCHE DE FOURNITURE

4-1 Les opérations de vérification des matériels sont effectuées, au sein de 'unité de
recherche concernée, par le représentant INRAE en présence du titulaire.

4-2 Si le premier essai sur les matériels n’est pas satisfaisant, un deuxieme essai
intervient dans les 15 jours suivant la mise en service des matériels remis en état.

4-3 Si le deuxiéme essai sur les matériels n’est pas non plus satisfaisant, INRAE
prononce le rejet total des matériels en cause.



Le titulaire doit alors en assurer le remplacement dans un délai tenant compte de ses
possibilités et des nécessités INRAE, sauf si INRAE a décidé de la résiliation du marché s’il
considere que le délai fixé est incompatible avec les nécessités du service bénéficiaire.

4-4 Si I'essai est concluant, un procés-verbal est établi contradictoirement et signé
par les deux parties.

4-5 INRAE notifie sa décision d’admission du matériel au titulaire, conformément a
I'article 30 du CCAG/ FCS.

ARTICLE 5 : OPERATIONS DE VERIFICATIONS DU MARCHE

5-1 Vérifications

Les vérifications des interventions et de la qualité des prestations sont effectuées dans les
conditions prévues a l'article 28 du CCAG/FCS.

Ces vérifications ne donnent pas lieu, le cas échéant, a décision d’admission par dérogation
aux articles 28.2, 29.2 et 30.1 du CCAG/FCS.

5-2 Manquements

Tout manquement aux clauses et conditions du présent marché donnera lieu a I'application
de pénalités comme défini a l'article 8 du présent CCAP.

Les manquements seront constatés par la personne chargée du suivi technique du marché
ou toute autre personne d’INRAE habilitée, sous la responsabilité du représentant du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 7 : PRIX DU MARCHE

Le marché est traité a prix ferme et actualisable conformément a I’article R.2112-10 du
code de la commande publique.

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

L’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

Ce prix comprend I'emballage et le transport du matériel, et la formation a I'utilisation de
l'appareil. Les risques afférents au transport de la fourniture jusqu’au lieu de destination
incombent au titulaire.

ARTICLE 8 : PENALITES

Par dérogation, les pénalités sont applicables dés le premier euro.



8.1 Pénalités de retard
Par dérogation a l'article 14 du CCAG / FCS, le titulaire encourt des pénalités de retards
égales a 1/1000 du montant global du marché, par jour de retard de livraison a compter du
lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P=V*R/1000

Dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA,
de la partie des prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard
d’exécution d’une partie rend I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard

8.2. Pénalités afférentes au travail dissimulé

Lorsqu’il ne respecte pas ses obligations déclaratives afférentes a la lutte contre le travail
dissimulé telles que définies aux articles L8221-3 a L8221-5 du code du travail, le titulaire
encourt une pénalité égale a 10 % du montant du marché et ne pouvant excéder celui des
amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du
travail. Le pouvoir adjudicateur peut également, en lieu et place de cette pénalité, décider de
résilier le marché pour faute sans indemnités.

8.3. Plafond des pénalités

Par dérogation, le plafond général des pénalités applicables au présent marché est égal a
20% du montant global des prestations commandées par INRAE.

ARTICLE 9 : AVANCE

Pour les marchés dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le
décret précité pour le versement de I'avance, une avance sera versée au titulaire du marché
sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.

Son montant est, en prix de base, égal a cinq pour cent du montant initial du marché en prix
de base, si le délai d'exécution du marché exprimé en mois n'excéde pas douze mois. Si le
délai dépasse douze mois, 'avance est calculée en prenant 5 % d’'une somme égale a
douze fois le montant initial du marché divisé par la durée exacte du marché exprimée en
mois.

Le taux minimal de I'avance est porté a 20% lorsque le titulaire est une petite ou moyenne
entreprise conformément au décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses
mesures de simplification du droit de la commande publique entré en vigueur au
1e janvier 2025.



Le paiement de I'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir
de la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.

Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de I'avance.

Conformément au décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de
simplification du droit de la commande publique entré en vigueur au 1e janvier 2025, le
remboursement de 'avance intervient de maniére échelonnée en tenant compte du montant
de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire.

Une avance peut étre versee, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le décret n°2018-1075
précité modifié pour le versement de I'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des
travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entrepreneur
ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un
paiement direct au sous-traitant.

ARTICLE 10 : PAIEMENT

Le paiement sera effectué a la livraison et mise en service des équipements par l'unité
émettrice du bon de commande.

ARTICLE 11 : FACTURATION

Conformément a la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des
entreprises et 'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-
traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé
de I'Etat Chorus Pro.

A T'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre
prise en compte par INRAE que par dépdt au format pdf sur le site https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures seront établies en un original selon les régles prévues par la comptabilité
publique. Elles comprendront outre les mentions légales, les renseignements suivants :

- Le numéro SIRET du centre INRAE bénéficiaire
- Le numéro du marché

- Les prestations réalisées ou fournitures livrées
- Le numéro du bon de commande

- Le montant HT des prestations ou fournitures

- Le taux et le montant de la TVA

- Le montant total TTC

L’ordonnateur chargé d’émettre le titre de paiement est le Président du Centre INRAE
Clermont-Auvergne-Rhéne-Alpes.

Le paiement sera effectué par virement administratif au compte indiqué par le titulaire (RIB
joint).



Le délai global de paiement est de 30 jours maximum a compter de la réception de la facture
dans les formes prescrites.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité¢ de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de
recouvrement sera versée.

ARTICLE 12 : ASSURANCE

Le titulaire devra pouvoir justifier d’'une assurance contractée auprés d’'une compagnie
agréée garantissant sa responsabilité civile pour dommages de toute natures causés aux
tiers du fait d’accidents ou d’incendie :
e Par son personnel salarié en activité de travail,
o Par ses matériels d’industrie, de commerce, d’entreprise ou d’exploitation,
e Du fait d'un événement engageant la responsabilit¢ de I'entreprise aprés la
livraison du matériel.

ARTICLE 13 : LITIGES

En cas de litige, les parties s’efforceront de trouver une solution amiable a leur différend. A
défaut, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand est seul compétent :

Tribunal administratif de Clermont Ferrand

6 Cours Sablon

63 000 CLERMONT-Fd

Courrier : greffe.ta-clermont-ferrand @juradm.fr

ARTICLE 14 : RESILIATION
Il sera fait application des articles 38 a 45 du CCAG / FCS.

Tout manquement constaté du titulaire dans ses obligations telles que décrites au présent
marché sera notifi€¢ au titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception. Si la
société n'a pas donné suite dans les quinze (15) jours suivant la réception de la lettre
recommandée, INRAE pourra résilier le contrat de plein droit aux torts du titulaire. En cas de
résiliation du contrat par INRAE, le prestataire sera rémunéré des prestations terminées et
admises et des prestations en cours d’exécution dont INRAE accepte 'achévement.

ARTICLE 15 : DEROGATIONS

Par dérogation a larticle 1.2 du CCAG FCS, le présent CCAP n’établit pas la liste des
articles du CCAG FCS auxquels il est dérogé

A Theix, le 02/12/2025



