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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Le présent marché est un marché public de travaux, passé selon une procédure adaptée (MAPA)
en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.

11 a pour objet la construction d’une nouvelle bergerie avec démolition de I’existante, sur le site
de I’exploitation agricole du Chesnoy, 2190 avenue d’ Antibes, 45200 Amilly.

Le marché est régi par le CCAG-Travaux approuvé par I’arrété du 30 mars 2021, auquel il n’est
dérogé que par les stipulations expresses du présent CCAP.

1.2 - Décomposition du contrat
Le marché est décomposé en cinq lots :

« Lot Ol : Désamiantage

« Lot 02 : Gros ceuvre (lot principal)

« Lot 03 : Charpente — Bardage — Menuiseries — Couverture
. Lot 04 : Electricité

« Lot 05 : Plomberie

Chaque lot fait I’objet d’un marché distinct.

2 - Pieces contractuelles
Les pieces contractuelles du marché, par ordre de priorité décroissant, sont :

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes
Le présent CCAP

Le CCTP et ses annexes

L’ offre financiere et technique du titulaire
Le calendrier détaillé d’exécution approuvé
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3 - Délai global d'exécution des prestations
3.1 Délai global

Le délai global d’exécution de I’ensemble des prestations est fixé a 5,5 mois, période de préparation
comprise.
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3.2 Délais par lot

Les délais propres a chaque lot sont fixés dans I’acte d’engagement et le calendrier détaillé
d’exécution.

Les délais commencent a courir a compter de la date d’effet de I’ordre de service prescrivant le
démarrage des travaux pour le lot concerné, conformément a 1’article 18 du CCAG-Travaux 2021.

4 - Prix
4.1 Nature des prix
Les travaux sont rémunérés par un prix global et forfaitaire, conformément a I’acte d’engagement.
4.2 Actualisation des prix

Les prix sont actualisables dans les conditions prévues aux articles R.2112-9 et R.2112-10 du
Code de la commande publique.

L’actualisation est effectuée a 1’aide de ’'index BT01 — Batiment tous corps d’état (base en
vigueur), selon la formule suivante :

Cn = Index BTO1 (mois m-3) / Index BTO1 (mois 0)

5 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5§ % du montant initial du marché est appliquée conformément a
I’article 32 du CCAG-Travaux 2021.

Elle peut étre remplacée par une garantie a premiere demande ou, avec 1’accord de 1’acheteur, par
une caution personnelle et solidaire.

6 - Avance

Une avance est accordée au titulaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-3 a R.2191-
12 du Code de la commande publique.

Le taux de I’avance est fixé a 5 % du montant TTC du marché.

Le remboursement de 1’avance débute lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du
montant du marché et s’acheve a 80 %.

Lorsque I’avance excede 30 % du montant du marché, elle est subordonnée a la constitution d’une
garantie a premiere demande.
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7 - Modalités de reglement des comptes

Les modalités de reglement des comptes sont celles prévues au chapitre 3 du CCAG-Travaux
2021.

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours a compter de la réception des demandes de paiement.

En cas de retard, des intéréts moratoires sont dus dans les conditions prévues aux articles L.2192-
10 et R.2192-31 du Code de la commande publique, assortis de I’indemnité forfaitaire de 40 €.

8 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations sont exécutées conformément :

+ au CCAG-Travaux 2021,

« au CCTP, qui définit les prescriptions techniques par lot,

« aux normes, DTU et régles de I’art en vigueur a la date de remise des offres, sauf évolution
réglementaire impérative,

+ aux prescriptions du coordonnateur SPS.

Les exigences du CCTP n’ont ni pour objet ni pour effet d’aggraver les responsabilités 1égales et
contractuelles du titulaire au-dela de celles prévues par le CCAG-Travaux 2021.

Chaque titulaire est tenu de remettre un PPSPS dans les délais réglementaires et demeure responsable
de la sécurité de ses salari€s, sans se substituer au coordonnateur SPS.

9 - Réception des travaux

La réception des travaux est prononcée dans les conditions prévues aux articles 41 a 44 du
CCAG-Travaux 2021.

Elle peut étre prononcée avec ou sans réserves.
Chaque titulaire avise le maitre d’ceuvre de 1I’acheévement des travaux relevant de son lot.

Les prescriptions techniques du CCTP ne peuvent subordonner la réception a une conformité totale
sans réserve.

W ENSEIGNEMENT AGRICOLE Ml

AVENTURE 2190 avenue d’Antibes 45200 AMILLY g : 02 38 89 80 00 QO
VIVANT www.lechesnoy.fr y

s REVELE TON TALENT memmy 5| Centre-
E|Valdeloire




0L/
EN ( £ (7=
MINISTERE = [ =
DE L'AGRICULTURE, ) = Al )~
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE EXPLOITATION AGRICOLE LE CHESNOY
ETDE LA SOUVERAINETE

ﬁE}MENTAIRE E@?
10 - Garantie des prestations

Les travaux sont soumis :

+ ala garantie de parfait achevement d’un an prévue a I’article 44 du CCAG-Travaux 2021,
« aux garanties l1égales de bon fonctionnement et décennale prévues par le Code civil.

Toute obligation de garantie figurant au CCTP s’entend dans les limites des garanties légales et
contractuelles applicables.

11 Pénalité

En cas de retard imputable au titulaire, des pénalités sont appliquées conformément a 1’article 20
du CCAG-Travaux 2021.

Les pénalités prévues au CCTP (DOE, documents d’exécution, présence aux réunions) ont le

caractere de pénalités contractuelles et ne peuvent faire obstacle ni a la réception ni au réglement
du solde.

Le montant total des pénalités est plafonné a 10 % du montant HT du marché.

12 - Assurances

Le titulaire doit justifier, avant tout commencement d’exécution, de la souscription des

assurances responsabilité civile et décennale prévues a l'article 8 du CCAG-
Travaux 2021.

13 - Conditions de résiliation

La résiliation du marché intervient dans les conditions prévues aux articles 45 a 49 du CCAG-
Travaux 2021.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général, le titulaire a droit a une indemnité calculée
conformément a I’article 46 du CCAG-Travaux 2021.

14 - Réglement des litiges et langues

Tout litige relatif a I’exécution du marché releve de la compétence exclusive du Tribunal
administratif d’Orléans.

La langue francaise est la seule langue faisant foi pour I’exécution du marché.
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