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Le présent Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour but de préciser le contenu de la
mission confiée par le maftre d’ouvrage au titulaire du marché, ainsi que les modalités de son
intervention dans le cadre des études de programmation réalisées pour le compte du Rectorat de
I'académie de Nantes. Le titulaire prendra en compte les quelques éléments joints a la présente
consultation ainsi que le plan de délimitation des études.

Article 1. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Les acteurs de I'opération

1.1.1. Les établissements bénéficiaires

Le Centre régional des ceuvres universitaires et scolaires (CROUS) Nantes Pays de la Loire est un
établissement public a caractére administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de I'Enseignement
supérieur et de la Recherche et présidé par la rectrice de la région académique Pays de la Loire. Il fait
partie d’'un réseau national piloté par le Centre national des ceuvres universitaires et scolaires (CNOUS).

Le CROUS assure la gestion des services de proximité (restauration, logement, culture) et des aides
sociales (bourses) en faveur des étudiants. Il a des implantations dans les six villes universitaires que sont
: Angers, Laval, Le Mans, Nantes, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire.

Le Mans Université est un établissement public national a caractére scientifique culturel et professionnel,
déployé sur deux campus au Mans (72) et a Laval (53). Elle est composée d'une faculté de Droit, Sciences
économiques & de Gestion, d'une faculté des Lettres, Langues & Sciences humaines, d'une faculté des
Sciences & Techniques, de deux IUT, et d’'une école d’ingénieurs. Elle comptabilise environ 11 000
étudiants pour 800 enseignants-chercheurs et agents administratifs.

En 2024, I'Université s’est doté d'un schéma directeur de la vie étudiante et de campus dans lequel est
inscrit la construction d’une maison des étudiants pour chacun des deux campus.

Le Mans Université est actuellement affectataire du site objet de 'opération, qui est propriété de I'Etat.

Dans le cadre de la présente opération, chaque établissement est représenté par un référent, qui sera
le relais vers la direction, les représentants des usagers et les équipes techniques.
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1.1.2. Le maitre d’ouvrage : Le rectorat de la région académique Pays de le Loire

Le rectorat de la région académique Pays de la Loire est I'administration déconcentrée a I'échelon
régional du Ministére de I'Education nationale et de la Jeunesse et du Ministére de I'Enseignement
supérieur et de la Recherche, ce dernier étant le ministére de tutelle de I'établissement bénéficiaire. Le
Rectorat est représenté par son Service des constructions universitaires (SCUS). Il assure la maitrise
d’ouvrage pour la présente opération, dont le suivi est effectué par un chargé de projet, interlocuteur
principal du titulaire du marché.

Ingénieur régional de I'Equipement
I'4

Secrétariat - gestion financiére

Etabli t 3 j
_______________ Chargé de projet

Direction

7

Grou pes ressources

Equipes techniques \

~~ -

~ -
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= ==Fonctionnel===—""

Figure 1: Organigramme fonctionnel de la mafitrise d’ouvrage

1.1.3. Les financeurs

La présente opération, inscrite au Contrat de plan Etat-Région Pays de la Loire 2021-2027, est financée
par:

L'Etat, représenté par le préfet de région Pays de la Loire,

e Le Conseil régional des Pays de la Loire, représenté par sa présidente,

Le Centre national des ceuvres universitaires et scolaires,

Le Mans Métropole.

1.1.4. Le comité de pilotage

Le comité de pilotage (Copil) est composé des représentants des partenaires financeurs, de la
direction/présidence de I'établissement bénéficiaire. Il est présidé par le maitre d'ouvrage.Le comité
technique

1.1.5. Le comité opérationnel

Le comité opérationnel est composé de la direction/présidence de |'établissement bénéficiaire et de
représentants des usagers, et présidé par le maftre d’ouvrage. Le titulaire pourra étre convoqué ay
participer pendant sa mission afin de présenter ses résultats.
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1.1.6. Le programmiste

Le programme de I'opération a été élaboré par Crescendo Conseil sur la base de consultations qui se
sont déroulé en 2023 et 2024.

Le méme intervenant sera associé a la vérification des études de maftrise d’oceuvre jusqu’a I’APD. Ainsi il
établira un rapport a l'issue de chaque partie technique qui sera validé et notifié par le maitre d’ouvrage
au maftre d'ceuvre pour prise en compte. Ce rapport visera notamment a tracer les écarts entre les
documents d’études et le programme initial sur lesquels le maitre d’ouvrage rendra un avis.

1.1.7. Le maitre d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre est composée comme suit :

Noms Compétences Villes
ARS architectes urbanistes . Nantes (44) /
< . Architecture
associés (mandataire) Paris (75)
Egis Batiments Centre-Ouest Ingénierie tous corps d'état Rennes (35)
Acoustibel Acoustique Chavagne (35)
Bureau d’Etudes Grande Cuisine | Ingénierie restauration collective Nantes (44)

Lui sont confiés les éléments de missions suivants :

ESQ: Esquisse (Concours),

APS: Etudes d’avant-projet sommaire,

APD: Etudes d’avant-projet définitif,

PRO: Etudes de projet,

ACT: Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,

EXE: Etudes d’exécution,

VISA Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par

les entrepreneurs,
DET: Direction de I'exécution des marchés de travaux,

AOR: Assistance au maftre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

STD/SED  Simulations thermique et énergétique dynamiques,

SSI: Coordination systéme de sécurité incendie,

1.1.8. Le coordonnateur Santé Protection de la Santé

Le coordinateur SPS est en cours de désignation.

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418
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du 31 décembre 1993).

1.1.9. Le mandataire CEE

Dans le cas oU l'opération comporterait des travaux éligibles au dispositif des certificats d’économie
d’énergie (CEE), le maitre d’ouvrage pourra s‘associer a un mandataire pour |'obtention et la valorisation
de ces dites CEE.

1.1.10. Les entreprises de travaux

Les marchés de travaux feront l'objet d’'un appel d’'offres ouvert. Ces marchés seront allotis et a prix
globaux forfaitaires.

Les variantes pourront étre admises.

1.1.71. Les exploitants

L'établissement fait appel a des entreprises pour l'exploitation de ces installations techniques:
chauffage-ventilation, intégration GTC, etc. Pour les besoins de l'opération, ceux-ci pourront étre
consultés, exclusivement par I'entremise de I'établissement.

1.1.12. Les installateurs d’équipements

A lissue de la réception des travaux, le maitre d’ouvrage fera intervenir des installateurs pour les
équipements mobiliers, informatiques, audiovisuels, signalétiques ou autres.
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1.2. Caractéristiques de |'opération et des ouvrages

D’aprés annexe B.1 a la norme NF P 03-100.

Désignation (nom):

Adresse :

Classement de I'ERP :
Nombre de batiments :
Nombre d'ascenseurs :
Nombre de logements :

Surface de plancher (au
sens de l'art. R111-12 du
code de I'lUrbanisme) :

Nature des travaux:
Etude de sol :
Technique innovante :

Ouvrages de caractere
exceptionnel :

Travaux de VRD :

Autorisations
administratives :

Dates prévisionnelles:

Co{t prévisionnel:

Construction d’un restaurant universitaire et d’'une maison des étudiants au

Mans

CROUS Nantes Pays de la Loire [ Le Mans Université

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant, Le Mans (72)

(hypothése) type N de 2éme catégorie avec des activités de type L, W

1
]
0
3240 m?

Travaux neufs
Oui
I Oui
I Oui

Oui

PC a déposer

Nombre d’étages sur RDC
Nombre de sous-sols
Nombre de parkings aériens

Nombre des parkings
souterrains

[J Travaux sur existants
0 Non
X Non
X Non

0 Non

Début des travaux :

Fin des travaux:

Travaux cis VRD et 8 800 000 € HT
matériel de restauration
collective :

Travaux hors VRD hors 6940000 € HT
matériel de restauration
collective :
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Article 2. DESCRIPTION DE LA MISSION

2.1. Controle technique de la construction

A - Conception

Objectifs :

e Vcérifier la conformité réglementaire des études de maitrise d’ceuvre en vue de
I'obtention des autorisations administratives et de la consultation des entreprises;
Réunions

¢ Une réunion présentielle pour présentation du dossier livrable par le maftre d'ceuvre
(une par phase d’études - cf. 1.1.7) ;

¢ Autres réunions ou échanges informels sur demande du maftre d'ceuvre.

Livrables

¢ Rapport d’examen des documents de conception et diagnostic et des rapports
d’étude des sols ;

e Rapport initial de contréle technique.
B - Réalisation

Objectifs :

e Vérifier la conformité réglementaire des travaux en vue de |'obtention des
autorisations administratives, de la réception et du parfait achévement des travaux.
Réunions - visites

e Visio-réunions mensuelles avec le mafitre d’ouvrage, le mafitre d’ceuvre et le CSPS
pendant la phase travaux, réunions supplémentaires en phase parfait-achévement
selon besoins;

e Pendant I'exécution des travaux,
o Participation a la réunion de chantier au minimum 1 fois par mois ;
o Visite du chantier au minimum 1 fois par quinzaine;

e Autres réunions ou échanges informels sur demande du maitre d’ouvrage, du maitre
d’ceuvre ou des entreprises.

Livrables

e Rapport final de contréle technique,

¢ Rapport de vérification réglementaire d’'un ERP aprés travaux (RVRAT),

e Rapport de vérification initiale des installations électriques,

e Autres rapports et attestations réglementaires suivant les missions confiées,

e Auvis sur désordre(s) constaté(s) pendant la période de parfait achévement et sur les
travaux correctifs,
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e Rapport de synthése en fin de période de parfait achévement.

2.2. Etude de sécurité publique

Objectifs
e Réaliser I'étude de sécurité publique telle que définie aux articles L114-1 a L114-4 et R114-1 a
R114-3 du Code de l'urbanisme pour obtention du permis de construire.
Réunions
e Uneréunion de lancement avec le maitre d’ouvrage ;

e Entretiens avec le maitre d'ceuvre, les exploitants, les autorités de sécurité publique, les
instructeurs des autorisations administratives, a l'initiative du titulaire ;

e Uneréunion de présentation des résultats au maitre d’ouvrage.

Livrables
e Contenu suivant article R114-2 du code de l'urbanisme;

o Toute piéce exigée par le service instructeur.
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