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CADRE DU SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

D' ASSURANCE DE LA QUALITE

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat
Ministere des Transports
Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur de la Direction Interdépartementale des Routes
Méditerranée

Objet du marché

RN85 - Travaux de confortement des berges de la Bléone - Commune
d'Aiglun (04)

Cadre du SOPAQ

y compris ses annexes N°01 & 02
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NOTE EXPLICATIVE

00000000

Le présent document est un guide a l'attention des candidats pour établir le canevas du Schéma Organisationnel du
Plan d'Assurance Qualité (S.0.PA.Q.). Les candidats devront compléter ce document qui sera remis avec l'offre
pour l'expliciter.

L'objectif & atteindre est d'avoir, au stade du jugement de l'offre, des informations complémentaires concernant
l'organisation du chantier et de l'entreprise (ou groupement d'entreprises). En effet, le but est d’améliorer
I'autocontréle des équipes, de favoriser la responsabilisation de I'entrepreneur appelé & mieux préparer et organiser
le chantier en contr6lant sa production.

Cette piece concerne donc essentiellement les dispositions organisationnelles préconisées par chaque candidat.

C’est pourquoi, il est indispensable que les candidats expliquent, dans leur offre, I'organisation mise en place pour
garantir la régularité de la production et apporter la confiance aux clients.

Le cadre du S.0.P.A.Q. fait partie des piéces du D.C.O.E. . Il est distinct de la notice technique. En effet, il décrit
l'organisation de I'affaire et les procédures d'exécution envisagées (qui fait quoi et comment ?), alors que les notices
techniques décrivent les temps estimés, les moyens matériels proposeés, les principales fournitures, etc. ... .

Le S.0.PA.Q. renseigné et remis a l'offre par le titulaire sera contractualisé.

Quelques points particuliers :

- Organigramme : le but est d'inciter les candidats a réfléchir, au plus t6t, aux grandes lignes de I'organisation, en
particulier dans le cas de groupements.

- Organisation du chantier : il ne s'agit pas ici de répéter les renseignements de€ja fournis dans ['‘Acte
d’Engagement, mais d’obtenir des données complémentaires relatives a l'organisation, au mode de fonctionnement
et & la répartition des taches au sein du groupement. Ces renseignements completent et facilitent la lecture de
l'organigramme.

- Co(Sous)-traitance : il ne s'agit pas, pour le candidat, de désigner I'ensemble des co(sous)-traitants mais
d'indiquer I'organisation et les mesures d’'autocontrdle que le candidat (titulaire et/ou mandataire) mettra en ceuvre
afin de s'assurer du respect des consignes d'assurance de la qualité qu'il aura établit pour lui et ses co(sous)-
traitants, ainsi que les mesures auxquelles il envisage de recourir en cas de leur non respect (pénalités, etc. ... ).
A ce stade, seront désignés, au minimum, les co(sous)-traitants dits « stratégiques » eu égard a la qualité.

- Procédure d’exécution : il s'agit, de lister les procédures que l'entreprise compte mettre en ceuvre pour
I'exécution de sa prestation.
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

NOM DE LA NOM DE SOCIETE :

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.0.PA.Q.) est un engagement du candidat & mettre en
ceuvre un (ou des) programme(s) d'assurance Qualité qui satisfasse(nt) aux exigences du présent marché.

L'engagement et les informations contenus dans le S.0.PA.Q. sont des éléments de décision pour le choix
éventuel de l'offre, ce qui obligent le candidat a renseigner toutes les rubriques du présent S.0.PA.Q.

C'est pourquoi toutes les rubriques du présent cadre du SOPAQ devront avoir été renseignées sous peine de nullité
de l'offre.

Ce Document est a retourner avec l'offre aprés avoir été dliment renseigné.
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

1. ORGANIGRAMME DU CHANTIER

L'organigramme doit clairement faire apparaitre I'organisation, d’une part du siege et d'autre part sur le site des
travaux, ainsi que l'organisation du systéme d'assurance qualité et ses liaisons avec les différentes entités (bureau
d'études interne ou externe, bureau d'autocontréle, co-traitant(s) et sous-traitant(s), etc.).

Les postes clefs suivants doivent étre identifiés ainsi que I'affectation de ceux-ci @ chacune des entreprises (en cas
de groupement) :

1.1 Affaire traitée :

en nom propre® en groupement®
(1) Rayer la mention inutile

Directeur de I'affaire (ou du comité de pilotage en cas de groupement) : .........cococevevenne.

Mandataire du groUPEMENL : .......ccvvvvveerirerissesse s rerereees
Pilote du groUpemMENt : .....c.vuiviirceese s

1.2 Structure du siége (ou du comité de pilotage en cas de groupement) :
Responsable de 'affaire ;...
Responsable des BtUAES : ......ccvcevericees e
Responsable de [a qUalite. : ..........cccvceeeeieicccece s

1.3 Structure du chantier :

Responsable du chantier (Directeur des travaux) :
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

1. ORGANIGRAMME DU CHANTIER (suite)

Responsable du suivi des Déchets de chantier (Gestion des déchets de chantier /
S0 S E D) & s

Responsable du suivi des mesures de Protection de I'Environnement et de la ressource en Eau sur le chantier :

Responsables principaux des travaux :

Responsable des dégagements d’empriSes : ...........ccccovvrivrrenrrennnnn,
Responsable des terrassements : ...........ccccceeevvvvcceninieenens
Responsable des enrochements : ............cccocovvviecnnniennnnns
Responsable des dispositifs de retenue : .........cccccooovvveeiiiciciinns

Responsable des aménagements paysagers @ ..........cconeneneineenene.

Pour les postes de directeur de travaux et de responsable de la qualité, les candidats proposent deux ou trois noms
accompagnés de leurs curriculum vitee de leurs principales références.

1.4 Organigramme entre le siége et le chantier ainsi gu’entre les différents responsables :
(Co-traitants inclus)

Présenter 'organigramme complet de I'équipe mandataire, y compris celui(ceux) du(des) cotraitant(s) ainsi que
les relations entre les différents organigrammes dans le cadre de la présente affaire.
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

2. ORGANISATION DE L'AFFAIRE

Les renseignements a fournir dans ce cadre commentent et complétent I'organigramme de I'affaire et précisent les
modes d'organisation et de fonctionnement de I'entreprise (ou du groupement d’entreprises), vis-a-vis du chantier.

Ces informations concernant la répartition des tiches et des moyens relatifs a I'exécution des prestations suivantes

2.1 Etudes : Préciser qui dirige, qui réalise les études, quels sont les moyens qui sont affectés aux études
d’exécution, qui en assure le contrble externe et comment ?

MOYENS PrOPres : ......ccocverevvereeeennrenens

Prestations SOUS-tTaItEeS & ....oovoveveeeeeeeeeeeeeeeee e,

2.2 Gestion administrative et financiére

Responsable de la gestion administrative et financiére : ...

MOYENS PrOPIreS: e

2.3 Plan d’Assurance Qualité de type C
Préciser qui participe a son élaboration, qui rédige, et qui assure le suivi et la mise a jour ?
Responsable de la rédaction :  .........ccceeeevirecennnnn,

Participants a la rédaction:  ......cccocoevivriiericnns

Responsable du suivi et de la mise @ jour : ......cccccevvnee.
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

2. ORGANISATION DE L'AFFAIRE (Suite)

2.4 Schéma d'Organisation du suivi de I'Elimination des Déchets de chantier | Protection de
I'Environnement :
Préciser qui participe a son élaboration, qui rédige, et qui assure le suivi et la mise a jour ?

Responsable de 1a rédaction : ..........ccoveeeiieieceneeee s

Participants & 1a rédaction : ..........coernnienrne s

Responsable du suiviet de 1a MISE @JOUN 1 i

2.5 Travaux : Pour chacune des techniques, quelle est la répartition au sein du groupement par exemple,
est-elle fonctionnelle ou géographique ?

Y-a-t-il mise en commun du matériel (pool de matériel, société en participation ...) ?

Annexer & la présente page la répartition retenue au sein du groupement avec les noms des responsables et les
taches associés (terrassements, chaussées, assainissement, etc. )

2.6 Laboratoires d’essais et contrdle :
Quel(s) laboratoires fait les essais du contrdle interne et quels sont ces essais ?

Responsable du laboratoire de CONTROLE INTERNE : ............ccooovveeemvveerenneeessnnenenn,

Quel(s) laboratoires fait les essais du contrdle externe et quels sont ces essais ?

Responsable du laboratoire de CONTROLE EXTERNE : ..........cco..ccooovvveesnneveissnneenns

2.7 Contrdle topographique : mémes questions.
Responsable du contréle TOPOGRAPHIQUE INTERNE : ............cccccoooovvevivinvirennnens
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

3. PLAN DE CONTROLE

Le candidat indiquera si sa société posséde une certification de la qualité telle que I''SO 9001 ou ISO 9002 ou
toute autre certification équivalente.

Pour chaque tdche énumérée, l'entreprise (ou le groupement d'entreprises) indique I'appartenance, le niveau
hiérarchique et la qualification de la personne responsable (plusieurs noms peuvent étre proposes).

Responsable général : ................ccooii i

Liste des taches :

3.1 Controle interne :

a) Responsable particulier des études d’exécution :

b) Responsable particulier des terrassements :
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

c)

d)

3. PLAN DE CONTROLE (Suite)

Responsable particulier des enrochements :

Cadre du SOPAQ
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

3. PLAN DE CONTROLE (Suite) :

3.2 Controle externe :

Liste des tAches Intervenant(s)

NOTA : le mandataire joindra en annexe au présent S.0.PA.Q. les fiches descriptives des contréles a réaliser dans
le cadre des contréles interne et externe, ainsi que les modéles de fiches de non conformité associées qui seront
mise en ceuvre dans la cadre de la (des) procédure(s) de contréle de la qualité, y compris celles du(des) co-
traitant(s).
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

POINTS CRITIQUES ou POINTS D'ARRET

Le candidat ou le groupement des candidats indiquent ci-dessous les points critiques (P.C.) et points d'arrét (PA.)

en fonction des différentes tdches & accomplir dans le cadre de la présente affaire.
Le candidat décrit en quelques lignes les différents modes opératoires, contrdles, criteres et remédes associ€s a
chacune des taches (cette liste n'est pas exhaustive et pourra étre complétée ou reprise sur papier libre a annexer au

présent S.0.PA.Q.).
TACHES MODES OPERATOIRES %& CONTROLES CRITERE ANOMALIES
A D'ACCEPTATION| REMEDES
AMeEnée du | i s | e | e
matériel

Implantation /
Piquetage
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

4. REFERENCES RECENTES DE MISE EN APPLICATION DE P.A.Q. de type C:

Le candidat ou le groupement des candidats indique ci-dessous les références récentes (3 ans au maximum)
d'établissement et de mise en application d'un Plan d’Assurance Qualité de type C.

Le candidat indique en quelques lignes, par opération, les contréles de conformité qui lui ont été délégués, les
moyens en personnel et matériels mis en place pour satisfaire cette obligation.

LISTE DES OPERATIONS ET
NATURE DES TECHNIQUES

CONTROLES DELEGUES
ORGANISATION MISE EN PLACE

_NOM DU
MAITRE D'@UVRE
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

5. CO-TRAITANCES :

‘assainissement, etc. ... .

Ce chapitre concerne les co-traitances désignées dans l'offre (études, travaux, contréles, etc. ... .), notamment en
ce qui concerne le calcul des parois en béton projeté et des tirants, la réalisation des dispositifs de retenue, de

| est précisé que chaque co-traitant désigné dans I'offre a l'obligation de fournir son S.O.P.A.Q approuvé par le mandataire.

CO-TRAITANTS DESIGNES

PRESTATIONS
ETUDES
TRAVAUX
CONTROLES QUALITE

Cadre du SOPAQ
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

6. SOUS-TRAITANCES :

mandataire.

Ce chapitre concerne les principales sous-traitances envisagées en cas d'obtention du marché, études, travaux,
contréles, etc. ... .) notamment en ce qui concerne le calcul des parois en béton projeté, le contrdle des ancrages, la
réalisation des dispositifs de retenue, de l'assainissement, etc. ... .

| est précisé que chaque sous-traitant désigné dans l'offre a l'obligation de fournir son S.O.PA.Q approuvé par le

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

SOUS-TRAITANTS ENVISAGES

ETUDES :
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

des travaux objet du présent marché.

(puissance, etc. ...).

ANNEXE N°01 : MATERIELS SPECIFIQUES AFFECTES A L'AFFAIRE :

Le candidat ou le groupement des candidats indiquent ci-dessous les matériels qui seront affectés a la réalisation

Le candidat indique en quelques lignes, par matériel, leur destination (affectation), leur caractéristiques techniques

AFFECTATIONS

(terrassements, enrochements,
aménagements paysagers,
assainissements, finitions, ....),

LISTE DES MATERIELS

(Pelles mécaniques, Perforatrices,
etc. ...)

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES
(Puissance, etc. ...)
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
D’ASSURANCE QUALITE (S.0.P.A.Q.)

ANNEXE N°02 : PRINCIPAUX FOURNISSEURS AFFECTES A L'AFFAIRE :

Le candidat ou le groupement des candidats indiquent ci-dessous les fournisseurs qui seront nécessaires a la

réalisation des travaux.

Le candidat indique en quelques lignes, par fournisseur, la nature des matériels et matériaux fournis.

FOURNISSEURS

NATURE DES FOURNITURES ET MATERIELS
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