INRAE THONON LES BAINS
Batiment neuf, Ecuries et Ateliers

Prestations

VRD
(tecta)

Structure
(plantier)

Fluides
(thermibel)

Batiment
(Opus)

Observations

Terrassement/Voirie

Acceés de propreté du chantier aprés
travaux de 1 phase VRD

Lot GO - Prorata

Entretien des acceés de chantier

Lot GO - Prorata

Dévoiement des réseaux existants

Décapage limon sur emprise batiment
avec sur largeur de 2 m en pourtour

Décapage limon sur parking

Terrassement plateforme avec sur
largeur de 2m en pourtour du
batiment

Réalisation de la plateforme batiment,
compactage selon la G2

Portance suivant
étude de sol

Essais a la plaque de type
WESTERGAARD pour obtention des
valeurs conformes a la G2

Terrassement parking, voiries et
espaces verts

Remblais périphériques jusqu’au
niveau fond de forme des
aménagements extérieurs

Remblais par
couche, fourniture
des essais de
portance et
pénétrometre

Terrassement des semelles filantes et
isolées sur plateforme livrée par le lot
VRD

Dallages sur terre-plein batiment cprs
empierrement sous-dallage

Drainage périphérique, caniveaux,
regards...

Bordures, signalisations extérieures
(peinture place de parking...)

Voiries extérieures

Eaux pluviales

Descentes EP extérieures

Descentes EP intérieures — sans objet

Réseau sous dalle jusqu’a 1m en sortie
de facade

Lot GO

Regard en pied de chute des
batiments

Systéme de récupération des eaux de
pluie

Réseau EP extérieur a partir de Im en
sortie de facade jusqu’au
raccordement

Caniveaux a grille au niveau des seuils
d’acces




Eaux usées

Réseaux EU sous dalle jusqu’a 1m
sortie de facade

Lot CVC

Réseaux EU a partir de 1m en sortie de
facade jusqu’au raccordement

Raccordement a la
boite de
branchement posé
au préalable par le
lot VRDa1mdu
batiment

Branchement en limite de propriété

Raccordement
réseau a la charge
du concessionnaire

Branchement de chantier

Electricité

Tranchées et cables en domaine public

Concessionnaire

Tranchées et cables en domaine privé
jusqu’au coffret

Entre limite de
propriété et les
batiments

Cable BT sous fourreaux et
raccordement pour les batiments

Lot Electricité

Réservations pour passage cables,
percements éventuels

Lot GO, lot
électricité

Tranchées et fourreaux sous dalle
jusqu’a 1m en sortie de facade

Coffret en limite de propriété -
branchement

Concessionnaire

Tranchées et fourreaux de 1m en
sortie de fagade jusqu’aux coffrets

Cablages dans les fourreaux

Branchement de chantier

Lot GO

Consuel et rapport de contréleur
technique

Télécoms

Tranchées et fourreaux sous dalle
jusqu’a 1m en sortie de facade

Tranchées et fourreaux de 1m en
sortie de facade jusqu’au coffret

Réseaux de distribution dans les
batiments

Cablages dans les fourreaux

Concessionnaire

AEP

Tranchées et fourreaux sous dalle
jusqu’a 1m en sortie de facade

Tranchées et fourreaux de 1m en
sortie de facade jusqu’au puisard

Raccordement sur réseau existant et
réfection de voirie

Concessionnaire

Branchement de chantier




Eclairage extérieur

Tranchées et fourreaux sous dalle
jusqu’a 1m en sortie de facade pour
I’éclairage extérieur

Lot GO

Tranchées et fourreaux de 1m en

sortie de facade jusqu’au candélabre X

Massifs pour candélabre X

Cablages dans les fourreaux X Jusqu’en fagade

Eclairage extérieur en facade X

Fourniture et pose des candélabres X

Aménagements divers

Plantation X

Engazonnement X

Parking X

Bandes stériles en périphérie du X

batiment

Apport de terre végétale X

Reprise de I'’enrobé au droit de X

I'existant

Arceaux pour vélo Lot serrurerie

Murs de soutenements Lot GO

Signalisation au sol et marquages X

vertical place PMR extérieure

Divers

Elagage des arbres et haies existantes X

Tailles des arbres avant réception X

Replis installation de chantier, grue,

dés de béton

Cloture de chantier

Survsalllance de chantier (alarme, Lot GO - Prorata

caméra...)

Batiment

Isolant et tubes plancher chauffant X Lot CVC

Chape plancher chauffant Lot GO

Fourniture adjuvants PChauffant X Lot CVC

Serrure CA (controéle d’acces) Lot MEX

Alimentation CA + raccordement X Lot Electricité

CTA + Réseaux + plots antivibratiles X Lot CVC

Support CTA dalle de propreté Lot GO

Miroirs + applique Lot Carrelage
Lot MEX,

Fourniture, pose et raccordement des alimentation

Occultations fournie par les lots
Fluides

Joint de garnissage au droit des

jonctions platrerie / menuiserie Lot Cloisons

intérieure

!omt'de garnlss(?:\ge.au. dr10|'t des Lot Menuiseries

jonctions menuiserie intérieure / o

. intérieures

peintures

Joints acryliques de finition Lot Peinture

Meyb!es support vasque dans Lot Agencement

sanitaires

Vasque dans sanitaires X Lot CVC




Eviers et robinetterie dans labo X Lot Agencement

Réservations dans structure béton X Lot GO




