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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 — Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018)

Marché de maitrise d’ceuvre

Procédure n°2026-CHICACR-024

Maitrise d’ceuvre relative a la création d'un parking sur le site
du CHIC Amboise Chateau-Renault

Peériode :
De la date de notification jusqu’a la fin de 'année du parfait achévement des travaux

Le présent document comprend 4 pages.
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| — Objet de la Consultation

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concerne le marché de maitrise d’ceuvre relatif a la
creéation d’un parking sur le site du CHIC Amboise Chateau-Renault.

La présente consultation concerne 'aménagement d’'un parking d’environ 70 a 90 places selon I'optimisation
du foncier (entre 1000 et 1500m2). Est a prévoir des places PMR, des propositions pour la création de places
pour les deux roues. Par ailleurs, est également prévu le réaménagement d’un arrét de bus existant (zone
identifiée sur le plan masse).

Le titulaire du présent marché aura a sa charge la mission de conception en VRD, hydraulique et paysageére,
des missions esquisses jusqu'au stade AVP, ainsi que les missions PRO / ACT / VISA /| EXE (VRD et
hydraulique) / DET / AOR.

Le maitre d’ceuvre devra prévoir dans son offre les tranches optionnelles suivantes :

1. Réalisation d’une évaluation environnementale comprenant I'étude d’impact, en fonction du retour de
la DREAL.

2. Modélisation 3D du site pour présentation sur panneaux aux stades ESQ et AVP.

Composition de I'équipe de Maitrise d’ceuvre :

Afin de mener a bien cette mission, les compétences suivantes devront intervenir dans la conduite des études
- Maitrise d’ceuvre VRD (mandataire de I'équipe)

- Ingénierie Spécialité Hydraulique / environnement (spécialiste étude d’'impact et évaluation
environnementale) pour la tranche optionnelle n°1.

- Economiste souhaité

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra également apporter ses compétences en matiére d’aménagement
paysager.

Il — Site d'implantation et existants
2. 1 Localisation

Le foncier, objet de la présente opération d'aménagement, est situé sur le site de CHIC Amboise Chateau-
Renault, a Amboise.

2. 2 Dessertes

Le foncier accueillant le projet est accessible depuis la rue des Ursulines @ Amboise.
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2. 3 Environnement

La superficie du projet se situe dans I'enceinte de I'hépital avec des batiments qui seront en activité lors de
la réalisation du chantier.

La zone de chantier se trouve également sur le flux quotidien des véhicules sur le site, notamment avec la
livraison logistique de I'établissement.

Une attention particuliere devra étre apportée sur la continuité de service, la gestion des nuisances dues a
la poussiére et au bruit. De plus, la zone 1 identifiée pour le projet se trouve a proximité de caves. Le syndicat
Cavités 37 a été sollicité et précise que le projet de parking se positionne en dehors de 'emprise des caves
relevées et semble ainsi réalisable mais quelques précautions seront a prendre en cours de chantier
(limitation vibrations, pas d'engins lourds a I'aplomb des caves, rejet des eaux dans un exutoire pérenne situé
en dehors de I'emprise des caves).

Le projet se situe sur les parcelles 201, 202 et 211, & proximité du cimetiere des Ursulines qui est classé et
a environ a 1km du Chéateau d’Amboise, du Clos Lucé et dans un périmétre ABF.

2. 4 Usagers

La destination du futur parc de stationnement sera orientée pour les professionnels et visiteurs du CHIC.
L’accés est réglementé par la mise en place de barriéres automatiques ou d’'un autre systéme permettant de
gérer les entrées et les sorties ainsi que le nombre de places disponibles.

Il - Projet
3. 1 Les objectifs

L’objectif de cette opération est de créer un parc de stationnement en optimisant au maximum le foncier
disponible pour cette opération.

L’équipe choisie devra s’employer a réfléchir a la meilleure solution d’optimisation tout en gardant une fluidité
sur les flux de circulation et notamment sur les flux nécessaires au bon fonctionnement du CHIC (logistique,
livraison, etc....).

L’équipe de maitrise d’ceuvre retenue devra s’employer a retenir la meilleure solution économique pour la
création de ce parking, notamment en étudiant toutes les possibilités de réutilisation des matériaux existants
et devra prévoir la dépollution du site si nécessaire.

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra mettre en place une démarche de gestion de chantier propre, afin de
pouvoir concilier I'activité du site. Une attention particuliere sera exigée sur la gestion du chantier pour
atténuer au maximum les nuisances de poussiéres, de bruits et de gestion des déchets.

Des espaces verts seront aménagés. Ceux-ci seront plutdt traités par poche et les espaces enherbés
pourront servir a la gestion de I'écoulement des eaux pluviales (méme s'’il convient de les minimiser de
maniére a faciliter 'exploitation ultérieure de ces espaces).

La mise en place d’'un éclairage sera intégrée a I'opération.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux s’éléeve a 137 500 € HT. La maitrise d’oeuvre devra respecter ce
budget et a ce titre tous les aménagements superflus seront évités autant que possible.

3. 2 Missions de la tranche ferme

Mission de Maitrise d'ceuvre :
- Fourniture d'une esquisse de 'aménagement de I'ensemble du site
o Estimation au stade esquisse
- Fourniture du dossier AVP sur le site
o Un estimatif détaillé est demandé a ce stade
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= Aménagement du parking de stationnement et de ses abords.
o Participation aux réunions
- Réalisation et dépdt du Permis d'aménager et assistance a Maitrise d'ouvrage pour la constitution du
dossier administratif.

Le Maitre d'ceuvre effectuera les démarches et consultation préalables nécessaires a I'obtention du permis
d'aménager. Il assistera la Maitrise d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la
durée d'instruction et concessionnaires des réseaux.
La présente Maitrise d'ceuvre sera coordinatrice des différentes Maitrises d'ouvrages. Elle aura a sa charge
I'établissement des différentes conventions nécessaires aux travaux si cela est nécessaire.

- Mission PRO
- Mission ACT
- Mission VISA
- Mission EXE (hydraulique et VRD)
- Mission DET
- Mission AOR

Permis d'aménager :
Le titulaire du présent marché devra procéder a la constitution réglementaire du permis d'aménager suivant
le code l'urbanisme.

Le dossier comprendra tous les éléments nécessaires a sa bonne constitution (CERFA, notice descriptive,
rendus divers).

3.3. Tranches optionnelles

1- Réalisation d’une évaluation environnementale comprenant une étude d’'impact.

2- La présente maitrise d'ceuvre devra prévoir une modélisation 3D du site pour présentation sur panneaux
du projet aux stades ESQ et AVP (mise a jour de la modélisation). La modélisation sera remise sous format
informatique en PDF. L’impression des panneaux est a la charge du maitre d’ouvrage.

3.4. Délai de réalisation

L’ensemble des prestations et des travaux sont a réaliser sur I'année 2026.

3.5. Budget

Le budget alloué a I'ensemble des travaux est de 137 500 € H.T. Le budget devra guider les choix proposés
par la maitrise d'ceuvre titulaire du présent marché.

Annexes :
- Plan masse du site
- Plan masse avec emprise projet
- Parcelles concernées, vue aérienne du site, photos du site

Lu et approuvé, le
Nom de la Société
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