
C'e (€ HT) périmètre du 

programme

C'e (€ HT) des travaux 

hors périmètre du 

programme

Coût Phasage (€ HT)
Ce (€ HT)

Coût prévisionnel

Serie 0 Prestations générales        335 000,00 €                      -   €          40 000,00 €        375 000,00 € 

Serie 1 Issues de secours existantes        264 400,00 €          16 000,00 €                      -   €        280 400,00 € 

Serie 2 Protection au feu de l'ouvrage     2 246 018,00 €                      -   €        590 616,00 €     3 057 530,00 € 

Serie 3 Ventilation        494 400,00 €                      -   €        158 400,00 €        652 800,00 € 

Serie 4 Alimentation électrique        708 450,00 €                      -   €          90 250,00 €        813 700,00 € 

Serie 5 Eclairage        643 650,00 €        133 000,00 €        365 150,00 €     1 141 800,00 € 

Serie 6 GTC        154 750,00 €          27 500,00 €          58 750,00 €        291 000,00 € 

Serie 7 Signalisation verticale            2 333,33 €          10 000,00 €            1 166,67 €          13 500,00 € 

Serie 8 Signalisation horizontale        100 068,00 €                      -   €                      -   €        100 068,00 € 

Serie 9 Maintenance équipements        180 000,00 €                      -   €                      -   €        180 000,00 € 

Série 10 Equipements différents (PAU, Anemomètres, détecteurs de NOX)        181 900,00 €            1 500,00 €                      -   €        183 400,00 € 

    5 310 969,33 €        188 000,00 €     1 304 332,67 €     7 089 198,00 € 

       796 645,40 €          28 200,00 €        195 649,90 €     1 063 379,70 € 

    6 107 614,73 €        216 200,00 €     1 499 982,57 €     8 152 577,70 € 

TOTAL GENERAL HT

Aléas 15 %

TOTAL GENERAL HT

MISSION DE MOE RELATIVE A LA MODERNISATION DE LA TRANCHEE COUVERTE DE TAVERNY

SYNTHESE ESTIMATION AVP



Serie 0 Prestations générales

Item Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Installations de chantier ens 1 150 000,00 €      150 000,00 €                      150 000,00 €               150 000,00 €      

Etudes d'exécution ens 1 100 000,00 €      100 000,00 €                      25 000,00 €                75 000,00 €                 100 000,00 €      

Dossier des ouvrages exécutés ens 1 40 000,00 €        40 000,00 €                        40 000,00 €                 40 000,00 €        

Essais ens 1 50 000,00 €        50 000,00 €                        15 000,00 €                35 000,00 €                 50 000,00 €        

Vérification de Service Régulier ens 1 25 000,00 €        25 000,00 €                        25 000,00 €                 25 000,00 €        

Garantie ens 1 10 000,00 €        10 000,00 €                        10 000,00 €                 10 000,00 €        

Sous total Item 375 000,00 €                      40 000,00 €                -  €                       335 000,00 €               375 000,00 €      

40 000,00 €                -  €                       335 000,00 €               375 000,00 €      

Série 1 Issues de secours existantes

IS 472 Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Travaux de démolition (démolition mur + grille + percement gaines) U 1 1 500,00 €          1 500,00 €                          1 500,00 €                   1 500,00 €          

Maçonnerie (mur SAS+ Mur PST + dalle PST) y compris finitions m² 8 350,00 €             2 800,00 €                          2 800,00 €                   2 800,00 €          

Prolongation dalles existantes m² 6 800,00 €             4 800,00 €                          4 800,00 €                   4 800,00 €          

Mise en place d'une porte  coulissante pour SAS U 1 5 000,00 €          5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Mise en place d'une porte étanche entre SAS et local PST U 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Démolition de la dalle par sciage y compris la mise en place de soutènements 

provisoirs U 1 10 000,00 €        10 000,00 €                        10 000,00 €                 10 000,00 €        

Réconstruction de la dalle du SAS y compris coffrage + bétonnage m² 12 1 000,00 €          12 000,00 €                        12 000,00 €                 12 000,00 €        

Mise en place système de ventilation (gaine + moteur) U 1 20 000,00 €        20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

Déplacement armoires électriques local PST U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Système d'assistance à l'ouverture des portes ens 1 4 000,00 €          4 000,00 €                          4 000,00 €              -  €                             4 000,00 €          

Rénovation des éclairages ens 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Déplacement équipements SAS dans la zone d'attente PMR U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Sous total IS 472 70 100,00 €                        -  €                            4 000,00 €              66 100,00 €                 70 100,00 €        

IS 473

Travaux de démolition (démolition mur + grille + percement gaines) U 1 1 500,00 €          1 500,00 €                          1 500,00 €                   1 500,00 €          

Maçonnerie (mur SAS+ Mur PST + dalle PST) y compris finitions m² 8 350,00 €             2 800,00 €                          2 800,00 €                   2 800,00 €          

Prolongation dalles existantes m² 6 800,00 €             4 800,00 €                          4 800,00 €                   4 800,00 €          

Mise en place d'une porte  coulissante pour SAS U 1 5 000,00 €          5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Mise en place d'une porte étanche entre SAS et local PST U 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Démolition de la dalle par sciage y compris la mise en place de soutènements 

provisoirs U 1 10 000,00 €        10 000,00 €                        10 000,00 €                 10 000,00 €        

Réconstruction de la dalle du SAS y compris coffrage + bétonnage m² 12 1 000,00 €          12 000,00 €                        12 000,00 €                 12 000,00 €        

Mise en place système de ventilation (gaine + moteur) U 1 20 000,00 €        20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

Déplacement armoires électriques local PST U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Système d'assistance à l'ouverture des portes ens 1 4 000,00 €          4 000,00 €                          4 000,00 €              -  €                             4 000,00 €          

Rénovation des éclairages ens 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Déplacement équipements SAS dans la zone d'attente PMR U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Sous total IS 473 -  €                            4 000,00 €              66 100,00 €                 70 100,00 €        

IS 474

Travaux de démolition (démolition mur + grille + percement gaines) U 1 1 500,00 €          1 500,00 €                          1 500,00 €                   1 500,00 €          

Maçonnerie (mur SAS+ Mur PST + dalle PST) y compris finitions m² 8 350,00 €             2 800,00 €                          2 800,00 €                   2 800,00 €          

Prolongation dalles existantes m² 6 800,00 €             4 800,00 €                          4 800,00 €                   4 800,00 €          

Mise en place d'une porte  coulissante pour SAS U 1 5 000,00 €          5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Mise en place d'une porte étanche entre SAS et local PST U 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

MISSION DE MOE RELATIVE A LA MODERNISATION DE LA TRANCHEE COUVERTE DE TAVERNY

Estimation AVP

Total Serie 0



Démolition de la dalle par sciage y compris la mise en place de soutènements 

provisoirs U 1 10 000,00 €        10 000,00 €                        10 000,00 €                 10 000,00 €        

Réconstruction de la dalle du SAS y compris coffrage + bétonnage m² 12 1 000,00 €          12 000,00 €                        12 000,00 €                 12 000,00 €        

Mise en place système de ventilation (gaine + moteur) U 1 20 000,00 €        20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

Déplacement armoires électriques local PST U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Système d'assistance à l'ouverture des portes ens 1 4 000,00 €          4 000,00 €                          4 000,00 €              -  €                             4 000,00 €          

Rénovation des éclairages ens 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Déplacement équipements SAS dans la zone d'attente PMR U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Sous total IS 474 -  €                            4 000,00 €              66 100,00 €                 70 100,00 €        

IS 475

Travaux de démolition (démolition mur + grille + percement gaines) U 1 1 500,00 €          1 500,00 €                          1 500,00 €                   1 500,00 €          

Maçonnerie (mur SAS+ Mur PST + dalle PST) y compris finitions m² 8 350,00 €             2 800,00 €                          2 800,00 €                   2 800,00 €          

Prolongation dalles existantes m² 6 800,00 €             4 800,00 €                          4 800,00 €                   4 800,00 €          

Mise en place d'une porte  coulissante pour SAS U 1 5 000,00 €          5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Mise en place d'une porte étanche entre SAS et local PST U 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Démolition de la dalle par sciage y compris la mise en place de soutènements 

provisoirs U 1 10 000,00 €        10 000,00 €                        10 000,00 €                 10 000,00 €        

Réconstruction de la dalle du SAS y compris coffrage + bétonnage m² 12 1 000,00 €          12 000,00 €                        12 000,00 €                 12 000,00 €        

Mise en place système de ventilation (gaine + moteur) U 1 20 000,00 €        20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

Déplacement armoires électriques local PST U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Déplacement équipements SAS dans la zone d'attente PMR U 1 3 000,00 €          3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

Rénovation des éclairages ens 1 2 000,00 €          2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Système d'assistance à l'ouverture des portes ens 1 4 000,00 €          4 000,00 €                          4 000,00 €              -  €                             4 000,00 €          

Sous total IS 475 -  €                            4 000,00 €              66 100,00 €                 70 100,00 €        

Total Série 1 -  €                            16 000,00 €           264 400,00 €               280 400,00 €      

Série 2 Protection au feu de l'ouvrage

Prix géneraux protection au feu Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Qualité, Sécurité, Environnement, gestion des déchets U 1 5 000,00 €          5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Dévoiement de chemins câbles ml 2028 150,00 €             304 200,00 €                      152 100,00 €              152 100,00 €               304 200,00 €      

Sous total Prix géneraux protection au feu 5 000,00 €                          -  €                            -  €                       5 000,00 €                   309 200,00 €      

Section courante + issues -  Protection N2 Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Dalle m² 10096 195,00 €             1 968 720,00 €                   590 616,00 €              1 378 104,00 €            1 968 720,00 €   

Piédroits m² 3468 130,00 €             450 840,00 €                      450 840,00 €               450 840,00 €      

Mur intertube m² 0 130,00 €             -  €                                    -  €                             -  €                    

Sous total Section courante + issues -  Protection N2 2 419 560,00 €                   590 616,00 €              -  €                       1 828 944,00 €            2 419 560,00 €   

Rue Beauchamp - protection N2 Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Dalle m² 168 195,00 €             32 760,00 €                        9 828,00 €                   22 932,00 €                 32 760,00 €        

Piédroits m² 120 130,00 €             15 600,00 €                        15 600,00 €                 15 600,00 €        

Sous total Rue Beauchamp - protection N2 48 360,00 €                        9 828,00 €                   -  €                       38 532,00 €                 48 360,00 €        

Rue Sedlcany - protection N2 Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Dalle m² 399 195,00 €             77 805,00 €                        23 341,50 €                54 463,50 €                 77 805,00 €        

Piédroits m² 210 130,00 €             27 300,00 €                        27 300,00 €                 27 300,00 €        

Sous total Rue Sedlcany - protection N2 105 105,00 €                      23 341,50 €                -  €                       81 763,50 €                 105 105,00 €      

Local technique - protection N3 Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Dalle m² 609 195,00 €             118 755,00 €                      35 626,50 €                83 128,50 €                 118 755,00 €      

Piédroits m² 435 130,00 €             56 550,00 €                        56 550,00 €                 56 550,00 €        

Sous total Local technique - protection N3 175 305,00 €                      35 626,50 €                -  €                       139 678,50 €               175 305,00 €      



590 616,00 €              -  €                       2 246 018,00 €           3 057 530,00 €   

Serie 3

Installation ventilation Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Fourniture et pose Accélérateur ens 16 30 000,00 €        480 000,00 €                      72 000,00 €                408 000,00 €               480 000,00 €      

Ancrage + support ens 16 3 800,00 €          60 800,00 €                        30 400,00 €                30 400,00 €                 60 800,00 €        

Câblage ens 16 2 000,00 €          32 000,00 €                        16 000,00 €                16 000,00 €                 32 000,00 €        

Dépose et reprise ancienne machine ens 16 5 000,00 €          80 000,00 €                        40 000,00 €                40 000,00 €                 80 000,00 €        

-  €                                    -  €                             -  €                    

-  €                                    -  €                             -  €                    

Sous total Installation ventilation 158 400,00 €              -  €                       494 400,00 €               652 800,00 €      

158 400,00 €              -  €                       494 400,00 €               652 800,00 €      

Serie 4

Prix Equipements Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Cellules HT + coffret ITI + panoplie ens 1 280 000,00 €      280 000,00 €                      280 000,00 €               280 000,00 €      

Essais cellules ens 2 10 000,00 €        20 000,00 €                        10 000,00 €                10 000,00 €                 20 000,00 €        

Têtes de câble HT u 10 1 750,00 €          17 500,00 €                        8 750,00 €                   8 750,00 €                   17 500,00 €        

Liaisons HT ml 90 40,00 €                3 600,00 €                          3 600,00 €                   3 600,00 €          

Caniveau HT + fouille ml 10 240,00 €             2 400,00 €                          2 400,00 €                   2 400,00 €          

Sous total Prix Equipements 18 750,00 €                -  €                       304 750,00 €               323 500,00 €      

Travaux alimentation éléctrique Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

déplacement transformateur ens 1 5000 5 000,00 €                          2 500,00 €                   2 500,00 €                   5 000,00 €          

TD A,B,E,F,G,H ens 1 96000 96 000,00 €                        96 000,00 €                 96 000,00 €        

TD M u 1 20000 20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

Coffret de commande d'éclairage u 1 12000 12 000,00 €                        4 000,00 €                   8 000,00 €                   12 000,00 €        

Onduleur 120kVA u 1 70000 70 000,00 €                        70 000,00 €                 70 000,00 €        

Reprise liaisons BT LT existant ens 1 10000 10 000,00 €                        5 000,00 €                   5 000,00 €                   10 000,00 €        

Extension DI ens 1 3000 3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

TD utilités BT u 1 5000 5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Câblage BT LT Extension ens 1 8000 8 000,00 €                          8 000,00 €                   8 000,00 €          

Mise à la terre et divers ens 1 5000 5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Basculement départs Ouest dans TGBT A ens 1 7500 7 500,00 €                          5 000,00 €                   2 500,00 €                   7 500,00 €          

Basculement départs Est dans TGBT B ens 1 7500 7 500,00 €                          5 000,00 €                   2 500,00 €                   7 500,00 €          

Basculement alimentation PST ens 1 7500 7 500,00 €                          5 000,00 €                   2 500,00 €                   7 500,00 €          

Remplacement des alimentations des PST ens 1 7500 7 500,00 €                          7 500,00 €                   7 500,00 €          

Dévoiement puis dépose des liaisons PST lors de la pose des plaques ens 1 20000 20 000,00 €                        20 000,00 €                -  €                             20 000,00 €        

Founiture et pose nouveau câbles C1-SH PST ml 2000 15 30 000,00 €                        15 000,00 €                30 000,00 €        

Basculement départs ondulé ens 1 7500 7 500,00 €                          5 000,00 €                   2 500,00 €                   7 500,00 €          

Reprise cloisons dans le local existant ens 1 5000 5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Travaux de dépose divers ens 1 10000 10 000,00 €                        5 000,00 €                   5 000,00 €                   10 000,00 €        

Servitude locaux techniques ens 1 7 500,00 €          7 500,00 €                          7 500,00 €                   7 500,00 €          

Construction local technique m² 41 3 200,00 €          131 200,00 €                      131 200,00 €               131 200,00 €      

Aménagements paysager et divers ens 1 15 000,00 €        15 000,00 €                        15 000,00 €                 15 000,00 €        

-  €                                    -  €                             -  €                    

Sous total Travaux alimentation éléctrique -  €                            -  €                       -  €                             490 200,00 €      

90 250,00 €                -  €                       708 450,00 €               813 700,00 €      

Serie 5 Eclairage

Alimentation électrique

Total Série 2

Ventilation

Total Serie 3

Total Serie 4



Eclairage Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Depose installation existante normal + renfort ens 1 60 000,00 €        60 000,00 €                        30 000,00 €                30 000,00 €                 60 000,00 €        

Depose installation existante sécurité ens 1 20 000,00 €        20 000,00 €                        10 000,00 €                10 000,00 €                 20 000,00 €        

Déplacement installation existante sur piédroit hors CDC ens 1 45 000,00 €        45 000,00 €                        45 000,00 €                -  €                             45 000,00 €        

Fourniture, pose, dépose éclairage provisoire (par tube) ens 0 300 000,00 €      -  €                                    -  €                             -  €                    

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Fourniture et pose plots de jalonnement (y compris dériv.) Un. 200 280 56 000,00 €                        56 000,00 €           -  €                             56 000,00 €        

Fourniture et pose Câble résistant au feu CR1-C1-SH + tube IRL ml 2200 35 77 000,00 €                        77 000,00 €           -  €                             77 000,00 €        

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Fourniture et pose Luminaires éclairage de sécurité voie W et Y ens 1 56000 56 000,00 €                        14 000,00 €                42 000,00 €                 56 000,00 €        

Fourniture et pose Câble résistant au feu CR1-C1-SH ml 1150 20 23 000,00 €                        11 500,00 €                11 500,00 €                 23 000,00 €        

Fourniture et pose Boite de dérivation résistant au feu ens 1 10000 10 000,00 €                        5 000,00 €                   5 000,00 €                   10 000,00 €        

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Fourniture et pose Luminaires éclairage normal Voie W et Y ens 1 115000 115 000,00 €                      28 750,00 €                86 250,00 €                 115 000,00 €      

Fourniture et pose Chemin de câble (Voie Lente) ml 1100 90 99 000,00 €                        49 500,00 €                49 500,00 €                 99 000,00 €        

Fourniture et pose Câble d'alimentation C1-SH ml 1100 15 16 500,00 €                        8 250,00 €                   8 250,00 €                   16 500,00 €        

Fourniture et pose boite de dérivation ens 1 12500 12 500,00 €                        3 125,00 €                   9 375,00 €                   12 500,00 €        

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Fourniture et pose Luminaires éclairage renforcement Voie W ens 1 220000 220 000,00 €                      55 000,00 €                165 000,00 €               220 000,00 €      

Fourniture et pose Câble d'alimentation C1-SH ml 420 20 8 400,00 €                          4 200,00 €                   4 200,00 €                   8 400,00 €          

Fourniture et pose Chemin de câble (Voie rapide) ml 350 90 31 500,00 €                        15 750,00 €                15 750,00 €                 31 500,00 €        

Fourniture et pose boites de dérivation ens 1 20000 20 000,00 €                        5 000,00 €                   15 000,00 €                 20 000,00 €        

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Fourniture et pose Luminaires éclairage renforcement Voie Y ens 1 185000 185 000,00 €                      46 250,00 €                138 750,00 €               185 000,00 €      

Fourniture et pose Câble d'alimentation C1-SH ml 330 20 6 600,00 €                          3 300,00 €                   3 300,00 €                   6 600,00 €          

Fourniture et pose Chemin de câble (Voie rapide) ml 300 90 27 000,00 €                        13 500,00 €                13 500,00 €                 27 000,00 €        

Fourniture et pose boites de dérivation ens 1 16500 16 500,00 €                        4 125,00 €                   12 375,00 €                 16 500,00 €        

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Fourniture et pose fil pilote ml 1850 8 14 800,00 €                        7 400,00 €                   7 400,00 €                   14 800,00 €        

Fourniture, paramétrage, installation système de gradation ens 1 15000 15 000,00 €                        3 750,00 €                   11 250,00 €                 15 000,00 €        

Cellule photoelectrique (y compris raccordement) ens 1 1000 1 000,00 €                          250,00 €                      750,00 €                      1 000,00 €          

Cellule luminance (y compris raccordement) ens 2 3000 6 000,00 €                          1 500,00 €                   4 500,00 €                   6 000,00 €          

-  €                                    -  €                            -  €                             -  €                    

Sous total Eclairage 1 141 800,00 €                   365 150,00 €              133 000,00 €         643 650,00 €               1 141 800,00 €   

1 141 800,00 €                   365 150,00 €              133 000,00 €         643 650,00 €               1 141 800,00 €   

Serie 6

Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

ens matériel avec ET200M redondant + 4 MESD + divers + programmation ens 1 90000 90 000,00 €                        20 000,00 €                70 000,00 €                 90 000,00 €        

Intégration rack/châssis  - raccordement ens 1 36000 36 000,00 €                        36 000,00 €                 36 000,00 €        

essais plateforme ens 1 5000 5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

essais d'intégration par phase ens 1 30000 30 000,00 €                        25 000,00 €                5 000,00 €                   30 000,00 €        

essais com THD (PCTT-Nord + Nanterre) ens 1 7500 7 500,00 €                          3 750,00 €                   3 750,00 €                   7 500,00 €          

câblage contrôle commande (avec supportage) et divers ens 1 20000 20 000,00 €                        10 000,00 €                10 000,00 €                 20 000,00 €        

ens matériel S7-414-5H ens 1 50000 50 000,00 €                        25 000,00 €           25 000,00 €                 50 000,00 €        

essais com THD + plateforme conf S7 ens 1 2500 2 500,00 €                          2 500,00 €              -  €                             2 500,00 €          

Mise à jour supervision ens 1 50000 50 000,00 €                        50 000,00 €        

Sous total 58 750,00 €                27 500,00 €           154 750,00 €               291 000,00 €      

58 750,00 €                27 500,00 €           154 750,00 €               291 000,00 €      

Serie 7 Signalisation verticale

Total Serie 5

Total Serie 6

GTC



Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

SIV GBA Hachurée ens 1 2500 2 500,00 €                          833,33 €                      1 666,67 €                   2 500,00 €          

SIV Nettoyage ens 1 1000 1 000,00 €                          333,33 €                      666,67 €                      1 000,00 €          

SIV Remplacement feux RV24 Un. 2 5000 10 000,00 €                        10 000,00 €           -  €                             10 000,00 €        

-  €                                    -  €                    

-  €                                    -  €                    

-  €                                    -  €                    

Sous total 1 166,67 €                   10 000,00 €           2 333,33 €                   13 500,00 €        

1 166,67 €                  10 000,00 €           2 333,33 €                   13 500,00 €        

Serie 8

Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Effacement signalisation existante m 3228 25 80 700,00 €                        80 700,00 €                 80 700,00 €        

Nouvelle signalisation m 3228 6 19 368,00 €                        19 368,00 €                 19 368,00 €        

Sous total -  €                            -  €                       100 068,00 €               100 068,00 €      

-  €                            -  €                       100 068,00 €               100 068,00 €      

Serie 9

Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

Maintenance préventive ens 1 150000 150 000,00 €                      150 000,00 €               150 000,00 €      

Maintenance curative ens 1 30000 30 000,00 €                        30 000,00 €                 30 000,00 €        

-  €                                    -  €                    

-  €                                    -  €                    

-  €                                    -  €                    

-  €                                    -  €                    

Sous total -  €                            -  €                       180 000,00 €               180 000,00 €      

-  €                            -  €                       180 000,00 €               180 000,00 €      

Série 10

Un. Qté Prix unitaire (€) Cout prévisionnel (€ HT) Dont phasage (€HT)

 Dont travaux hors 

programme initial 

 C'e (€HT) programme 

initial Ce (€HT)

RAU Modification PAU des niches de sécurité/IS passage IP u 12 5000 60 000,00 €                        60 000,00 €                 60 000,00 €        

RAU Paramétrage réseau et PCS au PCTT pour intégration nouveau PAU ens 1 20000 20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

RAU Paramétrage et intégration logicielle sur site ens 1 7000 7 000,00 €                          7 000,00 €                   7 000,00 €          

RAU Insertion du RAU dans les réseaux FO existants ens 1 20000 20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

RAU Recette usine ens 1 3000 3 000,00 €                          3 000,00 €                   3 000,00 €          

RAU Remise en service des téléphones de sécurité ens 1 5000 5 000,00 €                          5 000,00 €                   5 000,00 €          

Ané Anémomètre u 4 5000 20 000,00 €                        20 000,00 €                 20 000,00 €        

Ané câblage sur MESD u 4 500 2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

NO2 Capteur NO2 u 2 2700 5 400,00 €                          5 400,00 €                   5 400,00 €          

NO2 Câblage, tuyauterie, raccordement sur MESD ens 2 750 1 500,00 €                          1 500,00 €                   1 500,00 €          

SDIS Dépose des coffrets pompiers ens 1 2000 2 000,00 €                          2 000,00 €                   2 000,00 €          

Niche Reprise décrochés extincteurs ens 1 1500 1 500,00 €                          1 500,00 €              -  €                             1 500,00 €          

OPA Opacimètres ens 4 9000 36 000,00 €                        36 000,00 €                 36 000,00 €        

-  €                                    -  €                    

Sous total -  €                            1 500,00 €              181 900,00 €               183 400,00 €      

-  €                            1 500,00 €             181 900,00 €               183 400,00 €      Total Série 10

Maintenance équipements

Total Serie 9

Total Serie 8

Total Serie 7

Signalisation horizontale

Equipements différents (PAU, Anemomètres, détecteurs de NOX)


