MINISTERES Secrétariat
ECONOMIQUES Général
ET FINANCIERS

Fraternité

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
ASSISTANT JURIDIQUE
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ANNEXE N°4

DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE :
Ecole nationale des douanes de La Rochelle

MAITRE DE L'OUVRAGE :
ETAT
Ministéres Economiques et Financiers
Secrétariat Général

SERVICE CHARGE DE L'OPERATION :
ETAT
Ministeres Economiques et Financiers
Secrétariat Général
Service de I'immobilier et de I’environnement professionnel
Sous-direction de l'immobilier
Bureau Immobilier et maitrise d'ouvrage
Antenne Atlantique grand ouest

INTITULE DU MARCHE:

Marché d’assistance juridique pour la réutilisation du T47 en vue de la création
d’un stand de tir et des espaces d’entrainement a I’école des Douanes de la
Rochelle (17)

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

25/02/2025 A 17 HEURES



PRESENTATION DE L'OPERATION

LOCALISATION

Ecole nationale des Douanes de La Rochelle
1 rue du Jura 17000 LA ROCHELLE
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OBJET DE L'OPERATION

Le site de I'école nationale des douanes de La Rochelle regroupe de multiples
formations pour les personnels des douanes, tant administratifs qu’opérationnels. Du
fait de I'évolution constante des métiers et de la demande de formation
professionnelle initiale ou continue qui en découle, le site doit adapter ses
infrastructures.

Dans ce cadre il est prévu de doubler un certain nombre d’infrastructures spécifiques
en créant notamment un second stand de Tir et les espaces techniques et de
formations attenants ainsi qu’une plateforme pour l'enseignement théorique et
pratiques des Techniques Professionnelles de Controle et d’Intervention (TPCI)
pouvant permettre d'accueillir des véhicules légers, se transformer en dojo, y compris
les locaux attenants, bureaux des enseignants, vestiaires et locaux techniques .

Les espaces de formations & créer représentent 2594 m? de surface utile hors
circulations, dont 1650m? de surface utile hors circulations en rdc. Les espaces liés au
stand de tir et ceux des espaces TPCI devront pouvoir fonctionner indépendamment,
toutefois les vestiaires et sanitaires sauf réglementation sanitaire spécifique pourront
étre mutualisés.

Le premier stand de tir, rénové en 2006, se situe dans la nef Nord d’un hangar bati
apres la guerre, ancienne base de 'OTAN et se nomme le T47. Afin de conserver une
cohérence pédagogique il est prévu de privilégier une proximité entre les deux stands
de Tir.

La nef Sud de cette construction est actuellement désaffectée, sa structure étant
largement déformée. La construction du stand de tir et des espaces TPCI sera
privilégiée dans cet espace. Pour ce faire, le batiment doit étre prioritairement
renforcé sur les nefs qui abritent des activités et sa toiture désamiantée sur la zone de
la Nef Sud afin de pouvoir accueillir le programme du stand de tir et des espaces TPCI.

Pour répondre aux besoins de la Douanes, compte tenu des contraintes de |'existant
il est envisagé :

> De renforcer la structure du T47sur les deux nefs Nord
» De désamianter et déposer la structure déformée de la Nef sud

» De réutiliser et d’étendre la nef Sud pour la réalisation du stand de tir et de
I'espace de TPCI sur deux niveaux


https://solidaires-douanes.org/TPCI

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCES

Le pouvoir adjudicateur souhaite faire réaliser le projet par le biais d’'un marché global
de performances, passé en application de I'article L.2171-3 du code de la commande
publique.

Ce marché comprendrait ainsi la conception, la réalisation des travaux et une
exploitation-maintenance performancielle pour une durée de 5 années.

L’'enveloppe financiere du maitre d’ouvrage consacrée a la part conception-réalisation
est de 5770 000,00 € HT. Le montant estimé de la part Exploitation-maintenance est
de 325 000,00 € HT.

La définition d'une performance mesurable associée au marché global est envisagée
sur les aspects énergétiques ainsi que sur les éléments de confort, tels qu’acoustique,
ventilation, éclairage.

GOUVERNANCE DE L'OPERATION

Le maitre d’ouvrage (MOA) de I'opération est la Direction Nationale du Recrutement
et de la Formation Professionnelle, représentée par son Directeur.

Le MOA est assisté par le SIEP-BIMO disposant d’une antenne a Nantes (Antenne
Atlantique Grand Ouest). L'antenne assure la conduite de I'opération et aura qualité
de pouvoir adjudicateur.

Outre I'AMO juridique, I'antenne s’est attachée les compétences d'un programmiste
chargé de la rédaction du programme technique et fonctionnel, de la définition des
engagements de performance et des prestations d’exploitation-maintenance et de
I'élaboration de cadres de réponses techniques du dossier de consultation MPGP tels
que cadre DPGF, cadre de calcul du co0t global, cadre indiquant les limites de
prestations etc.

L’antenne recrute également un AMO a vocation technique pour |'assister dans le suivi
de l'opération et le respect du programme.



CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Etape

Période

Notification marché AMO juridique

Février 2026 — Mars 2026

Rédaction RC phase candidature

Mars 2026

Rédaction DCE marché global de performances

Mars — Avril 2026

Consultation MPGP

(Procédure formalisée avec négociation + remise de
prestations)

Avril - novembre 2026

Exécution MPGP (phase conception-réalisation)

Décembre 2026 — mai 2029

Réception travaux — GPA

Février 2029 - février 2030




