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1 - Maitrise d'ouvrage

Le maitre d’'Ouvrage est la CAF DES HAUTS-DE-SEINE, représentée par son Directeur général,
Monsieur Emmanuel GOUAULT.

Le suivi de I'opération sera réalisé par le P6le immobilier de la Caf, représenté par Monsieur Julien

Le Magueresse, Responsable du Péle immobilier/Logistique/Budget/Juridique-marchés, assisté
de Madame Michelle Tossou, Gestionnaire du Patrimoine.

2 - Autres intervenants

Un maitre d'ceuvre, un contréleur technique et une coordination SPS seront désignés.

3 - Objet de I'opération

La présente opération concerne les travaux que le CAF des Hauts-de-Seine souhaite entreprendre
sur les deux ascenseurs de I'immeuble de son siége social a Nanterre.

Elle comprend une mission de maitrise d'ceuvre selon le titre Il du livre IV du code de la
commande publique et son annexe 20 (Arrété du 22/03/2019) comprenant les éléments de
mission relatifs a I'annexe Il, hors études d’exécution (alinéa 5), une mission de controle
technique et une coordination SPS.

La maitrise d'ceuvre sera notamment chargée d’'une phase de diagnostic approfondi des
ascenseurs existants, incluant I'analyse technique, réglementaire, économique et d’exploitation,
afin de déterminer la solution la plus pertinente entre modernisation, rénovation lourde ou
remplacement complet.

Le détail complet des missions des intervenants figure dans leurs marchés respectifs.

4 - Situation et acces de I'immeuble

Limmeuble du siege social de la Caf des Hauts-de-Seine, sis 70/88 rue Paul Lescop a Nanterre, a
été construit en 1973. Limmeuble est classé code du travail avec une zone classé ERP 5 catégorie
de type W uniquement pour la partie dévolue a l'accueil des allocataires (non concernée par le
présent projet). Limmeuble est occupé par environ 350 salariés dont la quasi-totalité travaille
désormais a distance, entre 1 a 3 jours par semaine.

Elevé sur 7 niveaux sous-sol y compris, il est desservi par deux ascenseurs de marque THYSSEN
installés en 2005 et dont les portes palieres et les portes cabines ont été remplacées il y a environ
10 a 15 ans. lIs sont régulierement entretenus par I'entreprise SCHINDLER.

Le site est ouvert de 07h00 a 19h00 du lundi au jeudi ; I'accés au batiment est possible le vendredi
occasionnellement pour la réalisation de travaux.

Le batiment présente une zone de livraison d'environ 500 m2 cléturée. Cette zone est
suffisamment importante pour recevoir plusieurs camions en simultané. La zone est équipée d’'un
quai de déchargement d’environ 250 m2.
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5 - Etat des ascenseurs

Les deux ascenseurs, bien qu'installés en 2005, semblent obsolétes : ils sont sujets a des pannes
fréquentes et récurrentes (tel que le remplacement des cartes de gestion, le variateur de
fréquence etc..), occasionnant des mises a l'arrét qui perturbent le fonctionnement des services
aux usagers ; les cabines sont vétustes, de plus les délais d'approvisionnement des pieces
détachées sont trop longs.

6 - Descriptif technique des deux ascenseurs existants

Type de machine : électrique a cable

Année d'installation : 2005

Capacité : 600 kg

Vitesse : 1.86m/s

Nombre de niveaux : 7

Type de portes : centrales

Accessibilité PMR : Oui

Niveau de finition cabine : Paroi en revétement stratifié décoratif

Systeme de secours : Bouton d'arrét d’'urgence

Type de commande : duplex et montante descendant uniquement au sous-sol.

7 - Objectifs et enjeux de I'opération

Compte tenu de I'état dégradé des ascenseurs, la Caf souhaite améliorer les installations, a priori
par un remplacement a minima :

1) Des éléments mécaniques,

2) Des éléments électroniques et électriques,
3) Des cabines et portes,

4) Des commandes utilisateurs.

Le maitre d'ceuvre sera chargé de proposer la solution technique et financiere la plus pertinente
a envisager au regard du budget alloué a l'opération par la CAF.

L'enveloppe financiére que le maitre d'ouvrage envisage de consacrer a cette opération est de
300 000 euros TTC - dont 230 000 € TTC pour les marchés de travaux (I'enveloppe totale
comprend les rémunérations de la Maitrise d’ceuvre, du Contréleur technique, de la Coordination
SPS, les marchés de travaux, et primes d’assurances).

Lopération a pour objectif d'établir un programme de travaux pour 'amélioration (remise a niveau
ou remplacement) des deux ascenseurs intégrant la mise en place d'équipements conformes aux
standards actuels. Ces travaux répondront a un double enjeu : moderniser l'infrastructure et
améliorer les conditions d'accessibilité et de confort offertes aux utilisateurs.

L'équipe de maitrise d’ceuvre devra s’assurer de la conformité des futurs appareils aux normes
applicables en termes de sécurité et d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite. Elle devra
rechercher 'optimisation des équipements au regard des usages attendus.
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Des préconisations pourront étre émises par le maitre d'ceuvre compte tenu des obijectifs
précisés ci-avant et de la structure du batiment.

L'exécution des travaux sera confiée de préférence a une entreprise unique. Sa planification fera
I'objet d'un phasage en site occupé suivant les contraintes d’activité du site. Les travaux sur les
ascenseurs s'effectueront I'un aprés I'autre afin qu'il y en ait toujours un de disponible pour les
usagers. Cette condition est impérative.

La maintenance des appareils ne sera pas incluse aux prestations de travaux, I'Organisme
contractant étant lié a un marché national applicable obligatoirement a tous les organismes de
la Branche Famille, dont releve la Caf des Hauts-de-Seine.

Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2026/début 2027.

Photographies des ascenseurs
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8 - Contraintes

Contraintes administratives :

M Un repérage amiante avant travaux (RAAT) portant sur la gaine et les équipements de
I'ascenseur est en cours de réalisation a la date de lancement de la consultation. Un diagnostic
avant travaux de I'immeuble est en revanche fourni au stade de la consultation. Le marché de
maitrise d'ceuvre ne sera notifié qu’apres réception du RAAT, lequel sera transmis au titulaire lors
de la notification.

Le programme de I'opération est susceptible d'évoluer au regard des conclusions du RAAT, s'il
met en évidence la présence d'amiante dans le périmeétre des travaux, cela pourra conduire a une
adaptation des études, des solutions techniques retenues, du codt prévisionnel des travaux et du
calendrier de I'opération.

Opération de travaux sur les deux ascenseurs du siege social de la CAF des Hauts-de-Seine a Nanterre



PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE
page 7/9

W Le cas échéant, le maitre d'ceuvre devra obtenir toutes les autorisations administratives
nécessaires a la réalisation de l'opération (en accord avec le code de l'urbanisme, de la
construction, du travail, de I'hygiéne et de la sécurité). Le maitre d’ceuvre devra fournir au maitre
d’ouvrage les justificatifs des demandes d’autorisation de travaux ainsi que les réponses aux
autorités compétentes.

X Le maitre d'ceuvre devra lever 'ensemble des observations du contréleur technique missionné
par le maitre d'ouvrage.

Contraintes réglementaires :

e Mission de maitrise d'ceuvre définie en France par les articles L. 2431-1 et suivants, R.
2431-4 et suivants du Code de la commande publique;

e Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-
charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs
intervenant sur ces équipements ;

e Norme NF EN 81-70 — Regles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs

e DTU 70-1 : Document technique unifié de décembre 1980 ;

e Décret du14/11/88 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant
en ceuvre des courants électriques ; Dispositions Techniques applicables pour I'accueil
des personnes handicapées.

e Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 Relatif a 'accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des batiments d’habitation et modifiant le
code de la construction et de I'habitation.

e Décret n° 2009-590 du 30 avril 2009 Relatif a I'accessibilité des établissements recevant
du public et des batiments a usage d’'habitation.

e Reglement de Sécurité contre les Risques d’Incendie dans les Etablissements recevant du
Public.

e Code du Travail.

Les installations devront étre réalisées selon les normes électriques, de compatibilité
électromagnétique et reglements en vigueur lors de la signature du marché.

Les ascenseurs proposés devront étre conformes a I'ensemble des réglementations applicables
en la matiere. Les appareils seront a ce titre marqués CE a la réception par le prestataire.
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Contraintes techniques

X Le maitre d’ouvrage fournira des plans des existants.
X Le maitre d’'ouvrage fournira le RAAT.
X Le maitre d’ouvrage fournira les diagnostics d'accessibilité des personnes handicapées.

W Le maitre d'ouvrage fournira le cadre des notices de sécurité et d'accessibilité du batiment a
compléter par le maitre d’ceuvre en ce qui concerne les travaux objet du marché.

X Les aménagements devront prendre en compte les principes de mise en sécurité du batiment.

W L'exécution des travaux devra prendre en compte les contraintes d'activité du site et la
continuité de service.
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Plans locaux.pdf plan situation DTA.pdf
immeuble.pdf
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