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1

PREAMBULE

Les devis descriptifs définissent arbitrairement les limites de prestation de chaque corps
d'état, il est bien entendu que la prestation doit étre compléte et que la coordination entre
les différents corps d'état devra étre assurée par I'entrepreneur titulaire du marché.

Chaqgue entrepreneur sera responsable de I'achevement de I'ensemble de ses travaux et
ce, sans pouvoir prétendre a un supplément quelcongue du fait d'un mangue de liaison
entre les différents corps d'état.

Ce document établit un principe de limite de prestations entre tous les lots. Il ne présente
aucun caractere contractuel, la liste ci-dessous est fournie & titre indicatif.

Le montant global et forfaitaire présenté par le Fournisseur prendra en compte la totalité
des travaux permettant la réalisation et I'achévement complet des prestations liées a la
réalisation de I'ouvrage.
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2 LIMITES DE PRESTATION ENTRE TOUS LES LOTS

= Avant tout commencement des travaux, les adjudicataires du présent marché
devront prendre connaissance des supports,

= Avant toute commande, l'entreprise doit la présentation d'échantillons pour les
ouvrages décrits au présent document ainsi que la documentation du fabricant pour
les pieces spéciales. Les échantillons retenus restent d la disposition du maitre d'ceuvre
jusqu'da l'achévement des travaux,

Les travaux comprendront :

= |'ensemble des fravaux décrits ou non, nécessaires au parfait achévement de
l'ouvrage dans les regles de I'art,

m Lesrepérages des ouvrages existants, avant toute intervention,

m Les protections des équipements existants, et des équipements, ouvrages, etc., mise
en ceuvre pendant les fravaux et ce jusqu'd la réception ou la mise en service,

= Le remplacement de tout élément endommagé, partiellement ou intégralement
pendant la durée des fravaux,

m Lo présence d'un représentant de I'entreprise a toutes les réunions de chantier ou il
est convoqué et/ou de mise au point a la demande du maitre d'ouvrage ou du
maitre d'oeuvre, celui-ci pouvant se faire assister d'un représentant de ces éventuels
sous-traitants,

m  La fourniture des DOE, tels que définis dans le lot 00 Généralités Communes & tous les
lots, sur les fichiers informatiques tfransmis par le MOA,

= Tous frais de transport, levage, manutention, échafaudages, enlévement et mise en
décharge, stabilités provisoires, matériels et outillages adaptés & la configuration,
volume et difficulté du chantier, équipement de sécurité, etfc.,

m Les essais de mise en service, en présence du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre,

= |esformations des utilisateurs au fonctionnement et & la maintenance des installations
(hors SSI),

m Les dimensions des réservations nécessaires a fournir au lot gros ceuvre pendant la
phase de préparation (Réservations toutes dimensions, feuillures, ...),

m La protection des tétes de détection incendie durant les travaux susceptibles de
générer des poussieres ou des fumées et la dé-protection aprées les tfravaux afin de
conserver la détection incendie et la protection du chantier active,

m Les alimentations nécessaires & la réalisation de ses travaux lorsque l'intensité
nécessaire est supérieure a 4x40A. Dans le cas de multiples alimentations 4x40A, une
rotation devra étre planifiée, y compris entre lots.
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® Lo mise a disposition des locaux nécessaires pour la base vie,

m |'établissement du plan de prévention avec chaque entreprise, dans le cas
d’intervention communes aux zones de travail,

= Les notes d'information travaux destinées au personnel et aux utilisateurs des locaux,
®m  La consignation des installations électriques (armoires, TGBT, etc.),
= Laremise des fichiers informatiques aux entreprises pour la mise a jour des DOE,

m Le déménagement et le réaménagement de tous les équipements et du mobilier
situés dans les zones touchées par les travaux,

®  Lasignalétique,
® La protection incendie par extincteurs, compris contrat de maintenance,
m Les plans d'intervention et d’évacuations.
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Sont inclus :

La coordination avec les autres lots.
Voir CCTP du présent lot...

Les installations de chantier dans la limite de 4x40A disponibles au droit des coffrets
de chantier, suivant CCTP,

La conservation de linstallation pour la protection de la zone chantier pendant la
phase de travaux, y compris protection et consignation des ouvrages lors des tfravaux
pouvant entfrainer un déclenchement, y compris I'assistance aux autres lots pour
inhiber le SSI.

Tous les percements nécessaires A I'exécution des ouvrages du lot Electricité, dans les
éléments de structure existants, pour le passage des réseaux d'un diamétre inférieur
a 100mm,

Tous les rebouchages et calfeutrements au droit des traversées de fluides et/ou de
gaines avec un matériau approprié a la nature des parois traversées,

Les frais de formation du personnel chargé de I'administration de I'exploitation ou de
la maintenance de I'installation (hors SSI),

L'entretien gratuit dans la limite définie par le présent document,
Les attentes de liaisons équipotentielles nécessaires aux autres lots,

La fourniture, le transport & pied d'ceuvre, le montage et réglage de tous les
appareillages décrits au lot Electricité,

La petite serrurerie nécessaire aux fixations des ouvrages (canalisations, appareils,
matériels techniques, ...),

Les dispositifs anti-vibratiles, les supports non oxydables et avec protections
insonorisantes de tous les appareils, gaines et accessoires divers ainsi que leurs
scellements,

En relation avec le lot 02 - « CVC / Désenfumage mécanique » :

Les alimentations électriques en attente au droit des clapets coupe-feu motorisés,
La déconnexion des clapets coupe-feu qui seront neutralisés,

Le raccordement de la puissance et de la commande en amont du coffret de
relayage de la tourelle de désenfumage de la passerelle,

Les commandes issues du SSI au droit des VH et VB remplacées et créés,
Les commandes issues du SSI au droit des clapets coupe-feu remplacées et créés,

Les dévoiements ponctuels des équipements pour le raccordement des gaines de
désenfumage aux grilles existantes en faux-plafonds,

En relation avec le lot 04 — « Second-ceuvre » :

. tA\
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L'alimentation électrique en attente au droit de la porte automatique coulissante du
SAS d’entrée des blocs opératoires au R+3 du batiment PMT,

Les commandes issues du SSI au droit des portes coupe-feu remplacées et créés.
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Sontinclus :

® | a coordination avec les autres lots.
= Voir CCTP du présent lot...

m En complément du CCTP du présent lot, la prise en compte des prescriptions
générales ou techniques autres, stipulées dans les diverses piéces jointes a la
consultation : C.C.T.P. lot généralités, reglement de la consultation etc...

= Tous les percements, en structure existante pour le passage d'un réseau de diamétre
utile équivalent inférieur ou égal d 100 mm d’une section circulaire ou rectangulaire.

®= Tous les rebouchages et calfeutrements au droit des traversées de fluides, de gaines,
avec un matériau approprié d la nature des parois traversées.

m La fourniture, le transport & pied d'ceuvre, le montage et réglage de tous les
appareillages décrits au présent lot.

m Lo petite serrurerie nécessaire aux fixations des ouvrages (canalisations, appareils,
matériels techniques, etc.).

m |les dispositifs anfi-vibratiles, les supports non oxydables et avec protections
insonorisantes de tous les appareils, gaines et accessoires divers ainsi que leurs
scellements.

®m  Limpression antirouille de tous les ouvrages métalliques non galvanisés y compris les
ouvrages prévus calorifugés. De plus, la peinture des ouvrages non accessibles par le
peintre est ala charge du présent lot (2 couches de peintures de finition sur antirouille).

m Les frais de formation du personnel chargé de I'administration de I'exploitation ou de
la maintenance de I'installation.

L'entretien gratuit dans la limite définie par le CCTP du présent lot.

En relation avec le lot 01 - « Electricité Courants Forts Et Faibles » :

= Leraccordement des cables laissés en attente par le lot Electricité,

= Le raccordement des licisons équipotentielles laissées en attente par le lot Electricité
et I'interconnexion de ses propres éléments,

®= La neutralisation des clapets coupe-feu,

®m Leraccordement de la puissance et de la commande en aval du coffret de relayage
de la tourelle de désenfumage de la passerelle,

® Le raccordement des commandes issues du SSI au droit des VH et VB remplacés et
créeés,

® Le raccordement des commandes issues du SSI au droit des clapets coupe-feu
remplacés et créés,

m Les dévoiements ponctuels des équipements pour le raccordement des gaines de
désenfumage aux grilles existantes en faux-plafonds,

= Le raccordement des licisons équipotentielles laissées en attente par le lot Electricité
et I'interconnexion de ses propres éléments.

En relation avec le lot 03 - « Gros ceuvre » :

m La fourniture des besoins en percements nécessaires a I'exécution du désenfumage
dans les ouvrages de structurel existants (gaines, volets ou ouvrants),

m Lo fourniture des percements nécessaires a I'exécution des ouvrages CVC/plomberie,
dans les éléments de structure existants, pour le passage d'un réseau de diametre
utile équivalent supérieur & 100 mm d'une section circulaire ou rectangulaire.
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En relation avec le lot 04 - « Second-ceuvre » (Platrerie/peinture, menviseries extérieure et
Intérieures) :

m Lesrenseignements nécessaires d 'exécution du désenfumage dans les ouvrages de
second ceuvre (dimension gaine, sorties/prise d'air en toiture, tailles des réservations
de volets en gaines coupe-feu créées ou modifiées, menuiserie & modifier etc...),

® Les renseignements nécessaires d la création de volumes techniques protégés dans
les locaux technique avec désenfumage mécanique,

®» |'adaptation de modifications,

m Les renseignements nécessaires a la reprise ou I'exécution coffres d'habillage de
réseaux fluides, de gaines CVC dissimulés,

m Lo dépose et la repose d'équipement CVC/Plomberie en service pour travaux de
peinture.

Sontinclus :

®m  |La coordination avec les autres lots.
= Voir CCTP du présent lot...

= Tous les percements nécessaires a I'exécution des ouvrages, dans les éléments de
structure existants, pour le passage de réseaux d'un diametre supérieur @ 100mm,

m Tousles percements, dansles éléments de second ceuvre, pour le passage de réseaux
d'un diameétre supérieur & 100mm,

m Les réservations, demandées en temps et en heure, suivant le planning des études
EXE des autres lofts,

m  Lesréservations, les sorties de toiture et étanchéités pour le passage des réseaux.

En relation avec les lots 02 - « CVC/Désenfumage mécanique » et 04 « Second-ceuvre » :

®m  La dimension des percements dans les dalles et les murs (pour volets de désenfumage
et gaines de désenfumage).

Sontinclus :

® Lo coordination avec les autres lofs.

= Voir CCTP du présent lof...

m Lareprise des sols au droit des percements pour les gaines de désenfumage,

m Les portes coupe-feu DAS (commande depuis le CMSI prévus au lot Electricité),
= La porte automatique coulissante du SAS des blocs opératoires.

En relation avec le lot 01 - « Electricité Courants Forts Et Faibles » :

= Le raccordement des cables laissés en attente par le lot Electricité,
= Le raccordement des licisons équipotentielles laissées en attente par le lot Electricité
et I'interconnexion de ses propres éléments,

® e raccordement des commandes issues du SSI au droit des portes coupe-feu
remplacés et créés.
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En relation avec le lot 02 - « CVC/Désenfumage mécanique » :

= Le détalonnage des portes,
m Les dimensions des coffrets de relayage avant pose des VTP,
m |'adaptation des ouvertures des volets de désenfumage.

En relation avec le lot 03 - « Gros-ceuvre » :

m Lo dimension des percements dans les dalles et les murs (pour les gaines de
désenfumage).

= La mise en ceuvre de peinture intumescente sur les poutrelles métalliques.
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