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1 GENERALITES

Le présent CCTP vient a la suite du CCTP généralités, commun a tous les lots, (piece PEO.T).
L'entrepreneur tiendra compte dans son étude des demandes, prescriptions et préconisations formulées
dans ces deux C.C.T.P.

Le présent CCTP s'applique au lot n°2 PLANTATION MOBILIER JEUX ET BOIS. Il précise, dans la ZAC
des Portes de Bondoufle « Le Grand Parc », les descriptions techniques des travaux, les modalités
d'exécution et les matériaux nécessaires a :

la réalisation des travaux généraux préparatoires aux prestations du marché,
- la réalisation des prestations d'entretien des espaces ouverts et plantés,

- la réalisation des travaux de terrassements / terre végétale,

- laréalisation des plantations des voiries et du parc de toutes natures, et préverdissement forestier,
- larealisation des travaux d’ensemencements,

- la réalisation des travaux de tuteurage, paillage, et protection des plantations,
- la réalisation des travaux de parachévement et de confortement,

- la réalisation des travaux de clotures,

- la réalisation des maconneries et serrureries,

- la réalisation des sols des aires de jeux et sports (pumptrack),

- la mise en oeuvre des mobiliers de jeux, clotures, sports et fitness,

- la réalisation des mobiliers bois et acier (standard et informels),

- la réalisation des ouvrages en bois, acier et platelages,

- la réalisation des documents de recolement,
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent article décrit, précise et complete les informations graphiques contenues dans les plans.

L'entrepreneur devra la réalisation, dans les regles de I'art, des ouvrages decrits dans les chapitres qui
suivent.

2.1 DECOMPOSITION DES TRAVAUX PAR TRANCHES

Les travaux a réaliser et leur exécution sont précisement décrits par :
e |'ensemble des fascicules du CCTG qui définissent les regles et les conditions d'exécution

e Le présent CCTP
e LeBPU

e Les plans joints au dossier

Les travaux seront réalisés en autant de phases que les conditions techniques, économiques et
administratives I'imposent. Aucune plus-value ne sera attribuée a ce titre a I'entrepreneur.

Le phasage des travaux par lot, par secteurs et par ordre de priorité est défini sur le plan de phasage
et sur le planning prévisionnel des travaux joints au présent dossier. Ce planning sera a détailler par
I'entreprise lors de la préparation de chantier.

2.2 DESSINS CONTRACTUELS

Les plans techniques faisant partie du dossier d'appel d'offres sont des plans de principe dont
I'entrepreneur devra vérifier le contenu avant la remise de son offre.

Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission. Aucune contestation ne sera
admise apres remise de I'offre.

Les travaux a exécuter sont définis par les pieces dessinées et par le CCTP.
L'ensemble de ces documents constitue un tout, qui définit la prestation.

Une omission sur un dessin par rapport au CCTP ou réciproquement, n‘aura pas l'effet de soustraire
I'Entrepreneur a I'obligation d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit décrits, soit dessinés, pour le
montant global et forfaitaire inscrit au marché.

Il appartiendra aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée qu'ils feront en vue de I'établissement
de leur offre de prix, de signaler, le cas échéant, au Maitre d'Oeuvre, les omissions, les imprécisions, les
doubles emplois ou les contradictions qu'ils auraient pu relever dans les documents qui leur auront été
remis et de demander les éclaircissements nécessaires.

L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
révélée dans les pieces du marché pour refuser ou interrompre I'exécution des travaux nécessaires au
complet achevement des travaux dus a leur lot suivant les regles de I'Art et selon les précisions données
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sur les plans et CCTP ou pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix global souscrit.

2.3 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux objet du présent marché devront étre exécutés dans les regles de I'Art et devront respecter
toute la réglementation en vigueur a la date de signature du marché, et plus particulierement les textes
et documents cités ci-apres, de maniere non exhaustive :

2.3.1 TRAVAUX DE DEMOLITIONS, TERRASSEMENTS, REMBLAIS

L'exécution, des travaux de démolitions, de terrassements et de remblais des couches de forme devra

respecter :

e Les prescriptions du présent CCTP,

e les fascicules n° 1, Principes généraux et n° 2, Annexes techniques du LCPC-SETRA pour la
réalisation des remblais et des couches de forme,

e Les fascicules n° 2 - Terrassements généraux du CCTG.

2.3.2 REGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX DIVERS

e Fasciculen®4du CP.CT.
e Au décret n° 79-923 du 16 Octobre 1979
e AuB.OTP.n®68-3 quater.

2.3.3 REGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX ESPACES VERTS

e Fascicule n® 35

e A la circulaire n® 78-10 du 13 Janvier 1978

e Alacirculaire n® 78-115 du 06 Septembre 1978

e 2 lacirculaire n® 72-144 du 30 AoUt 1972

e AUB.OE.CV.etT. n°78-3bis (M.T.P. du 31 Octobre 1977, T.0.P.143 du 26 Juin 1978, du 20 Juillet 1981,
TOPS8

e Fasciculen®2

e Normes NF EN 932-1 (échantillonnage granulats sur stock)

e Normes NF U 44-101, Avril 76 (échantillonnage terre végétal sur stock)

o Normes NF x 31-100, Décembre 1992 (échantillonnage terre végétale sur terrain en place avant
décapage)

e Normes NF P 18-101 (granulats : vocabulaire, définition, classification

e Normes NF P 94-051, (Limites d'Atterberg)

e Normes NFP11-300, (résistance mécanique et classification des roches)

2.4 LIMITES DE PRESTATIONS

L'entrepreneur étant soumis aux regles de I'art, il devra, outre les ouvrages énumérés au présent
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descriptif ou figuré sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures
nécessaires a leur parfait et complet achévement et en particulier :

Demandes de toutes natures aupres des administrations,

Signalisation des abords de chantier, nettoyage du chantier et des chaussées,

Réfection des routes et des ouvrages détériorés par des engins,

Prise en compte de l'ensemble des détails et sujétions représentées sur les plans ; ces détails
pourront évoluer lors de la mise au point de I'exécution,

Obtention avant exécution de ses travaux, des réservations tous corps d'état,

Protection des ouvrages réalisés sur la partie privée et publique.

La participation du représentant de I'entreprise aux réunions de chantier

241 LISTE GENERALE DES TRAVAUX

2.41.1 Travaux généraux et préparatoires

L'installation de chantier pour I'entreprise titulaire du présent lot n°2 (unité mobile suivant les phases
de travaux),

Panneaux de chantier,

La fourniture des études préalables, plans, schémas et notes de calculs, fiches techniques des
matériels et matériaux utilisés ainsi que les plans d'exécution des ouvrages,

La réalisation d'un Plan d'Assurance Qualité (PAQ),

Signalisation provisoire de chantier, cl6ture des emprises de travaux,

Implantation et piquetages des ouvrages correspondant aux plans (piquets de matérialisation des
lignes de préverdissement),

les démarches préliminaires aupres des services concessionnaires, si nécessaire, pour le démarrage

des travaux (dossier D.I.C.T.),

Nettoyage continu du chantier,

La fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés et plan de récolement des travaux.

Nettoyage général, débroussaillage, défrichage des emprises de travaux avant les plantations
(mécanique et manuel),

Réception du terrain a la cote finale dans les allées —parc (régalage de la terre végétale hors fosses
d'arbres dU par le titulaire du lot 1 VRD) et des fosses d'arbres et arbustes creusées en voirie par le
lot VRD, avant remplissage en TV.

DOE et recolement général (6 dossiers papier et 5 clés USB)

2.41.2 Prestations d'entretien et gestion du préverdissement
Dégagement des emprises pour réalisation des allées en sable stabilisé piétonnes (par lot VRD) :

rubalisage avec le MOE paysagiste, débroussaillage, nettoyage, arrachage délicat, yc relevé géometre
des emprises (pour recalage des plans) Réalisation de sondages et piquetages pour repéres de chantier,

dépose soignée et évacuation des clotures grillagées du préverdissement hors poteaus,
désherbage et recharge en paillage BRF des emprises de préverdissement (llots) conservées jusqu’a

la fin du confortement

fauchage des emprises des lots restant a commercialiser, a raison de 2 passages/an pendant 4 ans,
soit 8 passages sans export de MO
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2413 Terrassements — terre végétale

e En voirie tranches EFG : reprise au stock de TV, mélange avec pouzzolane in situ, et mise en place de
mélange terre-pierre dans les fosses d'arbres (creusées au préalable par le lot VRD),

e En voirie des tranches D a G : reprise au stock de TV, et mise en place dans les fosses d'arbustes et
vivaces (épaisseur 0,50 m) préalablement creusées par le VRD et réceptionnées par les EV,

e Dans le parc et les allées-parc : ouverture des fosses de plantation des arbres et cépée, évacuation
du volume de déblai au stock de I'opération,

e Dans le parc et les allées-parc : reprise de TV au stock et remplissage des fosses d'arbres et cépées,

e Reprise de finition fine des formes nivelées au lot VRD, dans les allées-parcs, les noues, les prairies,
selon indications du MOE (jusqu'a 0,20 m d'épaisseur)

e Remplacements d'arbres en tranche D : terrassements de purges des fosses yc évacuation, apport
Vv

e Apport de terre végétale supplémentaire du stock si besoin

e Accotements de la rue Josette POIRSON ; retrait et dépot a proximité (pour remise en pace) de terre
végétale sur 2 m? et 0,70 de profondeur, puis carottage sur colonne de la couche de traitement
terre/chaux sur 0,50 m, diametre 300 mm

e Reéglage fin des surfaces de terre semées

2414 Plantations

e Fourniture et plantation d‘arbres en mottes

e Fourniture et plantation de plantes vivaces

e Fourniture et plantation d'arbres en cépées

e Fourniture et plantation de jeunes plants forestiers pour préverdissement
e Fourniture et plantation d'arbustes et ‘graminées’ en conteneurs et godets

2415 Garantie de reprise

e (Garantie de reprise et entretien sur la période de parfait achévement

2416 Ensemencements

e Préparation et semis de prairie mésophile
e Préparation et semis de jachere-engrais vert

2.41.7 Tuteurages et protections

e Fourniture et mise en place de tuteurs quadripodes spéciaux a deux niveaux tels que dessinés aux
détails et plan et ligature pour les arbres de la voirie,

e Fourniture et mise en place de tuteurs tripodes avec planchettes et ligature pour les arbres de voirie
non menaces par les véhicules,
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e Fourniture et mise en place de tuteurs bipodes avec planchettes et ligature pour les arbres du parc
et des allées parc,

e Fourniture et mise en place de tuteurs triples inclinés pour cépées avec et ligature pour les arbres du
parc et des allées parc,

e Fourniture et mise en place de tuteurs droits simples y compris ligature pour les baliveaux du
merlon planté et du préverdissement,

e Fourniture et mise en place de tuteurs quadripodes spéciaux a deux niveaux tels que dessinés aux
détails et plan et ligature pour les arbres en remplacement en tranche D,

e Fourniture de gaines de dissuasion de lapin, noir, diametre 14cm, hauteur 60cm, maille 8mm pour les
jeunes plants et les baliveaux du préverdissement et les baliveaux du merlon planté,

e Fourniture de tuteurs de bambous de 90cm de haut pour fixer les manchons de protection des
jeunes plants et baliveaux (2 tuteurs par manchon),

e Main d'ceuvre seule pour mise en place des gaines de dissuasion et des tuteurs en bambou pour
protéger les jeunes plants et baliveaux du préverdissement et merlon planté.

2418 Paillage

e Fourniture et mise en place de paillage en BRF pour les massifs plantés non inondables (ep 10cm) :
bandes arbustives et vivaces + pieds d'arbres,

e Fourniture et mise en place de gravier, type mignonnette pour les espaces inondables plantés en
creux (ep 5cm),

e Fourniture et mise en place de paillage par bache compostable (sous le BRF et le gravier) pour les
massifs plantés : bandes arbustives et vivaces + pieds d'arbres

e Emprises a préverdir au Nord : Fourniture, épandage de mulch (BRF) sur 8cm puis mélange/broyage
par fraisage (rotavator) du mulch a la terre végétale du site : bande allée-parc Nord préverdie.
Travail PREALABLE A LA PLANTATION

e Emprises a préverdir au Nord : Fourniture et mise en place de mulch (BRF) sur 15 cm dans les parties
préverdies, travail POSTERIEUR A LA PLANTATION

2419 Parachévement et confortement

e Travaux de parachevement sur les arbres, arbustes, vivaces, semis et jeunes plants forestiers
(remplacements le cas échéant)

e Travaux de confortement sur les arbres, arbustes, vivaces, semis et jeunes plants forestiers
(remplacements le cas échéant)

24110 Cldture

e Fourniture et pose de clbtures provisoires autour des aires préverdies
e Fourniture et pose de portillons d'acces pour I'entretien

24111 Magonneries et serrureries
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e Travaux de mise en ceuvre d'escaliers béton coulés en place, finition sablée, avec chanfreins, faces
latérales soignées (coffrage),

e Travaux de mise en ceuvre des paliers des escaliers coulés en place, finition sablée, avec chanfreins,
faces latérales soignées (coffrage),

e Fourniture et mise en place de main courante unilatérale pour les escaliers, en acier thermolaqué,

RAL 1019 a confirmer par la MOE,

e Travaux de mise en ceuvre de dallage béton finition sablée, coulé en place par bandes alternes (pas

japonais)

2.4.1.12 Sols aires de jeux et sports

Les travaux de mise en ceuvre des sols des aires de jeux et espaces sportifs :

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Geéotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE

e Bordure P1béton

2.4.1.13 Mobiliers ; cl6tures, jeux et sports

Pour l'aire de jeux de l'allée-parc B, les travaux comprennent :

e Fourniture et mise en place d'une balangoire hexagonale, 6 places, en acier galvanisé peint, couleurs
au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 615x537xh267 cm de type BUGLO de chez Prourba ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un anneau rotatif incliné, piétement en acier galvanisé, anneau en
polyéthylene, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 206x206xh60 cm de type
SUPERNOVA de chez Kompan ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un mur a franchir avec filet d'un cété et mur plat de l'autre, poteaux en
acier galvanisé, mur en HPL, filet corocord, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions
120x112xh240 cm de chez Kompan ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un carrousel adapté PMR avec assises, structure en acier inoxydable,
panneaux HPL, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 174xh60 cm de type Buglo de chez
Prourba ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Im en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une banquette béton préfabriquée de longueur 2m, hauteur 0,5m et
largeur 0,50 m, teinte béton au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris semelle-structure et toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau d'information complet relatif aux usages et a la sécurité de
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I'aire de jeux, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

Pour les jeux informels, les travaux comprennent :

e Jeux 1: Fourniture et mise en place d'un ensemble d'ornement a vocation ludique et informelle,
composé selon plans de :

- 6 troncs d'arbres L 6m /diam 70 cm posées en long, encastrés en terre

- environ 40 troncons diam de 40 a 70 cm, L 80 cm a 1,50 m posés verticalement, enfoncés en terre pour
parcours ludique, y compris toutes sujétions

e Jeux 2: Fourniture et mise en place d'un ensemble d'ornement a vocation ludique et informelle,
composé selon plans de :

- 4 troncs d'arbres L 6m /diam 70 cm posées en long, encastrés en terre

- environ 30 roches de diam de 40 a 100 cm, posés éparses, enfoncées en terre pour parcours ludique, y
compris toutes sujétions

Pour le parcours sportif, les travaux comprennent :

e Station 1 - départ parc : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles : "Parcours
dessus/dessous" composé de 4 barres horizontales en acier galvanisé, ...,couleurs au choix de la maitrise
d'oeuvre, de type référence Kompan FSW214 ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Station 2 - allée-parc B Sud : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles : "filet
vertical" avec poteaux en acier galvanisé et cordes PES, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de
type référence Kompan FSW 207, ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Station 3 - allée-parc B Nord : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles
appelé 'haie d'obstacles', composé de 5 barres horizontales en acier, couleurs au choix de la maitrise
d'oeuvre, de type référence Kompan FSW 211 ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Station 4 - chemin Nord : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles appelé
'banc incliné' de street workout, avec poteaux en acier galvanisé et planche en PE, couleurs au choix de
la maitrise d'oeuvre, de type référence Kompan FSW 204,0u équivalent, y compris toutes sujétions

e Pour I'ensemble : Fourniture et mise en place d'un panneau de consignes en acier, hauteur 206 cm,
couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

Pour le pumptrack, les travaux comprennent :

e Etudes d'exéecution : I'ensemble des notes de calcul de dimensionnement des ouvrages de fondation
et de gestion des eaux pluviales ;

le carnet de plan (papier et numérique) géo-référencé nécessaire a sa construction ;

les fiches techniques produits des matériaux et fournitures mises en oeuvre.

e Installation et suivi de chantier : Le piquetage et implantation ;

Les installations de chantier (clétures, container de stockage, Wc, etc) ;

La gestion des déchets.

e Décapage 3000 m®: Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20cm sur
I'ensemble de I'emprise des fondations

La mise en stock pour ré-emploie en végétalisation ;

La purge, épierrement et le retrait de tout matériaux impropres a la construction a larase de
terrassement.

e Gestion des eaux pluviales (11 puisards) : Terrassement et réalisation des puisards en granulat 20/40
dans une poche de géotextile drainant ;

Mise en ceuvre de 16/20 roullée alluvionaire en surface pour la finition.
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Mise en place d'un siphon raccordé au puisard avoisinant.

e Terrassements et fondations 1920 m? : Fourniture et pose d'un géotextile anti-contaminant de classe
4 ; Fourniture, mise en ceuvre et comapctage de la couche de fondation en GNT 0/63 ou 0/80.

e Mise en forme du pumptrack 1920 m? : Fourniture, mise en ceuvre et comapctage de la couche de
forme en GNT 0/31,5 ou 0/20

Préparation pour I'enrobé.

Fourniture et mise en oeuvre d'un éventuel acces temporaire camion pour livraison sur chantier.

e Test plaque : La réalisation des essais de portance tout au long du chantier : arase de terrassement;
fondation, et couche de forme.

e Mise en ceuvre des enrobés 1305 m?: Fourniture, mise en ceuvre manuelle et compactage de
I'enrobé type BB 0/6 de type pumptrack si le poste de production le permet.

e Marquage au sol : La réalisation du marquage au sol de la piste avec peinture spécifique pour le
marquage routier sur enrobés.

e Fly loop en béton : Fourniture et pose des copings en acier galvanisé ;

Coffrage et ferraillage de la mini-rampe béton au coeur de la flyloop ;

Coulage et lissage manuel du béton.

e Panneau d'information : Le design, la fourniture et pose du panneau sur support en acier galvanisé
imprimé sur dibond en aluminium ;

Dimensions de la section affichage : L x h : 75cm x 100cm ; Dimensions support en acier galvanisé : L x h :
87cm x 220cm.

e Wallride lattage bois - hauteur 1,60 m - 160° : Dimensions : 1,60m de haut, rayon de virage 4m
Construction en acier galvanisé a chaud en quatre parties Platelage en bois a utilisation extérieur.

Angle d'ouverture Courbe totale 120°

Incl. ancrage au sol

e Finitions - espaces verts : Réalisation des talus et épaulement par remblai en matériau végétale. Mise
en oeuvre mécanique et finition manuelle ;

La remise en état des espaces verts et semence d'une pelouse ; Le nettoyage et replis du chantier.

e Dossier des ouvrages exécutés : Le plan de récolement géo-référencé de l'ouvrage ;

Détails de I'ensemble de la réalisation du chantier (photos + commentaires) ;

Les fiches techniques des matériaux et fourniures utilisées et le bilan des quantités ;

La notice d'entretient de I'ouvrage ;

Le format numérique du panneau d'information.

e Mobilier Pumptrack : Fourniture et pose assise galet super cell small de chez prourba ou équivalent
Fourniture et pose assise galet super cell large de chez prourba ou équivalent

Fourniture et pose assise galet super cell méga de chez prourba ou équivalent

Fourniture et pose Méridienne Hégoa de chez prourba ou équivalent

Fourniture et pose Pompe vélo Bicipump de chez prourba ou équivalent

Fourniture et pose de bancs Ados (assis-debout), montants acier inoxydable de chez Pro urba - Kaiser et
Kdhne, hauteurs d'assise 0,46, 0,81m, toutes sujétions

Fourniture et pose Pergola urbaine Tiers modele 2/3 de chez Prourba ou équivalent

2.4.1.14 Mobiliers bois et aciers divers

Ensembles tables bancs-tabourets en acier et fréne du pumptrack :

e Fourniture et pose de tables de rue en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité
de section 45x130 mm, dimensions haut. 735mm, 1.2000mm, p 855mm), I'ensemble fixé sur massif béton
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a proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions de pose
comprises

e Fourniture et pose de banquettes 3 places en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de
fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut. 430mm, 1.1500mm, p 420mm),I'ensemble fixé sur
massif béton a proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions
de pose comprises

e Fourniture et pose de tabourets en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de
section 45x130 mm, dimensions haut. 430mm, 1.435mm, p 420mm), I'ensemble fixé sur massif béton a
proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions de pose
comprises

e Fourniture et pose de banc circulaire autour d'un arbre, plateforme attenante au pumptrack,
pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut.
430mm, diametre extérieur 4,00 m, p 420mm), l'ensemble fix¢ sur massif béton a proximité du
pumptrack, toutes sujétions de pose comprises

e Fourniture et pose de banc semi-circulaire autour d'un arbre, plateforme attenante au pumptrack,
pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut.
430mm, diametre extérieur 4,00 m, p 420mm), l'ensemble fixé¢ sur massif béton a proximité du
pumptrack, toutes sujétions de pose comprises

Chasse-roues :

e Fourniture et mise en place de chasse-roues en bois dur type robinier, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, encoches pour laisser filer I'eau pluviale, spitté dans les dalles
préfabriquées béton du parvis, tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y compris études,
notes de calcul et toutes sujétions

Protection d'arbres :

e Fourniture et mise en place de protection de fosse d'arbre en bois dur type chéne, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, fixés sur profilé acier (type HEA 200x200mm), spittés dans les
bordures béton périphériques, tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y compris études,
notes de calcul et toutes sujétions

Aménagements en bois naturel, merlon du parc :

e Tronc-escalier : fourniture et mise en place de grumes (troncs émondés) de chéne (ou autre arbres
au bois durable) disposées en paralleles sur la pente Nord du merlon face a la noue, environ 15 piéces,
longueur environ 10 m, diametre 50-60 cm, stabilisation par incrustation dans le sol (Iéger terrassement),
comme décrit dans les pieces graphiques, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

e Tronc-gradins : fourniture et mise en place de grumes (troncs émondés) de chéne (ou autre arbres
au bois durable) disposées en paralléles sur la pente Nord du merlon face au pumptrack, 4 piéces,
longueur environ 10 m, diametre 50-60 cm, stabilisation par incrustation dans le sol (Iéger terrassement),
comme décrit dans les pieces graphiques, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions
Panneaux d'information pédagogique du parc :

e Fourniture et mise en place de panneaux d'information relatifs aux aménagements paysagers et
écologiques du parc, panneaux en HDPE, dimension environ H 50 cm x | 40 cm, couleurs et maquette
fournies et validées par le MOE, fixés sur poteau en robinier (principe similaire aux panneaux
d'information du parcours sportif)

2.41.15 Ouvrages bois, aciers et platelages
Pour les passerelles, les travaux comprennent :
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Passerelle n°11 en chéne et acier - allée-parc C Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,0m hors tout (1,60m
int), longueur 550 ml, en chéne huilé (saturateur), poutres, poteaux chéne et platelage rainuré
antidérapant + résine corindon, sur portiques en bois (poteaux sur technopieux) et massif (culée) béton,
toute visserie inox A2, telle que décrite dans les pieces graphiques et écrites, I'ensemble doit étre
accessible PMR avec garde-corps bois-robinier (lisse) et acier (fers plats), y compris études, notes de
calcul et toutes sujétions

Passerelle n°12 en acier de l'allée-parc V4mixte Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,00m, longueur 7,50
ml, en acier, poutrelles et garde-corps, et platelage (250x50 mm ) en planches d'échafaudage percées
et anti-dérapantes, filet inox sur base garde-corps, fixée sur culées béton telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, I'ensemble doit étre accessible PMR avec, y compris études, notes de calcul
et toutes sujétions

Passerelle n°13 en chéne- Parc - allée parc B Sud :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne (carrossable pour véhicules légers
d'entretien) de largeur 3,29m hors tout (3m int), longueur 11,00 ml, en chéne huilé (saturateur), poutres,
poteaux chéne et platelage rainuré antidérapant + résine corindon, sur portiques en bois (poteaux fixées
sur technopieux) et culées béton, toute visserie inox A2, telle que décrite dans les piéces graphiques et
écrites, I'ensemble doit étre accessible PMR avec garde-corps bois, y compris études, notes de calcul et
toutes sujétions

Passerelle n°14 acier - allée parc B Sud :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,00m, longueur 6,50 ml
en tole d'acier ep 10 mm traité grain d'orge, soudée et boulonnée sur portiques de poutrelles acier IPN
180, compris le garde-corps en fer plat acier + filet inox tendu sur cadre inox, telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

Passerelle n°15 chéne et acier- allée parc B Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de longueur 7,50m, largeur
intérieur 2,00 ml (2,29 ext.), en chéne huilé (saturateur minéral), poutres fixées sur culées béton, poteaux
chéne et platelage rainuré antidérapant + corindon, , toute visserie inox A2, telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, garde-corps acier fers plats et barreaudage + main courante robinier, y
compris études, notes de calcul et toutes sujétions

Passerelle n°16 chéne et acier - allée parc B Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de longueur 6,10m, largeur
intérieur 2,00 ml (2,29 ext.), en chéne huilé (saturateur minéral), poutres fixées sur culées béton, poteaux
chéne et platelage rainuré antidérapant + corindon, , toute visserie inox A2, telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, garde-corps acier fers plats et barreaudage + main courante robinier, y
compris études, notes de calcul et toutes sujétions

Passerelle n°17 chéne - Parc Quest :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne (carrossable pour véhicules légers
d'entretien) de largeur 3,29m hors tout (3m int), longueur 12,54 ml, en chéne huilé (saturateur), poutres,
poteaux chéne et platelage rainuré antidérapant + résine corindon, sur portiques en bois (poteaux fixées
sur technopieux) et culées béton, toute visserie inox A2, telle que décrite dans les piéces graphiques et
écrites, I'ensemble doit étre accessible PMR avec garde-corps bois, y compris études, notes de calcul et
toutes sujétions

Passerelle n°18 acier - rue RIER NORD acces C2 :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,70 m ext. (2,50m int.),
longueur 6,50 ml en tole d'acier ep 10 mm traité grain d'orge, soudée et boulonnée sur portiques de
poutrelles acier IPN 180, compris le garde-corps en fer plat acier + filet inox tendu sur cadre inox, telle
que décrite dans les pieces graphiques et écrites, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions
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Platelage parvis parc :

e Fourniture et pose d'un platelage en bois sur structure de solives et lambourdes fixées sur platines
acier et plots béton, comprenant :

- plots béton et fixation de platines en acier galvanisé sur fond de propreté en grave

- structure primaire de solivage et raidissage par poutres chéne de section 200x100 mm fixées sur les
platines acier galvanisé, interdistance 1 m a confirmer par étude structure bois,

- structure secondaire de lambourdage par bastaings longitudinaux de section 60x120 mm en chéne,
interdistance de 50 cm a I'axe (doublé tous les metres), fixés sur les solives,

- platelage en pin douglas ep 40mm min, largeur 145mm fixé par pieces de L 1 m, posées en chevrons
tel que dessiné aux piéces graphiques, traitement anti-dérapant par différence d'épaisseur des lames,
finition périphérique du platelage.

Toute visserie inox A2, tel que décrit dans les pieces écrites, études, validation MOE, et toutes sujétions

2.4.1.16 Recolement

e Fourniture d'un dossier de recolement complet

2.41.17 Prestation supplémentaire 1 (PSE 1)

Aire de jeux Cour Urbaine Est avec structure de jeu sur mesure, le Lombric

Sol Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est (Surface de sol souple) :

e Dégagement de I'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

o Géotextile

e GNT 0/20 sur 15 cm

o Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1béton

Mobilier aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le lombric', suivant dessin MOE et
études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 7ml + 3 ml, diametre environ 1 m, en béton 3D et
polycarbonate y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le Silphe poli (scarabée)’, suivant
dessin MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions L 3ml x | 1,50m x H 0,60m, en bois
peint y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un jeu rotatif Fourmi, structure en acier, couleurs au choix de la
maitrise d'oeuvre, dimensions 0,81xh0,92m de chez ljslander - Prourba ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-sphéres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 9 éléments de diametres 40 a 90 cm, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
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compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Tm en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maiftrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de fitness, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

2.41.18 Prestation supplémentaire éventuelle 2 (PSE 2)

Aire de jeux Cour Urbaine Est avec jeux standards

Sol Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire :  coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

o Géotextile

e GNT 0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1béton

Mobilier aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un parcours d'équilibre, structure a grimper "nid champignon",
composé de poteaux en robinier surmontés de champignons sculptés, filet et boulonnerie inox, modele
130 de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose

e Fourniture et mise en ceuvre d'un parcours d'échasses 6 poteaux en robinier et boulonnerie inox,
modele H7B de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose

e Fourniture et mise en ceuvre d'une sculpture "Dragon” en robinier sculpté et assemblé, boulonnerie
inox, modele N1-1de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommeé 'le Silphe poli (scarabée)’, suivant
dessin MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions L 3ml x | 1,50m x H 0,60m, en bois
peint y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un jeu rotatif Fourmi, structure en acier, couleurs au choix de la
maitrise d'oeuvre, dimensions 0,81xh0,92m de chez ljslander - Prourba ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-spheres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 9 éléments de diametres 40 a 90 c¢m, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur 1m en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
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choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de fitness, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

2.41.19 Prestation supplémentaire éventuelle 3 (PSE 3)

Aire de jeux Cour Urbaine Ouest

Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Quest (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Geotextile

e GNT0/20 sur15cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1béton

e Mise en ceuvre d'une butte en béton pour installation d'un toboggan h140cm, diamétre 5m

Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Ouest :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le téléphore fauve', suivant dessin
MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 2,60m x 2,60m x H 2,00m, corps en bois
massif peint, ailes en acier inoxydable, filet d'escalade vertical, cubes rotatifs et mobiles sous les pattes, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommeé 'la libellule', suivant dessin MOE et
études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 3,00m x 1,50m x H 0,60m, corps en bois massif peint,
ailes en acier inoxydable, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un jeu sur ressort simple de type 'Abeille sur ressort robinia’, h 0,80m,
de chez Prourba ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un toboggan avec plateforme de départ a poser sur butte, acier
inoxydable microbillé et bois robinier, h 2,40m x | 0,95m x L3,90m, de chez Kaisser et Kuhne - Prourba
ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-spheres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 5 éléments de diametres 40 a 90 c¢cm, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Tm en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
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thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une banquette béton préfabriquée de longueur 2m, hauteur 0,5m et
largeur 0,50 m, teinte béton au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris semelle-structure et toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de jeux TRD1, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

2.4.1.20 Tranche optionnelle

Cléture en ganivelle des préverdissements anciens

e Fourniture et mise en place d'une ganivelle hauteur 1,20 m en chataignier pour reconstitution d'llots
préverdis conservés, yc poteaux en robiniers tous les 2 m, et portillons d'acces

2.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES

2.51 CONTROLES ET VERIFICATIONS

2.5.11 Controbles a réaliser par I'entreprise

Tous les essais et controles qui suivent sont a la charge de I'Entrepreneur et sont compris dans les
prix unitaires qui composent le présent marché, ces essais et controles seront consignés dans un recueil
des essais joint au dossier de récolement.

L'entreprise effectuera tous les essais préalables, au cours de sa période de préparation de chantier,
de maniere a déceler a I'avance les défauts, vices cachés, qui pourraient se révéler au cours de son
marche.

Dans le cadre des essais préalables, I'entreprise devra obtenir I'accord de la Maitrise d'ceuvre pour la
réalisation de tous travaux supplémentaires visant a corriger un défaut se révélant apres une campagne
de controles ou d'essais donnant des résultats insatisfaisants au regard des demandes qui suivent ou des
normes en vigueurs.

Tous travaux, de mise a niveau, de réparations des ouvrages objet du marché, se révélant nécessaires
suite a des contréles ou essais insatisfaisants effectués en cours et a la fin des travaux, au regard des
demandes qui suivent ou des normes en vigueurs, seront a la charge de I'entreprise. Ces travaux ne
devront en aucun cas altérer les délais prévus au marché.

L'entreprise reconnat:

e Avoir contrdlé toutes les indications des plans et documents du projet, s'étre assurée qu'elles sont
exactes, suffisantes, et concordantes, s'étre entourée de tous les renseignements nécessaires aupres des
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Services Publics et concessionnaires.

e Avoir procédé a une visite détaillée du terrain, avoir pris une parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a
la nature des terrains ( couche superficielle, venue d'eau, etc.), a l'exécution des travaux a pieds d'ceuvre
ainsi que I'organisation et au fonctionnement du chantier ( moyens de communications et transport, lieu
d'extraction des matériaux, le stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique,
eau installation de chantier, décharges publiques et privées).

e Avoir pris connaissance aupres des entreprises titulaires des autres lots, des Services Publics et
Concessionnaires de I'emplacement de tous les réseaux existants ou nouvellement créés, aériens et
souterrains affectés par les travaux et d'avoir tenu compte dans ses prix de toutes les sujétions que ces
réseaux pourront lui occasionner. L'entrepreneur sera responsable envers les tiers de tous les accidents
qui pourraient survenir du fait de ses travaux, a proximité des conduites, lignes, supports.

Il ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité résultant du présent article des renseignements
qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier d'appel d'offres, lesquelles sont réputées n'étre
fournies qu'a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous les sondages
définis dans les différents lots complémentaires.

25111 Fonds de forme

Réglage du fond de forme :

Les tolérances de réglage seront les suivantes :

Tolérance planimétrique du bord du fond de forme :

+ 20 cm /-5 cm, par rapport a la coupe type

Tolérance altimétrique du fond de forme :

+3cm /- 3 cm, par rapport a l'altitude théorique du fond de forme.

Des controles seront demandés par la Maitrise d'ceuvre a I'entreprise en cours de travaux.

25112  Tragabilité

L'entrepreneur devra fournir ou présenter a tout moment a la demande du Maitre d'ceuvre, les bons de
livraison des matériaux ou de décharge utilisés. Ces bons devront obligatoirement le renseigné de,

- Du nom du fournisseur, centrale ou carriere...

- La nature des matériaux livrés,

- La quantité de matériaux livrés,

- la date et I'heure de la sortie de la centrale de fabrication ou de la carriére d’extraction.

- Le numéro d’ordre du bon.
Suivant I'importance de la livraison de matériaux, le Maitre d'ouvrage fournira a |'entrepreneur un carnet

de bons a souches numérotées ou ces renseignements devront étre obligatoirement reportés le
reglement se faisant sur présentation de ces bons.

25113  Bétons de ciment
Les essais de résistance des bétons seront exécutés aux frais de I'Entrepreneur par les soins du
laboratoire central des Ponts et Chaussées, ou un laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre.
Les essais seront effectués dans le cadre des prescriptions du titre V1 des fascicules 61 et 65 du C.C.T.G.
Essais sur les bétons type 4
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Pour ce type de béton de ciment on aura :

- Nombre d'éprouvettes 3u
- Age du béton 28]
- Résistance minimale a la traction 2.2 MPA

- Résistance minimale a la compression 25 MPA

25114  Jeux et équipements de sports

Une fiche d'installation sera remise au Maitre de I'Ouvrage. Il y figurera : date et lieu d'installation,
surfaces et épaisseurs installées, hauteur des jeux et types de jeux protégés, référence et couleurs
(nombre et n° de série des sacs et doses). Afin de garantir les caractéristiques des sols de sécurité,
I'entrepreneur en précise les modalités d'utilisation et définir les conditions qui permettent d'en maintenir
la qualité et les garanties (notice définissant les moyens et les opérations nécessaires a son bon
entretien).

L'entreprise ne posseédant pas de certification, devra fournir apres réalisation des tests conformes a la
norme NF EN 1177, effectués par un laboratoire indépendant, pour chaque épaisseur mise en ceuvre et
pour chaque aires de jeux, les tests seront réalisés 1 mois minimum apres la fin du chantier.

2.5.1.2 Modifications du projet, réserves de I'entreprise

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur devra avertir suffisamment tot (minimum 15
jours), le Maitre d'Oeuvre / Concepteur des problemes risquant d'apporter des modifications au projet
et entrainant des conséquences financieres (implantation, terrassements, ouvrages divers existants ou
futurs situés en limite de propriété, végétaux, cultures, contraintes de nivellement, etc.).

Si I'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions ci-dessus, il supporterait en conséquence, toutes
les incidences financieres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, I'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant les réserves,
objections, suggestions, etc. qu'il formule de telle sorte qu'au moment de la passation du marché, le
Maitre d’'Oeuvre ait pu lever ces objections en demandant a I'Entreprise d'inclure celles-ci dans sa
proposition.

Apres passation du marché, aucune observation ou réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en
considération par le Maftre d'ouvrage et d'ceuvre.

2.5.2 ORGANISATION DES TRAVAUX

2.5.2.1 Exécution des travaux

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions contenues au présent CCTP et suivant les
dispositions figurées aux plans.

L'ensemble des sujétions afférentes a la mise en oeuvre des prestations et leur incidence financiere fait
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partie desdites prestations.

L'Entrepreneur prendra connaissance des CCTP, plans, croquis et schémas de I'ensemble des corps
d'état pour assurer la continuité absolue et le raccordement complet de ses installations a celles des
corps d'état voisins sans risque de géne pour la bonne marche du chantier.

Il ne sera accepté aucun travail supplémentaire, sauf ceux faisant I'objet d'un ordre de service signé par
le Maitre d'Ouvrage.

Les travaux exécutés sans ordre de service ou contrairement aux ordres donnés, sauf cas d'urgence
Jjustifiee, pourront étre refusés. Leur déemolition sera exécutée aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur
qui supportera également les dépenses qui en découleraient pour tous les autres corps d'état.

Il demeure expressément convenu que |'Entrepreneur devra tout ce qui, bien qu‘omis au présent CCTP

ou sur les plans, serait nécessaire au complet achevement des ouvrages dans I'esprit des plans, du
présent CCTP et conformément aux regles de I'Art.

L'Entrepreneur aura I'obligation de donner a tous corps d'état intéressé tous les renseignements pouvant
influencer ou déterminer les installations de ce dernier.

2.5.3 IMPLANTATION — REPERES DE NIVELLEMENT

Toutes les opérations de piquetage seront exécutées par I'Entrepreneur a ses frais et sous sa
responsabilité.

Ce piquetage devra étre aussi complet qu'il est nécessaire pour déterminer sur le terrain les hauteurs et
les emplacements des ouvrages.

Les piquets et reperes nécessaires a l'exécution, a la vérification et a la réception des travaux, seront
maintenus en place dans la mesure ou les conditions d'exécution le permettent.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur est responsable du maintien en bon état des repéres

de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que I'exécution des travaux aura
conduit a leur substituer.

Le nivellement sera rattaché aux reperes existants, nommément désignés par le Maitre d'ceuvre, pour
servir de base de départ.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour implanter des spits et repérer ces
points de référence pendant toute la durée de son chantier.

L'Entrepreneur devra implanter tous ses ouvrages par rapport a ces points de référence.
Il est précisé :

- qu'aucune implantation d'ouvrage projeté ne pourra étre faite autrement qu'en référence a ces
points,
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- que I'implantation des ouvrages principaux devra étre faite par un géometre, les frais relatifs a la
présence réguliere d'un géometre sur le chantier pour réaliser ces opérations sont réputés inclus
dans le forfait des installations de chantier.

Les indications altimétriques de tous les ouvrages sont portées sur le plan et dessins d'exécution.

L'Entreprise devra s'y conformer et effectuer, a ses frais, les implantations et le piquetage sur le terrain de
tous les ouvrages et ce a partir des axes des voiries qui seront matérialisés sur place par le Géometre de
I'opération et aux frais de I'Entreprise; 'Entreprise fournira le matériel et le personnel necessaires a ses
propres implantations.

Il devra établir une épure de piquetage comportant toutes les cotes d'implantation qu'il soumettra a
I'approbation du Maitre d'Oeuvre avant le démarrage de ses travaux.

L'accord de ce dernier ne dégagera en rien la responsabilité de I'Entreprise.

En cas de nécessité de modification de tracé constatée a lI'exécution, I'Entreprise devra tout
particulierement attirer I'attention du Maitre d'Oeuvre et faire approuver par lui la nouvelle implantation.

L'Entreprise  devra assurer la conservation des repéres jusqu'a lachévement des travaux, le
rétablissement immédiat de ceux qui viendraient a étre enlevés soit accidentellement, soit en raison de la
progression des travaux.

Pour ce qui concerne les réseaux, |'Entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour repérer les
canalisations sur lesquelles seront raccordés les réseaux projetés (arrosage).

2.54 ORGANISATION DU CHANTIER

2.5.4.1 Personnel du chantier

L'Entrepreneur s'engagera a déléguer sur le chantier, une Maitrise qualifiée et a employer des ouvriers
compétents pour assurer I'exécution convenable des travaux.

Au cas ou il serait constaté des défaillances de compétence et de correction dans la main d'ceuvre
employée, I'Entrepreneur en serait immédiatement avisé afin quil procéde a [l‘éviction et au
remplacement du personnel jugé indésirable.

2.5.5 OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES

Toutes les opérations topographiques sont a la charge de I'entrepreneur.

Pendant I'exécution des travauy, l'entrepreneur devra la conservation des reperes de nivellement et
implantation jusqu'a I'achévement des travaux, le rétablissement ou la remise en état immédiate de ceux
qui viendraient a étre détériorés ou déplacés, soit accidentellement, soit en raison de la progression des
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travaux.

Il devra, en outre, procéder a toutes les opérations topographiques complémentaires qui s'avereraient
nécessaires en raison des modifications éventuelles du projet.

Apres I'exécution des travaux

L'entrepreneur devra fournir en six exemplaires papier et une disquette systeme AUTOCAD, les
documents suivants:

e Plan de récolement au 1/200eme des réseaux d'arrosage.
Pour mener a bien ses travaux, I'entrepreneur se fera assister par un géometre expert qui devra recevoir
I'agrément des Maitres d'Ouvrages et d'Euvre. L'entrepreneur devra tenir compte des frais et

honoraires dus au géometre dans son prix.

Les documents de récolement seront fournis au Maitre d'CEuvre avant le jour de la réception du
chantier.

2.5.6 MESURES DE SECURITE

L'Entrepreneur devra, sans pouvoir prétendre a indemnité, prendre toutes les mesures nécessaires
pendant I'ouverture des tranchées et des fouilles diverses.

Il restera seul responsable, de tous les dommages, que pourrait provoquer l'insuffisance de ces mesures.

Movyens et matériels en réserve.

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, I'Entrepreneur devra faire connaitre
nominativement au Maitre d'CEuvre le responsable de I'exploitation qui devra pouvoir étre contacté de
jour comme de nuit.

Regles de sécurité.
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les dispositions des regles de sécurité et notamment :

e Le décret du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques
dans les chantiers et ateliers du Batiment et des Travaux Publics,

e Le décret N°65-43 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulieres de protection et de salubrité
applicable aux établissements dont le personnel exécute des travaux de Batiment, des Travaux
Publics et tous autres travaux concernant les immeubles,

e Laloi du 6 décembre 1976 concernant I'établissement de I'hygiene et de la sécurité.
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2.5.7 TRANSPORTS SUR LE DOMAINE PUBLIC

L'Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de viabilité des voies ouvertes a la circulation
et empruntées par ses engins. Ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura a
sa charge tous les nettoyages et ébouages.

Son attention est attirée a cet effet sur I'application du paragraphe IV de I'article 471 du Code Pénal,
relatif au nettoiement des chaussées et trottoirs souillés par les camions. Les services de la voirie
pourront effectuer eux-mémes ces nettoyages si nécessaires, au compte de |'Entreprise responsable.

L'Entreprise sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux
divers ou aux immeubles et aux tiers du fait de ses transports.

Il sera procédé a une reconnaissance préalable des lieux.

Aucun commencement d'exécution ne pourra avoir lieu avant cette reconnaissance qui fera I'objet d'un
proces-verbal contradictoirement signé par I'Entreprise et par le Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur sera responsable des transports de ses propres fournisseurs.

L'Entrepreneur tiendra compte dans son prix des sujétions de décrottage et de nettoyage des roues des
camions et engins divers.

2.6 RECOLEMENT

Pendant la réalisation des travaux, I'entreprise aura la charge et I'obligation de relever les ouvrages
exécutés au titre du marche.

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira, sous forme papier (4 exemplaires) et numérique (2 clés USB) :
- Plans de recolement au 1/250 (papier, dwg et pdf)
- Fiches produits des matériels mis en place
- Fiches techniques des matériels mis en place
- Documents graphiques et descriptifs d’exécution et relevés de tous ouvrages mis en ceuvre

2.7 MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra soumettre a |'approbation du Maitre d'ceuvre le programme d'exécution des
travaux.

Ce programme devra prendre en compte les contraintes suivantes :
2.71 PROGRAMME D'EXECUTION

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 2 mois a compter de la date de I'accusé de
réception de la notification du marché.
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Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution.
Il sera procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres :

a I'établissement du calendrier d'exécution

a I'établissement du plan de sécurité et d'hygiene prescrit par 'article 28.3 du C.CAG.

a la constitution des comités d'hygiene et de sécurité si les conditions réglementaires exigeant leur
instauration sont remplies

a I'établissement et présentation au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.CA.G. (au-
moins 8 jours avant intervention)

2.7.2  SIGNALISATION DU CHANTIER

La signalisation d'approche et de position du chantier sera mise en place et entretenue par
I'Entrepreneur, suivant le phasage des travaux.

2.7.3 VARIATION DANS L'IMPLANTATION ET LE GABARIT DES OUVRAGES

L'Entrepreneur devra procéder avec beaucoup de précision a l'implantation des ouvrages tant en plan
qu'en profil.

Toute portion d'ouvrage non conforme aux prescriptions qui précedent devra étre reprise par les soins,
aux frais et risques de I'Entrepreneur.

2.74 NETTOYAGE DES VOIRIES

L'Entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder aux nettoyages
prescrits par le Maftre d'ceuvre.

Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, I'Entrepreneur sera tenu de
proceder immédiatement et obligatoirement aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous
pression si besoin est.

En cas de non-respect de cette prescription, dans les 24 heures, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de
faire exécuter ces travaux par une entreprise de son choi, les frais correspondants étant déduits des
sommes dues a I'Entrepreneur.

2.7.5 PROTECTION DES TRAVAUX REALISES

L'entrepreneur titulaire du présent marché doit la protection de ses ouvrages. Il est responsable de la
surveillance des zones traitées, tant qu'il subsiste des risques de désordres.
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Il doit en assurer la protection par les moyens qu'il juge adéquats. Il doit également, tout au long du
chantier, vérifier régulierement le respect de cette protection et, le cas échéant, prendre toutes
dispositions pour la conserver en bon état.

Avant réception, le titulaire du présent lot doit la dépose de ses protections, le nettoyage des ouvrages
livrés par ses soins et, apres controle systématique, les mettre, le cas échéant en conformité avec les
stipulations du marché.

2.7.6 PROPRETE DES ESPACES AUX ABORDS DU CHANTIER, NUISANCES

L'entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes dispositions pour éviter qu'aux abords du chantier
les chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des travaux.

L'entrepreneur est tenu d'établir et d'entretenir a ses frais une aire de nettoyage avec puisard de
décantation. Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état
de propreté comporte un risque de souillure des chaussées.

Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas observées, le Maitre de I'Ouvrage se substituera, sans
mise a demeure préalable, a l'entrepreneur ; les frais ainsi engagés seront recouvrés sur lui dans les
formes habituelles.

D'une maniere générale, I'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur la nécessité de
conduire ses travaux de maniere a limiter, dans la mesure du possible, la géne susceptible d'étre causée
aux tiers, notamment par ses dépots de mateériaux, par les bruits du chantier et les dégagements de gaz.
A cet effet, il doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions utiles et se conformer aux
reglements en vigueur. En particulier, il doit limiter I'emploi de moteurs a explosions : ceux-ci ne seront
tolérés que s'ils sont munis de silencieux et de dispositifs d'absorption des fumées efficaces, conformes
aux arrétés ou circulaires en vigueur.

Des mesures particuliéres sont a prendre pour assurer la sécurité du public. L'entrepreneur aura pour
obligation d'organiser, en accord avec le maitre d'ceuvre, la circulation piétonniere du public pendant le
déroulement des travaux.

2.7.7 CIRCULATION, PLATELAGE, DEPOT

2.7.7.1 Circulation des engins et camions au-dessus des canalisations et
fourreaux pendant la période de chantier

Aucun camion ou véhicule de chantier ne sera autorisé a circuler sur les canalisations ou fourreaux tant
que ceux-ci n‘auront pas été recouverts au niveau de la voie de chantier par une couche de sablon ou
de terre soigneusement compactée au moyen d'engins manuels (cylindres vibrants, dames, etc.).
L'Entreprise sera tenue responsable de toutes les dégradations occasionnées aux canalisations et
fourreaux au cas ou la prescription ci-dessus n'aurait pas été respectée. Il devra remplacer a ses frais,
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toutes les canalisations et fourreaux détériorés ou écrasés.

2.7.7.2 Platelage

S'il est nécessaire pour le fonctionnement du chantier de franchir les canalisations ou fourreaux et de
permettre 'acces des entrées existantes sous domaine public avant I'exécution de la couverture de
protection de 1,00 m minimum, I'Entreprise établira a ses frais, des platelages ou des dallages pour
assurer ces franchissements ainsi que des passages suffisants pour I'acces des véhicules et pour les
passages piétons. L'Entreprise prévoira les plates-formes nécessaires pour maintenir ces trafics.

L'Entreprise devra prévoir la signalisation nécessaire a la protection des véhicules et piétons.

2.7.7.3 Dépéts et rangement des matériaux

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec le
Maitre d'ceuvre ou son représentant diment qualifié.

L'Entreprise ne pourra occuper ces zones au-dela des limites qui lui auront été désignées.
A l'emplacement des dépdts, le terrain sera dressé par les soins de I'Entreprise et a ses frais avant le
rangement et le stockage des matériaux.

Ceux-ci seront disposés de maniere a n'étre pas confondus avec d'autres ayant déja fait I'objet d'une
réception, ou appartenant a d‘autres Entreprises. Aussitdt que les matériaux auront été déchargés, ils
seront retroussés de maniere a ne pas dépasser les limites indiquées.

Les transports seront faits de maniere a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages
divers déja établis ; si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par
I'Entreprise ou a ses frais par une autre Entreprise suivant le cas. Si les matériaux ne sont pas
immédiatement retroussés, ou si les dégradations ne sont pas immédiatement réparées dans le délai
prescrit par le Maitre d'ceuvre, le fait sera constaté par un procés-verbal, et le dommage réparé d'office
aux frais de I'Entreprise sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d'accident.

2.7.8 PROTECTION, NETTOYAGE

2.7.81 Protection du matériel

Pendant toute la durée des travaux, I'Entreprise devra garantir a ses frais, tous les matériaux
approvisionnés et les ouvrages de tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes
natures.

2.7.8.2 Nettoyage du chantier
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Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entreprise devra débarrasser le chantier et ses abords
de tous les matériaux, débris, gravats, etc.
L'Entreprise devra veiller a ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté.

Elle devra également remettre en parfait état les terrains occupés, les dépdts de ses propres matériaux,
installations diverses, etc.

2.8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise et ses sous-traitants, agrées préalablement, fourniront au Maitre d'ceuvre, au démarrage des
travaux la liste des matériaux, matériels, leurs provenances, le nom et la référence des fournisseurs et
tous documents permettant leurs tracabilités (fiches d’agrément)

En complément des C.C.T.G, le présent article précise le cas échéant les spécifications techniques
concernant les matériaux utilisés ainsi que les prescriptions de mise en ceuvre.

Il précise également I'échantillonnage demandé, ainsi que les essais, contréles et vérifications a la charge
de l'entrepreneur titulaire du présent marché.

2.8.1 CARACTERISTIQUES ET QUALITES DES PRODUITS ET MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre doivent étre neufs et de premiere qualité. lls doivent étre identiques aux
échantillons agréés et aux teintes choisies. Les échantillons sont soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre
avant passation de toute commande.

Tout échantillon devient propriété du Maitre d'ouvrage, lui permettant de Iui faire subir tous les contréles
et essais qu'il juge nécessaires et éventuellement de le détruire. Il est soit conservé sur le chantier, soit
évacué a tout moment par l'entrepreneur sur simple ordre du Maitre d'ceuvre si besoin est.
L'aménagement "échantillon" est détruit et évacué aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas de refus d'un échantillon par le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur est tenu d'en présenter
d'autres et ce, jusqu'au choix définitif.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout produit approvisionné sur le chantier :
- soit qu'il ne corresponde pas a I'échantillon accepté par lui-méme.
- soit qu'il n'a pas fait I'objet d'agrément de sa part.

L'entrepreneur ne peut en aucun cas prendre prétexte du choix du Maitre d'ceuvre pour justifier un
retard dans son exécution.

La présentation des échantillons ainsi définie est incluse dans le prix de I'entrepreneur et ce dernier ne
peut en aucun cas réclamer remboursement de quelque frais que ce soit a ce sujet.

L'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour que la fourniture de chaque type de
matériau soit homogene (de qualité, caractéristiques, aspect, etc.) sur I'ensemble du chantier.
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En cours de travaux, I'entrepreneur doit fournir la preuve de la provenance de ses matériaux a toute
demande du Maitre d'ceuvre.

2.8.2  VERIFICATIONS QUANTITATIVES, ESSAIS ET EPREUVES

En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'un matériau,
produit ou composant de construction, il est procédé a la charge de I'entrepreneur a une vérification
basée sur des essais ou des épreuves.

S'il ressort de cette vérification que le matériau, produit ou composant de construction ne correspond
pas a celui demandé, il peut étre exigé par le Maitre d'ceuvre le remplacement de tous les travaux
effectués ou ouvrages réalisés.

2.8.3 ESSAIS ET EPREUVES

Il appartient a I'entrepreneur de faire procéder, a ses frais, a la demande du Maitre d'ceuvre, et par le
laboratoire choisi par ce dernier, aux différents essais définis ci-apres.

» Essais d'étude avant toute exécution de travaux :

- détermination de la portance du sol (essai C.B.R a la plaque ou a la dynaplaque).

- identification des sols en place par détermination de la courbe de granulométrie et des limites
d'ALTEMBERG et teneur en eau.

- essais PROCTOR normaux comprenant le résultat correspondant a I'optimum, ainsi que la courbe
PROCTOR.

- détermination du diagramme PROCTOR complet dans la bande de densité seche voisine de I'optimum.

« Essais de contréle en cours et apres exécution des travaux

- mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage.
- mesure de la densité séche du sol.

L'entrepreneur devra communiquer au Maitre d'ceuvre, graphiquement et en trois exemplaires les
résultats des que le laboratoire les lui aura fait connaitre.

* Fréquence des essais
- essai PROCTOR modifié : un pour chaque matériau de constitution mis en ceuvre.

- essai PROCTOR normal : un pour chaque matériau constituant le fond de forme.
- teneur en eau : trois essais minimums, par matériau en place et mis en ceuvre.

2.84 AUTRES CONTROLES

Des controles sur site seront effectués a la charge de I'entrepreneur, entre autres (liste non limitative)
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« Controle de la qualité des terrains d'assises

- géométrie et nature des différentes couches géologiques,

- caractéristiques de cisaillement, poussée et butée,

- déformabilité des terrains,

- niveau des eaux souterraines et perméabilité des terrains,

+ Controle de la géométrie des ouvrages provisoires et des ouvrages définitifs, tant en planimétrie qu'en
altimétrie,

« Contréle de tenue des matériels préfabriqués

- mesure des fleches et des résistances,

« Contrdle de la qualité des montages et des scellements

+ Controle de la qualité de la terre végétale retroussée mise en ceuvre dans les fosses et pour les
pelouses

« Contrdle de la qualité des matériaux mis en ceuvre

Le Maitre d'ceuvre pourra a tout moment contréler la qualité, la provenance et la mise en ceuvre des
matériaux nécessaires au chantier en faisant appel a un laboratoire agréé.

2.8.5 APPROVISIONNEMENT

L'entrepreneur ne pourra arguer de difficultés d'approvisionnement, de transports, etc... pour quelque
cause que ce soit, afin de justifier les retards dans I'exécution des travaux et fournitures de matériaux
faisant I'objet du présent marché.

2.8.6 TRANSPORT

Le matériel de transport doit étre convenablement entretenu.

L'entrepreneur doit exécuter tous les transports et, s'il y a lieu, le chargement des matériaux, le
déchargement, aux endroits qui lui sont indiqués. Si le transport a fait I'objet d'un ordre de service,
I'entrepreneur doit respecter strictement les jours et heures qui lui sont fixés.

Le déchargement soigné des matériaux sur la voie publique, chaussées et trottoirs, devra étre fait de
maniere a ne géner que le moins possible la circulation et a laisser les caniveaux libres. En cas de non-
observation de ces dispositions, I'entrepreneur sera passible de la pénalité et de I'exécution d'office.

Sauf indications particulieres, le choix du mode de transport est laissé a I'entrepreneur.

2.8.7 PRESCRIPTIONS ET MISE EN CEUVRE

Prise de possession du terrain : Avant tout commencement des travaux, I'adjudicataire du présent
marché devra réceptionner le terrain. Tout commencement des travaux vaudra réception du terrain
sans réserve.

Acception des aléas du terrain : le terrain sera pris par I'adjudicataire du présent marché dans I'état ou il

Urbatec — Paule Green Page 32 sur 110
Octobre 2025



Grand Paris Aménagement C.C.T.P LOT 02 Plantations
ZAC DES PORTES DE BONDOUFLE « LE GRAND PARC »
D.C.E-TRANCHEE, F, G

se trouvera.

L'adjudicataire du présent lot est censé avoir accepté toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer du fait
de la présence des eaux, de la nature et de la configuration des sols.

Il fera son affaire de tout dessouchage, démolitions de magonnerie se trouvant dans I'emprise des
fouilles propres a ses ouvrages s'il en trouve et réalisables sans emploi de marteau pneumatique.

2.8.8 VERIFICATION AVANT DEBUT DES TRAVAUX

L'entreprise est tenue avant la remise de son offre, de visiter les lieux et de faire toutes les investigations
qu'elle jugera nécessaires pour établir ses prix.

Lorsque l'entrepreneur titulaire du présent lot doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un autre
entrepreneur, il procéde a la vérification du respect des tolérances d'exécution de la part des autres
corps d'état.

Le fait de débuter son intervention vaut acceptation par I'entrepreneur titulaire du présent marché, de
I'exécution des travaux effectués par les autres corps d'état.

Dans le cas ou I'entrepreneur titulaire du présent lot estimerait que le support sur lequel il doit travailler
n'est pas conforme, il doit en avertir aussitot le Maitre d'ceuvre. Ce dernier est seul juge du bien-fondé
de la réclamation de I'entrepreneur et il pourra étre amené a imposer a ce dernier d'exécuter son
ouvrage.

2.8.9 PLAN D'’ASSURANCE QUALITE

L'établissement du P. A. Q. est la formulation écrite de la préparation des différentes phases de
I'exécution. Il est évolutif et est complété au fur et a mesure de I'avancement du chantier. Il est donc
obligatoirement et régulierement mis a jour.

II'indique les modalités du contréle intérieur (interne et externe). Il inclut les fiches de constat des
résultats obtenus lors du contréle intérieur et décrit les procédures de traitement de non-conformité.

Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de correction éventuellement nécessaires, en
fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux.

I organise la collecte et regle I'interprétation de ces informations qui résultent :

- dune part, des examens et du controle, dont les modalités d'exécution déterminent la
probabilité de déceler d'éventuelles anomalies,
- d'autre part, de la vérification du respect des conditions d'exécution prévues.

A la fin des travauy, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité requise a
bien été obtenue.

Urbatec — Paule Green Page 33 sur 110
Octobre 2025



Grand Paris Aménagement C.C.T.P LOT 02 Plantations
ZAC DES PORTES DE BONDOUFLE « LE GRAND PARC »
D.C.E-TRANCHEE, F, G

2.89.1 FEtablissement du P.A.Q.
Les phases d'établissement du Plan d'Assurance Qualité (P. A. Q.) sont les suivantes :
1) Remise des Offres
A la remise de I'offre, le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (S. O. P. A. Q) et les
principales dispositions de la note d'organisation générale, ainsi que la liste des procédures d'exécution

prévues seront annexés au présent C. C. T. P.

2) Mise au point du marché

Sans objet.

3) Période de préparation des travaux

Pendant la période de préparation des travaux, la note d’organisation générale est définitivement mise
au point. Sont alors établis les procédures et les cadres des documents de suivi. Sont également
désignés les principaux sous-traitants et fournisseurs.

4) Exécution des travaux — Programme d'exécution des travaux

L'entrepreneur devra soumettre au visa du maitre d'ceuvre le programme d'exécution détaillé :
e des inventaires et des réceptions des ouvrages existants,
e des travaux, des études et des procédures du P.A.Q. dans un délai de dix (10) jours a compter
du début de la période de préparation.

Le maftre d'ceuvre disposera d'un délai de cing (5) jours pour I'examiner et le retourner a I'entrepreneur,
revétu de son visa ou accompagné de ses observations. L'entrepreneur apportera alors les modifications
demandées par le maitre d'ceuvre dans le délai qui lui aura été fixé.

Ce programme devra étre mis a jour au moins une fois par mois pendant la durée des travaux et lors de
toute demande du maitre d'ceuvre.

En cas de retard sur le programme, le maitre d’ceuvre pourra prescrire la mise en ceuvre de moyens plus
importants en personnel et en matériel, sans indemnité pour I'entrepreneur si ce retard lui est imputable.

Le programme d'exécution mettra en évidence :

e Les délais d'établissement, de vérification et d'approbation des différents points du Plan
Assurance Qualité, du Plan Particulier en matiere de Sécurité et de Protection de la Santeé,

e les délais d'études des formulations,

e les délais d'inventaire et de réception des ouvrages existants,

e les délais d'agrément et de fourniture des matériaux,

e toutes les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leur enchainement,

e toutes les taches qui conditionnent le délai d'exécution des ouvrages (taches dites critiques),

e pour chaque tache, la date de démarrage, d'achevement, la marge de temps disponible avec

pour précision la semaine.
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Le programme devra tenir compte des contraintes du site. En outre, il devra étre compatible avec les
délais d'exécution qui figurent a I'Acte d'Engagement et tenir compte du nombre de jours d'intempéries
prévisibles mentionnés a l'article 5.2 du C. C. A. P.

En cas de groupement d'entreprises, le mandataire fournit un programme complet ou apparaissent les
taches des différents co-traitants et sous-traitants.

5) Achévement des travaux

A l'achévement des travaux, I'ensemble des documents "Qualité" est regroupé et remis au maitre
d'ceuvre pour intégration au "Dossier d'Ouvrage”.

2.8.9.2 Consistance du P.A.Q.

Aprés une introduction décrivant 'organisation générale du chantier, le P. A. Q. est composé de
chapitres spécifiques correspondant aux divers intervenants et aux diverses natures de travaux. Chaque
chapitre décrit :

e |'affectation des taches : nom des personnes responsables de la qualité, les moyens mis en
ceuvre pour les transports, les manutentions et le stockage ;

e les caractéristiques et provenances des arbustes et produits, les modalités de fourniture des
certificats de conformité pour les produits, les modalités de fournitures des certificats de
conformité pour les produits livrés finis ;

e ['organisation de I'auto contréle prévu par I'Entrepreneur avec :
La définition des procédures d'exécution,
le contréle des différents intervenants,
la production des documents de suivi,
les points clés et les points d'arrét.

e Le mode d'interprétation des résultats du contréle et la conduite a tenir en cas d'anomalie.

Le P.A.Q peut renvoyer aux autres documents demandés dans le marché, notamment :
- le projet des installations de chantier,
- le planning général des travaux,
- le dossier d'agrément des végétaux et des produits,
- le P.A.Q. des sous-traitants et des fournisseurs,
- les fiches de suivi.

Le P. A. Q. recueille également les attestations que I'Entrepreneur doit fournir au maitre d’'ceuvre pour
Jjustifier que les vérifications prévues par le P. A. Q. ont été faites.

2.89.3 Organisation du controle externe de I'entrepreneur
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Le contréle externe de I'Entrepreneur a pour mission :
- l'organisation du contréle interne, notamment la mise en place des procédures d’exécution,
- la surveillance du contréle interne a I'aide des documents de suivi du contrdle de la qualité,
- le controle de la qualification des intervenants de I'Entreprise et des sous-traitants,
- l'audit du chantier quant a I'assurance de la qualité (au moins une fois par trimestre),
- la mise en place de mesures correctives en cas de divergence de la qualité,
- le recours aux sous-traitants pour des controles spécifiques,
- la validation des spécifications techniques d'achat,
- la vérification de conformité des approvisionnements,
- I'affectation a une autre spécification (ou le rebut) des lots jugés non conformes,

- l'exploitation et I'archivage de tous les résultats relevés.

2.89.4 Contrble extérieur au producteur

Le contrOle extérieur s'assure de la convenance du P. A. Q. puis de son respect par I'Entreprise. Le
contréle extérieur ne se substitue en rien au contréle intérieur, sauf indication contraire du présent C. C.
T. P. Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de prendre I'initiative de tout contréle extérieur inopiné
destiné a vérifier la conformité aux stipulations du marché.

Les points clés et les points d'arrét font I'objet de dispositions spécifiques. Les points d'arrét seront en
nombre limité et ils seront proposés par I'entreprise dans le cadre de son P. A. Q.

Ces points d'arrét sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels I'Entreprise peut
poursuivre I'exécution en I'absence de manifestation du maftre d'ceuvre.
Dans le cadre des différentes procédures du Plan d’Assurance Qualité, I'Entreprise récapitulera les délais

de préavis associés aux points d'arrét.

L'Entrepreneur devra accepter la présence des représentants du maitre d'ceuvre dans l'exercice de leur
mission du contrdle extérieur ; ses prix sont réputés en tenir compte.
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3 NATURE, ET QUALITE DES MATERIAUX ET MISE EN
OEUVRE

3.1 GENERALITES

Font partie des prestations dues par I'entreprise, toutes les fournitures de matériaux et produits entrant
dans la réalisation des travaux décrits.

Les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées par le C.C.T.G. et le C.P.C. et complétées par le
présent chapitre du C.C.T.P.

- L'entrepreneur ne pourra se fournir qu'en des lieux de production de matériaux agréés ;

Notamment en ce qui concerne la fourniture de terre végétale, des végétaux (pépinieres) et le matériel
d'arrosage qui feront I'objet de fiches d'agrément.

L'accord préalable du maitre d'ceuvre pour toute fourniture et végétaux est obligatoire.

3.2 MATERIAUX POUR REMBLAIS

Pour les remblais ordinaires, il sera utilisé des tout-venants et des sablons, ces matériaux ne contiendront
pas d'élément supérieur a 50 mm et seront tels que le tamis a 0,08 mm soit inférieur ou égal a 12 % et
tels que VBS < 2,5.

Le sablon est un tout-venant particulier, il sera tel que le tamis a 2 mm soit supérieur a 70 % et que
moins de 12 % en poids des éléments passent au tamis de 0,08 mm.

3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FOURNITURE DE TERRE VEGETALE

331 QUALITE DE LA TERRE VEGETALE, ECHANTILLONNAGE PREALABLE ET
PROCEDURES DE VERIFICATION DE LA QUALITE

La terre végétale utilisée pour la constitution des fosses de plantation proviendra du site, éventuellement
partiellement d'apports extérieurs. La terre végétale issue des apports extérieurs présentera un niveau de
qualité au moins égal a celui de la terre végétale récupérée sur le site, elle ne devra contenir aucun
élément pierreux, souche, débris végétaux ou autre corps étranger et sera exempte de mottes.
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra présenter avant I'installation de chantier et sur demande du
maitre d'ceuvre un échantillon de la terre végétale qu'il fournira.

Les caractéristiques analytiques de cet échantillon auront étés établies par un laboratoire compétent et
seront fournies avec le dit-échantillon. L'analyse sera assortie de prescriptions d’amendement (plan
d'amendement) que I'entreprise proposera et fera valider par le maitre d'ceuvre avant mise en ceuvre.
L'entrepreneur devra prévenir le maitre d’ceuvre au moins 48 heures a I'avance de toute livraison de
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terre végétale de maniéere a ce que celui-ci puisse en vérifier la qualité au moment de la livraison. La
terre végétale livrée sera fournie avec une garantie de ses caractéristiques émanant d'un laboratoire
compétent.

En cas de contestation de la qualité de la terre végétale livrée, le maitre d'ceuvre reste seul juge
d'accepter ou de refuser la livraison sans que cette mesure libere I'entrepreneur de ses obligations ni
qu'elle implique un quelconque surcodt. En cas de litige sur la qualité de la terre végétale livrée, le maitre
d'ceuvre pourra en outre et au frais de I'entreprise faire procéder a une analyse de la-dite terre végétale
par un laboratoire compétent de son choix.

3.3.2 STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE LIVREE

La terre végétale livrée, si elle n‘est pas immédiatement mise en place, sera entreposée de maniere a
conserver ses qualités initiales. Elle sera déposée alors de fagcon a former un merlon n’excédant pas un
metre de hauteur et deux métres de largeur. L'entrepreneur aura soin de vérifier aupres de I'entreprise
ou des entreprises titulaires des autres lots, que le lieu ou la terre végétale sera entreposée dans |
‘attente de sa mise en place n'entravera pas le bon déroulement du chantier et qu'il répondra a toutes
les sujétions du site et de l'installation du chantier.

L'offre de l'entrepreneur inclut obligatoirement toutes les manipulations et déplacements de terre
végeétale nécessités par la réalisation des travaux du présent lot et par les sujétions de bon déroulement
du chantier.

3.4 PLANTATIONS

La provenance des matériaux devra étre conforme a celle indiquée par I'entrepreneur lors de la remise
de son offre. Si, en cours de travaux, 'entrepreneur demande a modifier la provenance de certains
matériaux ou produits fixés par le marché, le maitre d’'ceuvre pourra lui en donner |'autorisation a
condition que la qualité des matériaux ou produits de nouvelle provenance soit au moins égale a celle
initialement prévue.

L'entrepreneur fournira lors de la remise des offres un tableau précisant la provenance des matériaux qui
sera soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre.

L'entreprise sera en mesure de fournir, dans un délai de 5 jours, sur simple demande du maitre d'ceuvre,
tous les bons de commande et les certificats des matériaux utilisés.

341 PEPINIERES

L'entrepreneur doit, sous peine de voir son offre rejetée, joindre la liste des pépinieres ou il compte
s'approvisionner. Cette liste sera accompagnée d'un certificat émanant de la pépiniére, précisant le
nombre des transplantations que les sujets auront subies.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les plantes provenant de pépinieres considérées comme
non fiables.

L'entrepreneur prévoira dans son prix le colt du marquage des végétauy, avec le maitre d'ceuvre, dans
les pépiniéres.

3411 Végétaux

Les plantes satisferont aux normes francaises, européennes et équivalentes, méme s'il ne s'agit que de
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normes expérimentales, aux spécifications, arrétés et reglements en vigueur au moment des travaux.

Toutes les plantes, arbres, arbustes et plantes vivaces devront étre de premiére catégorie et respecter les
prescriptions suivantes :

- étre conformes au genre, a | ‘espece et / ou au cultivar

- étre exemptes d’ennemis animaux ou végétaux

- étre exemptes de Iésions susceptibles de porter préjudice a la reprise ou a la croissance

- avoir un appareil végétatif conforme aux caractéristiques du genre, espéce et cultivar. Le
tronc et les branches ne doivent pas présenter de dommages mécaniques ni étre dans un
état physiologique nuisible a I'aspect de la plante ou a son développement ultérieur. La téte
doit avoir subi une taille de formation adaptée au genre et a I'emploi de la plante.

- Avoir un systeme racinaire normalement constitué, ne présentant pas de racines principales
tordues a proximité du collet ni de dommages mécaniques ou physiologiques de nature a
porter préjudice a la reprise ou a la croissance ultérieure et qui serait di au systeme de
culture, a I'arrachage ou aux différentes manipulations

Les plantes doivent avoir une motte solide, en proportion de leur taille et suffisamment protégées pour
que les différentes opérations de manutentions ne portent pas atteinte a la solidité se cette motte. Elles
doivent avoir un enracinement apparent sur les parois de la motte au dépotage (arbustes et vivaces).

3412 Plants pour préverdissement

Jeunes plants forestiers mycorhizés du préverdissement
densité : lu/m?

Surface pour mémoire

Quercus petraea 15 % [baliveau 150/175 M]

Salix alba 10 % [2ans bout.]

Acer campestris 10 % [3ans rep. 60-90]

Ulmus resista 'Sapporo Autumn gold' 10 % [2ans rep. 60/90]
Carpinus betulus 15 % [baliveau 150/175]

Fagus sylvatica 10 % [3ans rep. 60/90]

Sorbus domestica 10 % [2 ans rep. 50/80]

Sorbus aria 10 % [2ans rep. 60-90]

Prunus avium 10 % [2ans rep. 60/90]

Les plants forestiers seront mycorhizés.
Certificat de provenance a produire obligatoirement, et a réclamer aupres du fournisseur lors de la
livraison des plantes a RN.

342 CONDITIONNEMENT

Mottes :
Les mottes seront réalisées de maniere a contenir la totalité du systeme racinaire de I'arbre. Il ne devra
pas apparaitre en périphérie de motte des racines sectionnées de plus de 15 mm de diametre.

Urbatec — Paule Green Page 39 sur 110
Octobre 2025



Grand Paris Aménagement C.C.T.P LOT 02 Plantations
ZAC DES PORTES DE BONDOUFLE « LE GRAND PARC »
D.C.E-TRANCHEE, F, G

Motte grillagée :

pour motte jusqu'a 60 cm de diametre : triple torsion, fil recuit non galvanisé

pour motte > a 60 cm de diametre : simple torsion, maille de 50 mm, fil de 2,2 mm
pour motte < a 50 cm de diametre : paillage systématique

Pour les végétaux conditionnés en racines nues, |'exposition de I'appareil radiculaire au soleil sera
formellement interdite. Le maftre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tous végétaux ayant subi cette
action prolongée et qui aura été diment constatée.

Le contréle préalable qui pourra étre effectué dans les pépiniéres n‘empéchera pas de procéder a un
examen sur le lieu de la plantation et pour chaque végétal, il pourra étre demandé un certificat
garantissant I'exactitude de sa verité et de son essence.

L'entrepreneur préviendra le maitre d'ceuvre avant toute plantation, afin que celui-ci puisse étre présent
pendant ce travail et vérifier la bonne qualité des végétaux. Dans le cas ou le maitre d'ceuvre serait
absent, il pourrait faire déplanter tout végétal pour faire les vérifications nécessaires, et donner son
acceptation, ou faire changer les plants pour non-conformité.

Transplantation :
Au titre de la norme AFNOR, une transplantation est I'opération par laquelle un plant provenant d'un
carré de culture de pépiniere est arraché puis remis dans un autre carre.

343 EPOQUE DE PLANTATION

Les végétaux en motte peuvent étre plantés du 15 octobre au 15 avril, en racines nues du 15 novembre
au 15 mars.

Las arbustes en conteneurs pourront étre plantés en toutes saisons apres accord du maitre d'ceuvre et
sous garantie d'arrosage.

Les plantations seront interrompues par temps de gelées et si le sol est rendu trop boueux par les pluies,
le dégel ou la neige.

3.44 TRANSPORT

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions aupres de ses fournisseurs pour que les végétaux
voyagent en camions couverts et fermés.

Il devra vérifier, a réception des plantes, que celles-ci ont bien été protégées durant le transport. Des
mesures de protection renforcées doivent étre prises pour les températures inférieures a 0° C
(dessechement et gel).

Les mémes précautions sont a prendre par I'entrepreneur entre son dépot et le chantier si les végétaux y
ont transité.

Le délai entre l'arrachage et la plantation ne doit pas dépasser 48 heures. Sitdt apres l'arrachage, les
végétaux doivent étre impérativement mis dans une jauge de terre fine, de tourbe de copeaux de bois
ou de sable de riviere a I'abri du vent et de toute stagnation d'eau.

3.45 TAILLE ET HABILLAGE
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Les racines des arbustes (et des arbres le cas échéant) caducs seront rafraichies en recépant les
extrémités et en supprimant les parties meurtries ou desséchées. Cette opération aura pour but de
renforcer I'enracinement du végétal apres sa reprise.

On procédera a un équilibrage de la partie aérienne en éliminant les rameaux morts et en diminuant
globalement d'un tiers les branches, tout en gardant une juste proportion entre elles.

346 TUTEURAGE

3.4.61 Tuteurage spécifique

Les tuteurs quadripodes a deux niveaux ont pour objectif d'aider I'arbre a se maintenir au vent dans un
premier temps, puis le premier niveau est retiré de maniére a laisser en place une lisse périphérique de
protection de I'arbre face aux agressions de véhicules.

Ainsi qu'il est indiqué aux pieces graphiques, les poteaux de section carrée 10x10 cm seront de
chataignier, chéne, ou de robinier, ainsi que les planchettes, a valider par la MOE avant mise en ceuvre.

3.4.6.2 Tuteurage traditionnel

Les tuteurs seront droits, sains, écorcés et taillés en bout. lls seront en bois résineux ronds ou carrés ou
en chataignier, et auront une hauteur totale de 3 m pour un diamétre de 8 cm (hauteur hors sol 2 m,
enterrés de 1 m). La partie enterrée sera traitée contre le pourrissement.

Les arbres seront maintenus par des tuteurages variés :

e Fourniture et mise en place de tuteurs tripodes avec planchettes et ligature pour les arbres de
la voirie

e Fourniture et mise en place de tuteurs bipodes avec planchettes et ligature pour les arbres du
parc et des allées parc

e Fourniture et mise en place de tuteurs inclinés pour cépées avec planchettes et ligature pour les
arbres du parc et des allées parc

e Fourniture et mise en place de tuteurs droits simples y compris ligature pour les baliveaux du

merlon planté et du préverdissement

La fixation de l'arbre se fera a I'aide d'une ceinture en élastomere ou caoutchouc souple.

347 PROTECTIONS

Fourniture de gaines de dissuasion de lapin, noir, diametre 14cm, hauteur 60cm, maille 8mm pour les
jeunes plants et les baliveaux du préverdissement et les baliveaux du merlon planté

Fourniture de tuteurs de bambous de 90cm de hauts pour fixer les manchons de protection des jeunes
plants et baliveaux (2 tuteurs par manchon).

Mise en place des gaines de dissuasion et des tuteurs en bambou pour protéger les jeunes plants et
baliveaux du préverdissement et merlon plante.
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Cloture de protection autour des espaces préverdis : piquets de parc tous les 3metres plantés a refus,
grillage a mouton d'1m50 de haut fixé aux piquets par des crampillons et enterré de 30cm dans le sol.
Portillons simples : piquet amovible et systéeme d'attache type corde ou fil de fer.

3.48 AMENDEMENTS

En fonction de la qualité de terre végétale disponible dans les fosses d'arbres et dans les massifs plantés,
I'entrepreneur veillera a apporter, le cas échéant, les éléments déficients et nécessaires au bon
développement des végétaux. Il pourra, par exemple (@ moduler selon les qualités de la terre), apporter
au pied de chaque arbre, un complexe colloidal organo-minéral spécifique. Cet amendement aura pour
but de couvrir I'ensemble des besoins découlant de la transplantation des végétaux.

Exemple de composition du complexe colloidal :

- 33%silicate a grande surface interne avec pour propriété de retenir I'eau

- 33% silicate a grande surface basale pour limiter les effets de tassement

- 28% amendement végétal riche en levain bactérien, intervenant dans le processus biologique

- 5% fertilisant organique d'origine animale, végétale et minérale (ex : 6-4-2-2) transformable
par voie microbienne du sol pour étre assimilé par les racines sans risque de brdlure et de
lessivage.

Dans les parties préverdies, un BRF, dont la qualité et la provenance auront été préalablement validées
par le maitre d'ceuvre, sera épandu sur une épaisseur de 8 cm, puis broyé et mélangé a la terre avant la
plantation. Ce systeme permet de « pré-mycorrhizer » le sol et faciliter la reprise des végétaux.

349 PAILLAGE

Plusieurs natures de paillages sont a prévoir dans le marché :
- Un BRF d'une épaisseur de 10 cm sera mis en place apres la plantation de toutes les zones
arbustives, pré-verdies (15 cm), vivaces,
- Un paillage de gravier pour les fonds de noues qui seront revétues d'un paillage en
mignonnette, roulé 6/10 sur 5 cm d'épaisseur,
- Un BRF d'une épaisseur de 8 cm qui sera épandu sur la surface a préverdir, avant plantation,
puis retourné au rotavator pour intégration au sol
Tous les BRF devront étre validés sur échantillon par la MOE, notamment le BRF spécifiquement intégré
mécaniquement au sol.

3.410 GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX / CONTRAT D'ENTRETIEN

L'entreprise fait figurer dans son offre le colt de la garantie de reprise incluant celui de I'entretien qui lui
est afférent dans une mention spécifique identifiée indépendamment du colt des végétaux. La durée de
cette garantie est de ’TZ mois \pour I'ensemble des végétaux. La garantie couvre toutes les plantations et
tous les travaux d'ensemencement effectués dans le cadre du présent marche.
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La garantie et I'entretien qui lui est afférent comprennent (non exhaustivement):

e lestravaux nécessaires a la bonne santé des végétaux (y compris tous arrosages), au contréle de
leur végétation, a la formation des végétaux (tant du point de vue esthétique que de celui de
leur sain développement), notamment les tailles des arbres et arbustes aux époques appropriées

e le remplacement des végétaux morts, manquants, gravement mutilés ou dont le dépérissement
laisse présager leur développement défectueux ou leur mort probable (le maitre d'ceuvre est
réputé seul juge pour constater le dit-état de dépérissement),

e les reprises d'ensemencement et tous les travaux d'entretien liés a la bonne tenue des surfaces
ensemencées,

e le ramassage et l'enlevement aux décharges publiques des déchets de tonte, de taille, feuilles
mortes etc... a I'exclusion des déchets autres que végétaux sur les surfaces minérales

e les travaux liés a la préservation des qualités du sol (y compris aérations, amendements,
désherbages, recharge de mulch, etc.),

e le remplacement ou la réparation des tuteurs et des systemes de protection des végétaux mis en
place dans le cadre du présent marché,

ey compris toutes sujétions liées au site, a ses conditions d'acces et aux diverses servitudes qui y
sont attachées,

ey compris toutes dégradations et vols,
ey compris toutes sujétions liees a I'environnement et aux conditions climatiques,

e vy compris méme garantie soumise aux mémes conditions pour tout végétal remplacé dans le
cadre de la garantie de reprise.

Les constats d'achevement des travaux seront dressés deés I'achevement des plantations sur demande de
I'entrepreneur. La réception provisoire sera prononcée pour les plantations et les ensemencements a la
fin du premier mois de juin qui suit le constat d’achévement des travaux.

La garantie de reprise débute des réception provisoire. La réception provisoire fixe la date de départ du
délai de garantie et des obligations de I'entrepreneur qui en découlent et notamment des entretiens et
arrosages.

Un premier constat de reprise des végétaux (arbres, arbustes et vivaces) se fera au cours du premier
mois de septembre suivant la plantation des végétaux.

Un second constat de reprise des végétaux sera effectué dans les jours précédents la date d'expiration
du délai de la garantie.

Les végétaux remplacés du fait de la garantie devront I'étre a la méme force, dans les mémes espéces et
variétés que les mémes especes et variétés mises en place dans le cadre du présent marché n'ayant pas
dépéries.

3.5 CLOTURES

3.51 CLOTURE DU PREVERDISSEMENT
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La cléture autour des aires préverdies devra étre réalisée en grillage de type grillage a Mouton noué a
mailles 10 x 10 cm.

Diametre des fils : fil de rive : 2,40 mm - fils horizontaux et verticaux : 1,90 mm. Revétement CRAPAL Z
(zinc aluminium).

Le grillage sera fourni en rouleaux de 1,50 m de largeur, posé verticalement et fixé par agrafes type
agricole) sur des piquets de parc traditionnels, avec une hauteur de 1,20 m hors sol, et 0,30 m enterré.

Les poteaux seront de robinier refendu, enfoncés a refus.

3.51 PORTAIL (ACCES ENTRETIEN DANS LE BOISEMENT)

Fourniture et mise en place d'un portail rustique dans la grillage par doublement d'un piquet de parc et
agrafe en fil de fer, comme indiqué sur les pieces graphiques.

Chaque emprise préverdie des futures allées-parcs est équipée d'une cloture et d'un portillon d'acces
pour 'entretien.

3.5.2 CLOTURE DES AIRES DE JEUX

Les clotures et les portillons des aires de jeux qui seront mises en ceuvre seront des produits standard,
de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent

La hauteur sera de Tm et -largeur 1,50 m pour les portillons) en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'ceuvre.

3.6 MACONNERIES ET SERRURERIES

3.6.1 MATERIAUX POUR OUVRAGES COULES EN PLACE (ESCALIERS ET FLY LOOP DU
PUMPTRACK NOTAMMENT)

Constituants et produits

Provenance : Les constituants et produits sont conformes aux exigences des normes AFNOR ou a défaut
aux avis du ministere de I'Equipement. Leurs provenances sont soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre
avant le commencement du chantier.

Ciment : Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF P 15-301. Il est de
type C.PJ CEM II/A classe 32.5. Le ciment présente les caractéristiques définies dans I'annexe B de la
norme NF P 98-170 relatives au temps de prise, au retrait maximal, a la maniabilité du mortier et a la
teneur en C3A.

Granulats : Suivant les caractéristiques de la norme NF EN12620, les granulats répondent aux exigences
minimales des catégories ci-apres :
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Classe granulats D.1lI
Los Angeles + Micro Deval <55
Coefficient d’aplatissement- A A<20
Propreté des gravillons- P P< 2%
Sables :

Propreté des sables — P.S P.S> 60
Friabilité des sables- F.S F.S< 60
Variation Module de Fitness -VMF +0,4

Granulat alluvionnaire non concassé.

En tout état de cause, le choix des granulats composant le béton classe B35 sera soumis a I'accord du
Maitre d'ceuvre, ainsi que la centrale envisagée pour la fabrication du béton.

Eau : L'eau utilisée pour la fabrication du béton est de type 2, conformément a la norme NF P 98-100.
Son origine sera soumise a |'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Adjuvant : Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2. L'emploi d'un entraineur d‘air est
obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit étre comprise entre 3 et 6%

Produits en relation avec la mise en ceuvre :

Produit de cure : Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par
I'entreprise sont soumis a l'acceptation du maitre d’'ceuvre. A I'exception des films de polyéthylene, les
produits de cure sont conformes a la norme NF P 18-370. Les films de protection utilisés sont de couleur
clair ou transparent. lls ne présentent pas de discontinuité.

Produits de protection des ouvrages existants : La protection, lors de la réalisation du chantier, des
ouvrages existants tels que les facades d'immeubles, candélabres, calepinage en paveés, bordures, etc. se
fait soit par I'application d'un produit de protection qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en
place d'un film plastique de protection.

L'entreprise fournira une planche d'essai de 2m2 qui devra faire I'objet d'une validation conjointe de la
MOE et de la MOA.

Si pour des raisons climatiques, planning et ou/phasage certaines zones en contigués ne sont pas
réalisés en méme temps, les bétons ne devront pas présenter de différence de teinte.

Acilers pour béton armé
Suivant fascicule 4, titre 1du C.C.T.G.
Pour les barres filantes, les aciers utilisés dans le béton armé seront a haute limite élastique et a
adhérence améliorée,
e Delaclasse Fe E 40 A et Fe E 40 B pour les @ < 20 mm
e Delaclasse Fe E 40 B pour les g > 20 mm
Pour les cadres et étriers, les aciers utilisés dans le béton armé seront,
e Delaclasse Fe E 22 ou Fe E 40 A

La mise en ceuvre du Fly Loop comprend la fourniture et pose des copings en acier galvanisé, le
coffrage et ferraillage de la mini-rampe au coeur du flyloop, le coulage te le lissage manuel du béton.
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3.6.2 MAIN COURANTE POUR ESCALIERS

Linéaire pour I'ensemble des escaliers (a répartir sur F1, F2, F3, F4, F5, F6) : Fourniture et mise en place
de main courante unilatérale en acier thermolaqué, RAL 1019, constituée de poteaux en corniere 40x40
mm ép. 8 mm scellés sur le coté des marches, et d'une main courante en tube acier diametre 60 mm
suivant la pente de I'escalier et dépassant des extrémités de 30 cm, toutes sujétions. Selon détail
graphique.

3.7 REVETEMENTS JEUX ET SPORTS

Les travaux comprennent, pour les aires de jeux et espaces sportifs :

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Géotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE

e Bordure P1béton

Les emprises concernées sont les aires de jeux et de sport du projet. Elles seront traitées en revétement
de sol souple ; EPDM coulé en place, sans joint a base de granulats de caoutchouc liés avec des résines
polyuréthanes (sans aucun solvant) mono-composantes ou bi-composantes. Il est posé sur une chape
béton de 15cm d'épaisseur minimum non poreuse et pentée. La finition sur les bords se fera par la
réalisation d'un ourlet ou épaulement sur bordure P1 ou bordure en bois. L'épaisseur sera a déterminer
selon les hauteurs de chutes des jeux du marché (voir pieces graphiques)

Les granulats d'EPDM, utilisés en couche de finition, seront teintés dans la masse et traités contre
les UV. La teneur en EPDM sera précisée par l'entrepreneur avec son offre, avec un minimum
de 20%.

Les sols synthétiques coulés sur place :

Le revétement est constitué d'un sol souple de haute performance technique, perméable et
antidérapant, spécialement concu pour I'équipement des aires et cours récréatives et respectera
le cahier des charges AC S54-209.

La température extérieure devra étre supérieure a 5° et inférieure a 30° pour une hygrométrie
maximale de 70%, les conditions idéales se situant entre 15° et 25°. La mise en ceuvre sera
interrompue en cas de pluie.

L'entreprise qui ne respectera pas ces conditions climatiques notamment par temps de pluie ne
sera pas acceptée sur le chantier, elle ne pourra réclamer aucune indemnité de ce fait.

Le mélange est réalisé sur le chantier a l'aide d'un malaxeur a cuve fixe et a arbre vertical. Les
granulés d'EPDM, puis le liant sont introduits dans le malaxeur, le temps de malaxage est de 3
minutes environ.

La réaction de durcissement du liant doit étre lente afin de permettre une mise en ceuvre facile
pendant 30 a 50 minutes apres le malaxage suivant la température et I'humidité extérieures. Le
malaxage par tout autre moyen est interdit.
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Le revétement - sol souple comprendra :

= une couche primaire d'accrochage a base de résine PU (consommation 0,25 a 0,35
kg/m2), a base de résine polyuréthane diluée. Son application se fera a l'aide d'un
rouleau, d'un pinceau ou d'un pistolet. La quantité de produit répandue sera en moyenne
de 0,25 kg/m2. Le temps de recouvrement de la couche primaire ne devra pas excéder 2
heures.

" une sous-couche amortissante en EPDM 2-6 mm ou couche inférieure amortissante
constituée d'un mélange de granulés de caoutchouc industriel noir et de résine PU
mono-composante incolore est coulée sur place, sans joint (consommation de granulés
de caoutchouc noir et de liant variables selon épaisseur finale souhaitée) ; les granulés
sont mélangés dans un malaxeur avec le liant ; la mise en ceuvre est manuelle avec cales
d'épaisseur.

= un revétement ou sol récréatif en EPDM 1-4 mm et résine ALIPHATIQUE sans solvant de
10 mm d'épaisseur (consommation EPDM — 8 kg/m2, liant - 2 kg/m2). La couleur sera au
choix du maitre d'ouvrage et maitre d’'ceuvre et devra proposer les RAL suivants : 9010
BLANC, 1015 COQUILLE D'CEUF, 1014 BEIGE, 1002 JAUNE, 1012 Jaune Illuminant, 6017
VERT ILLUMINANT, 6021 VERT, 6005 VERT FONCE, 5012 BLEU ILLUMINANT, 5015 BLEU,
5010 BLEU FONCE, 4003 ROSE, 4005 LILAS, 2008 ORANGE ILLUMINANT, 3017 ROUGE
ILLUMINANT, 3016 ROUGE, 8024 MARRON MOYEN, 8025 MARRON, 7038 GRIS, 7037
GRIS MOYEN, 7011 GRIS FONCE

L'épaisseur du sol souple est fonction de la HIC (équivalent a la hauteur de chute libre) des jeux
définis par le fabriquant dujeu :

HCL (Hauteur de chute | EPAISSUR
Libre) en métres MINIMALE
en mm
0 10
<0.60 20
0.80 30
1.20 40
1.40 50
17 60
19 70
2.00 80
2.20 90
2.30 100
2.50 110
3.00 120
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Un controle sur site aprés application portera sur les épaisseurs et la valeur amortissante du sol mis en
ceuvre. L'appareil d'essai in situ et la méthode seront conformes a la norme NF EN 1177, essais réalisés
en neuf points selon la méthode HIC 1.000. Ces essais seront a la charge de l'entrepreneur qui
fournira au maitre d'ouvrage les résultats de ces contrOles effectués par un laboratoire agréé dont
les coordonnées seront données par le maitre d'ouvrage. En cas de non-conformité, I'entreprise sera
tenue de recommencer intégralement et a ses frais I'opération jusqu'a I'obtention de la conformité.

La durée de vie des matériaux amortissants utilisés doit correspondre a leur utilisation sur une aire
collective de jeux, notamment pour ce qui concerne les processus d'usure et de vieillissement et les
effets des variations climatiques.

Les matériaux de revétement de I'aire de jeux doivent satisfaire aux conditions d'hygiéne et de propreté
permettant d'éviter toute souillure ou contamination.

Il appartiendra a I'entrepreneur, au fabricant ou au fournisseur d'apporter les preuves que les garanties
visées ci-dessus sont respectées. Ceci, essentiellement par le biais de certificats, prouvant que les
matériaux ou les fournitures ont subi les épreuves de conformité.

Les caractéristiques des sols de sécurité doivent satisfaire a la norme NF EN 1177 (Revétements de
surfaces d'aires de jeux absorbant I'impact).

Garantie particuliere de fabrication des sols de sécurité : I'entrepreneur garantit les performances des
sols de sécurité pendant un délai de 5 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

L'entreprise, possédant une certification qualité pour I'activité relative aux revétements de sol de sécurité
conformément aux prescriptions de la norme internationale ISO 9001 édition 2008, joindra a son offre les
certificats délivrés par 'organisme certificateur ainsi que son manuel qualité.

Les jeux seront posés conformément aux prescriptions techniques du fournisseur, avec la disposition
définie sur le carnet de détail joint au présent dossier.

Pumptrack

Concernant le pumptrack, le sol des pistes releve, d'un point de vue structurel, des caractéristiques d'un
trottoir en enrobé noir 0/6, avec une nette spécificité de mise en ceuvre a la plaque, suivant les formes
voulues selon les plans et détails.

Apres mise en ceuvre d'un fond de forme compacté, I'entreprise devra la fourniture et la pose d'un
géotextile anti-contaminant de classe 4, puis la fourniture, mise en ceuvre et compactage de la couche
de fondation en GNT 0/63 ou 0/80.

Ensuite, elle fournira, mettra en ceuvre et compactera la couche de forme en GNT 0/31,5 ou 0/20

Aprés préparation pour l'enrobé, elle procédera a la fourniture, mise en ceuvre manuelle et compactage
de I'enrobé type BB 0/6 de type pumptrack si le poste de production le permet.

3.8 MOBILIERS JEUX ET SPORTS

L'ouvrage a constituer, devra étre conforme aux prescriptions notifiees ci-dessous :

Décret 94-699 du 10 aolt 1994 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux équipements d'aires
collectives de jeux et ses normes référencées dont la NF EN 1176-1 «Equipements et sols d'aires de jeux —
Exigences de sécurité et méthodes d'essai générales », selon I'avis du Ministere de I'Economie et des
Finances, publié au Journal Officiel de la République Francaise, publié au 20 décembre 2018.

Décret 96-1136 du 18 décembre 1996 Prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux,

et la norme NF EN 1177 de janvier 2018 « Sols d'aires de jeux absorbant I'impact ».
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L'entreprise fournira :
- Unplan d'aménagement,
- La notice d’emploi et de montage des équipements,
- Les certificats de conformité de type des équipements,
- Les certificats HCL des sols souples.
- Undocument reprenant les noms et adresses des fabricants.

3.8.1 AIRE DE JEUX POUR ENFANT ALLEE-PARC B

e Fourniture et mise en place d'une balangoire hexagonale, 6 places, en acier galvanisé peint, couleurs
au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 615x537xh267 cm de type BUGLO de chez Prourba ou
équivalent, y compris toutes sujétions

Matériaux : poteaux en acier galvanisé, chaines 6mm en inox, conformes aux normes, sieges ossature en
aluminium et acier, recouverte de polyurétane

e Fourniture et mise en place d'un anneau rotatif incliné, pietement en acier galvanisé, anneau en
polyéthylene, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 206x206xh60 cm de type
SUPERNOVA de chez Kompan ou équivalent, y compris toutes sujétions

Contracter ses muscles, en relacher d'autres pour garder son équilibre. Tel est le principe de Supernova.
On peut y jouer seul, évidemment. Mais en équipe, c'est tellement plus amusant ! Avec ce grand anneau
rotatif incling, divisé en 7 zones, les enfants mettent eux-mémes en mouvement le grand anneau oblique
et tournent a toute vitesse ou lentement, debout, assis ou couché. Beaucoup de jeux en perspective !
Chat perché, rodéo (qui tiendra le plus longtemps ?) ... ou des jeux spontanés au gré de l'inspiration du
moment. Le Supernova est un manege unique, sans point central, installé sur un angle de 10 degrés qui
tourne lorsque les enfants marchent sur I'anneau. Le diametre de I'anneau extérieur est de 208 cm et le
point supérieur est de 60 cm au-dessus du niveau du sol. Les 7 bagues colorées sont fabriquées en
polyéthylene (PE) basse densité et disposent d'une excellente réesistance aux chocs et aux différences de
température. Chaque segment possede des accroches pour se maintenir des deux cotés et une surface
supérieure antidérapante pour une utilisation en toute sécurité. Le Supernova comprend un systeme de
rouleaux lubrifiés a vie qui ne nécessite aucun entretien. Le systeme de rouleaux est entierement fermé
et scellé par deux joints en caoutchouc.

Les 5 pieds du Supernova sont galvanisés a chaud. La galvanisation présente une excellente résistance a
la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.

La couleur sable est concue a partir d'un mélange de polyéthylene et de pierre rotomoulé avec une
texture de surface antidérapante. Le mélange a base de pierres peut modifier légerement I'apparence
d'un produit a l'autre.

Les versions Greenline (conception Verte) de couleur bleu foncé sont concues avec des pieces moulées
en PolyPropylene composées a 25 % de déchets recyclés post-consommation et a 75 % de matiere
vierge. GreenLine garantit le facteur d'émission de CO2e le plus bas possible.

e Fourniture et mise en place d'un mur & franchir avec filet d'un cété et mur plat de I'autre, poteaux en
acier galvanisé, mur en HPL, filet corocord, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions
120x112xh240 cm de chez Kompan ou équivalent, y compris toutes sujétions

Le mur se compose de deux segments de 2,40m de haut. L'un des cotés est un mur plat qui peut étre
franchi par les plus aptes et I'autre c6té comporte trois appuis pour les pieds et huit poignées pour vous
aider a franchir le mur. Pour redescendre on pourra choisir le filet ou sauter directement. Il permet a tout
le monde de jouer ou de s'entrainer ensemble. Cette station développe la force musculaire et la densité
osseuse en sautant. Il améliorera I'estime de soi a quiconque ose grimper.
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Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé @101,6 x 2 mm et revétus de poudre, une excellente
protection dans toutes les conditions. Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage
spécialement congu pour les environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les
connecteurs sont en acier inoxydable et protégées par des rondelles en zinc. Le revétement de surface
est fait de panneaux stratifiés haute pression (HPL) de 17,8 mm d'épaisseur pour assurer une résistance
et une durabilité optimales.

Les cordes Corocord 16 mm sont de type « Hercules » et se composent de fils d'acier galvanisé a quatre
brins et d'une ame métallique en acier. Chaque toron est enveloppé hermétiquement dans du fil en PES.
Les cordes sont tres résistantes a I'usure et au vandalisme, et peuvent étre remplacées sur place si
nécessaire.

e Fourniture et mise en place d'un carrousel adapté PMR avec assises, structure en acier inoxydable,
panneaux HPL, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 174xh60 cm de type Buglo de chez
Prourba ou équivalent, y compris toutes sujétions

Utilisateur : 3 a 12 ans, zone d'impact: @574 cm, dimensions: @174 x h60 cm, hauteur de chute
critique : 100 cm Capacité d'accueil: 6 enfants

MATERIAUX : construction inox AISI304 Panneaux et plancher HPL 13mm

e Fourniture et mise en place d'une clbture de hauteur 1m en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Im et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une banquette béton préfabriquée de longueur 2m, hauteur 0,5m et
largeur 0,50 m, teinte béton au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris semelle-structure et toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau d'information complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de jeux, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

3.8.2 JEUXINFORMELS 1

Selon indication des plans, fourniture et mise en place d'un ensemble d'ornement a vocation ludique et
informelle, composé de :

- 6 troncs d'arbres L 6m /diam 70 cm posées en long, encastrés en terre

- environ 40 troncons diam de 40 a 70 cm, L 80 cm a 1,50 m posés verticalement, enfoncés en terre pour
parcours ludique, y compris toutes sujétions

Les essences seront de chéne, robinier, chataignier ou eéquivalent en bois de coupes a proximité. La
forme est indicative au plan est sera définitivement mise au point avec la maitrise d'ceuvre en fonction
des types et des formes de grumes trouvées par I'entreprise. Cette derniere est invitée a répondre
quantitativement au dessin et a la localisation proposée.

3.8.3 JEUXINFORMELS 2
Selon indication des plans, fourniture et mise en place d'un ensemble d'ornement a vocation ludique et

informelle, composé de :

- 4 troncs d'arbres L 6m /diam 70 cm posées en long, encastrés en terre
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- environ 30 roches de diam de 40 a 100 cm, posés éparses, enfoncées en terre pour parcours ludique, y
compris toutes sujétions

Les essences seront de chéne, robinier, chataignier ou équivalent en bois de coupes a proximité. La
forme est indicative au plan est sera définitivement mise au point avec la maitrise d’ceuvre en fonction
des types et des formes de grumes trouvées par I'entreprise. Cette derniere est invitée a répondre
quantitativement au dessin et a la localisation proposée.

3.84 PARCOURS SPORTIF

3.8.41 Station 1— départ parc :

e Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles : "Parcours dessus/dessous"
composé de 4 barres horizontales en acier galvanisé, ....couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de
type référence Kompan FSW214 ou équivalent, y compris toutes sujétions

haies a 2 hauteurs différentes pour traverser dessus/dessous et défier les débutants et les athletes
expérimentés. Les haies sont positionnées a proximité I'une de I'autre pour combiner la force du bas et
du haut du corps afin de surmonter ces obstacles. Les coins arrondis permettent a quiconque de
balancer ses jambes de part et d'autre de la barre en toute sécurité et en toute simplicité. Un panneau
d'instructions clair montre I'exercice de base et un QR code permet de se connecter a I'application de
fitness KOMPAN, pour y trouver plusieurs exercices et entrainements de tous niveaux.

Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé ©&101,6 x 2 mm et revétus de poudre, une excellente
protection dans toutes les conditions.

Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage spécialement congu pour les
environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les connecteurs sont en acier
inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.

Les barres congues pour les exercices sont faites d'acier galvanisé par immersion a chaud de @38 mm.
Un diametre idéal pour soutenir le poignet pendant les dips ou les appuis tendus renversés.

Tous les produits de remise en forme KOMPAN sont conformes aux normes pour I'entrainement
physique de plein air ASTM F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai
statique en ajoutant des facteurs dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité a une charge spécifiée
de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné a un utilisateur est chargé a 420 kg.

Le panneau d'information est fait de PA6

(Polyamide) et indique I'exercice le plus pertinent ainsi qu'un QR code. Une fois scanné, le QR code
renvoie vers une illustration animée de I'exercice et permet de télécharger I'appli KOMPAN Sport &
Fitness, qui propose de nombreux exercices et entrainements.

Le FSW214 se compose de 4 barres espacées d'un intervalle de 175 cm. Les barres basses mesurent 78
cm de haut et les barres hautes 118 cm.

e Fourniture et mise en place d'un panneau d'information complet relatif aux usages et a la sécurité de
la station parcours sportif allée-parc D Nord, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes
sujétions L'ensemble comprend le texte réglementaire gravé dans la plaque. Le panneau devra avoir une
dimension d'environ 55 cm par 45 c¢m, le texte visible a au moins 2 m. Hauteur hors sol 132 ¢cm
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L'interdiction de fumer sur les aires collectives de jeux selon le décret 2015-768 devra figurer.
Les deux poteaux seront en bois de robinier.

3.8.4.2 Station 2 —allée-parc B Sud :

e Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles : "filet vertical" avec poteaux en
acier galvanisé et cordes PES, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type référence Kompan FSW
207, ou équivalent, y compris toutes sujétions

Le filet est une structure verticale d'escalade équipée d'une barre de traction qui offre un soutien pour
faire varier les niveaux de difficulté des exercices de poids corporel. Le filet est parfait comme outil
d'entralnement pour préparer les mouvements d'escalade dans les courses d'obstacles et de survie. Un
panneau d'instructions clair montre I'exercice de base et une application Fitness Kompan est disponible
pour y trouver plusieurs exercices et entrainements de tous niveaux.

Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé @101,6 x 2 mm et revétus de poudre, une excellente
protection dans toutes les conditions.

Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage spécialement concu pour les
environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les connecteurs sont en acier
inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.

Les barres congues pour les exercices sont faites d'acier galvanisé par immersion a chaud de @38 mm.
Un diameétre idéal pour soutenir le poignet pendant les dips ou les appuis tendus renversés.

Tous les produits de remise en forme KOMPAN sont conformes aux normes pour |'entrainement
physique de plein air ASTM F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai
statique en ajoutant des facteurs dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité a une charge spécifiée
de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné a un utilisateur est chargé a 420 kg.

Le panneau d'information est fait de PA6

(Polyamide) et indique I'exercice le plus pertinent ainsi qu'un QR code. Une fois scanné, le QR code
renvoie vers une illustration animée de I'exercice et permet de télécharger I'appli KOMPAN Sport &
Fitness, qui propose de nombreux exercices et entrainements.

Les produits de fitness KOMPAN sont disponibles en Orange classique, RAL2010 et Gris, RAL7012. Toutes
les autres couleurs RAL sont disponibles sur demande. Il sera toujours possible de marier le coloris avec
le cadre naturel ou le theme !

3.8.4.3 Station 3 allée-parc B Nord :

e Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles appelé 'haie d'obstacles’, composé
de 5 barres horizontales en acier, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type référence Kompan
FSW 211 ou équivalent, y compris toutes sujétions

Les cing haies forment un obstacle qui peut étre surmonté de plusieurs manieres: Ramper, marcher,
courrir, sauter. Une seule haie peut également étre utilisée pour des exercices sur place tels que des
pompes et des sauts en hauteur. Un panneau d'instructions clair montre I'exercice de base et un QR
code permet de se connecter a I'application de fitness KOMPAN, pour y trouver plusieurs exercices et
entrainements de tous niveaux.

Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé @101,6 x 2 mm et revétus de poudre, une excellente
protection dans toutes les conditions.

Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage spécialement concu pour les
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environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les connecteurs sont en acier
inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.

Les barres congues pour les exercices sont faites d'acier galvanisé par immersion a chaud de @38 mm.
Un diameétre idéal pour soutenir le poignet pendant les dips ou les appuis tendus renversés.

Tous les produits de remise en forme KOMPAN sont conformes aux normes pour |'entrainement
physique de plein air ASTM F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai
statique en ajoutant des facteurs dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité a une charge spécifiee
de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné a un utilisateur est chargé a 420 kg.

Le panneau d'information est fait de PA6

(Polyamide) et indique I'exercice le plus pertinent ainsi qu'un QR code. Une fois scanné, le QR code
renvoie vers une illustration animée de l'exercice et permet de télécharger I'appli KOMPAN Sport &
Fitness, qui propose de nombreux exercices et entrainements.

La hauteur de chaque obstacle est de 50 cm. Pour s'adapter aux différents exercices, les obstacles sont
placés a 150 cm d'intervalle.

3.8.4.1 Station 4 chemin Nord :

e Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles appelé 'banc incliné' de street
workout, avec poteaux en acier galvanisé et planche en PE, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de
type référence Kompan FSW 204,0u équivalent, y compris toutes sujétions

Le banc incliné, semblable au banc droit, est parfait pour entrainer le tronc avec des exercices du bas du
dos et des abdominaux tels que des levées de jambes et de buste. Le banc a une inclinaison de 15 °,
augmentant le niveau de difficulté des exercices, faisant travailler plus dur. Le revétement durable en
Ekogrip® offre une adhérence parfaite, permettant au banc d'étre utilisé comme une boite de saut pour
effectuer divers exercices sous toutes les conditions météorologiques. Un panneau d'instructions clair
montre I'exercice de base et un QR code permet de se connecter a I'application de fitness KOMPAN,
pour y trouver plusieurs exercices et entrainements de tous niveaux.

Les poteaux sont en acier au carbone pré-galvanisé &101,6 x 2 mm et revétus de poudre, une excellente
protection dans toutes les conditions.

Les connecteurs sont faits d'aluminium moulé, avec un alliage spécialement concu pour les
environnements extérieurs et une utilisation intensive. Les vis fixant les connecteurs sont en acier
inoxydable et protégées par des rondelles en zinc.

Le revétement de surface est constitué de panneaux Ekogrip®, faits de polyéthylene de 15 mm et
recouverts de 3 mm de caoutchouc thermoplastique. Les panneaux Ekogrip® sont antidérapants pour
un entrainement confortable en toute sécurité, quelles que soient les conditions extérieures.

Tous les produits de remise en forme KOMPAN sont conformes aux normes pour |'entrainement
physique de plein air ASTM F3101 et EN16630. Les tests de charge sont effectués sous forme d'essai
statique en ajoutant des facteurs dynamiques ainsi que des facteurs de sécurité a une charge spécifiee
de 78 kg par utilisateur. Un produit destiné a un utilisateur est chargé a 420 kg.

Le panneau d'information est fait de PA6

(Polyamide) et indique I'exercice le plus pertinent ainsi qu'un QR code. Une fois scanné, le QR code
renvoie vers une illustration animée de l'exercice et permet de télécharger I'appli KOMPAN Sport &
Fitness, qui propose de nombreux exercices et entrainements.

Les produits de fitness KOMPAN sont disponibles en Orange classique, RAL2010 et Gris, RAL7012. Toutes
les autres couleurs RAL sont disponibles sur demande. Il sera toujours possible de marier le coloris avec
le cadre naturel ou le theme !
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3.8.4.2 Pour I'ensemble:

e Fourniture et mise en place d'un panneau de consignes en acier, hauteur 206 cm, couleurs au choix
de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions L'ensemble comprend le texte réglementaire gravé
dans la plaque. Le panneau devra avoir une dimension d'environ 55 cm par 45 cm, le texte visible a au
moins 2 m. Hauteur hors sol 132 cm L'interdiction de fumer sur les aires collectives de jeux selon le
décret 2015-768 devra figurer.

Les deux poteaux seront en bois de robinier.

3.85 PUMPTRACK

3.8.51 Matériaux

Les provenances des matériaux destinés a la construction des ouvrages seront soumises a |'acceptation
de la maftrise d'ceuvre.

L'entrepreneur justifiera I'origine des matériaux au moyen de factures, de certificats d'origine ou de bon
de livraison qui seront a remettre a la maitrise d'ceuvre a chaque attachement.

Les matériaux mis en ceuvre pour les différents ouvrages sont aux choix de I'entreprise, ils devront
néanmoins suivre les recommandations du guide SETRA.

Lit de pose et enrobage

Un lit de pose est constitué de matériaux ne contenant pas d’élément de diameétre supérieur a ceux
indiqués dans le tableau 1 du chapitre Il du Fascicule n°70 du CCTG. Un lit de pose sera réalisé sous
I"ensemble des éléments préfabriqués.

En cas de risque d’entrainement de fines issues du sol environnant, il est nécessaire d’envelopper le lit de
pose par un filtre géo synthétique.

La classification des matériaux est a consulter en annexe B du Fascicule n°70 du CCTG.

Dans la mesure du possible, et pour des raisons économiques évidentes, on privilégiera la réutilisation
des sols en place, selon les conclusions de I'étude géotechnique et de I'appréciation des matériaux lors
des travaux. Les sols sont classés en sous-groupes, selon la norme NF-P-11-300 [Annexe 2] du Fascicule
n°70.

Le sable pour fondation sous canalisation, assise et enrobage peut étre du sable de ballastiere de
granularité 0/10 dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Refusa2mm <30 %

- Tamisata 80um:5a12 %

- Equivalent de sable piston ES > 35

Matériaux pour fondation et couche de forme

Les matériaux pour la réalisation de couche de forme seront des graves non traitée (GNT).
L'entrepreneur proposera au visa du Maitre d'ceuvre :

- une grave non traitée de granulométrie comprise entre 0 et 80 pour la couche de fondation. Selon la
typologie du terrain et le niveau des plus hautes eaux connu, la couche de fondation devra étre réalisé
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en matériaux insensible a I'eau ;
- une grave non traitée de granulométrie comprise entre 0 et 31,5 pour la couche de forme.

L'emploi de matériaux issus du recyclage de matériaux de démoalition est possible.
Matériaux pour structure drainante

Les matériaux pour la réalisation des puisards seront des graves non traitées (marquage CE) insensible a
I'eau ayant un indice de vide minimal de 35%.

Prescriptions spéciales pour tuyaux, raccords et accessoires

Le titulaire pourra utiliser des éléments en PVC, fonte et béton préfabriqué. Ceux-ci devront faire |'objet
des certifications de qualité suivantes :

- Marque NF Tuyaux et accessoires en fonte

- Marque NF PVC Assainissement

- Marque NF Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression (tuyaux, regards,

boites de branchement).

- Marque NF Gres

- Marque NF Voirie

- Lamarque NF gérée par I'AFNOR.

Classe de résistance des fontes de voirie

La classe de résistance des fontes de voirie sera la suivante conformément aux prescriptions de la Norme
NF P 98.312 (Norme Européenne EN 124) :

- Sous voirie carrossable D400 ;

- Sous cheminement piétons C 250 ;

- Sous espace vert dont la tonte est réalisée par engin agricole D400 ;

- Sous espace vert « piéton » B125

En zone vie et sur la zone atelier de la zone opérationnelle, les fontes de voiries devront répondre aux
recommandations des associations d’handicapés.

Enrobés / liants bitumineux

Les enrobés utilisés pour la réalisation du pumptrack devront étre issu d'une formulation
spécifique a cet usage.

La granulométrie de I'enrobé sera de 0/6mm et le grade du liant de 50/70.

3.8.5.2 mobilier et les éléments verticaux du pumptrack

e Panneau d'information : Le design, la fourniture et pose du panneau sur support en acier galvanisé
imprimé sur dibond en aluminium ;

Dimensions de la section affichage : L x h : 75cm x 100cm ; Dimensions support en acier galvanisé : L x h :
87cm x 220cm. Par Schneestern ou équivalent.
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e Wallride lattage bois - hauteur 1,60 m - 160° : Dimensions : 1,60m de haut, rayon de virage 4m
Construction en acier galvanisé a chaud en quatre parties Platelage en bois a utilisation extérieur.

Angle d'ouverture Courbe totale 120° (voir détail Schneestern ou équivalent)

e Fourniture et pose assise galet super cell small de chez prourba ou équivalent

Les formes organiques de SUPERCELL en font un véritable élément du paysage avec lequel il se confond.
Sa conception lisse offre confort et fluidité, de sorte que I'utilisation de I'espace est vécue de la sorte, loin
de toute rigidité. La série est présentée avec les modeles S et L et le Megacell. La collection est enfin
complétée par la version Supercell Planter.

Matériau: béton coloré dans la masse, couleur a définir avec MOE

e Fourniture et pose assise galet super cell large de chez prourba ou équivalent

Les formes organiques de SUPERCELL en font un véritable élément du paysage avec lequel il se confond.
Sa conception lisse offre confort et fluidité, de sorte que I'utilisation de I'espace est vécue de la sorte, loin
de toute rigidité. La série est présentée avec les modeles S et L et le Megacell. La collection est enfin
complétée par la version Supercell Planter.

Matériau: béton coloré dans la masse, couleur a définir avec MOE

e Fourniture et pose assise galet super cell méga de chez prourba ou équivalent

Les formes organiques de SUPERCELL en font un véritable élément du paysage avec lequel il se confond.
Sa conception lisse offre confort et fluidité, de sorte que I'utilisation de I'espace est vécue de la sorte, loin
de toute rigidité. La série est présentée avec les modeles S et L et le Megacell. La collection est enfin
complétée par la version Supercell Planter.

Matériau: béton coloré dans la masse, couleur a définir avec MOE

e Fourniture et pose Méridienne Hégoa de chez prourba ou équivalent
Hauteur d'assise 440 mm ; Matériaux: lames de bois Lunawood certifiées écolabel PEFC, FSC et Nordic
Swan, structure acier galvanisé peint. Couleur a définir par MOE.

e Fourniture et pose Pompe vélo Bicipump de chez prourba ou équivalent. Pompe en libre-service
anti-vandalisme, avec manomeétre et vanne, acier, couleur a définir par MOE.

e Fourniture et pose de bancs Ados (assis-debout), montants acier inoxydable de chez Pro urba -
Kaiser et Kiihne, hauteurs d'assise 0,46, 0,81m, toutes sujétions

e Fourniture et pose Pergola urbaine Tiers modéle 2/3 de chez Prourba ou équivalent

Pergola urbaine TIERS : une solution esthétique et fonctionnelle pour les collectivités.

Congue pour répondre aux enjeux de I'aménagement urbain contemporain, la pergola urbaine TIERS
s'adresse tout particulierement aux collectivités en quéte de structures a la fois durables, esthétiques et
adaptées a l'usage public. Grace a son design épuré et a sa conception fonctionnelle, elle offre une
solution élégante pour ombrager et valoriser les espaces extérieurs : places publiques, parcs, cours
d'écoles, abords de batiments publics, etc.

Pensée pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, la pergola TIERS garantit une
protection optimale contre le soleil, la pluie ou le vent. Sa structure modulable et robuste s'integre avec
fluidité dans différents types de paysages urbains, tout en offrant aux usagers un véritable confort au
quotidien.

Chaqgue modele de pergola urbaine TIERS combine des lignes architecturales sobres avec une esthétique
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différenciante : des courbes d'un c6té, des lignes anguleuses de I'autre. Ce design hybride permet aux
aménageurs de jouer sur les volumes et les ambiances pour une intégration harmonieuse dans le
mobilier urbain existant. Entierement personnalisable, la pergola urbaine TIERS est disponible en version
circulaire avec plusieurs options de toiture. Elle s'adapte ainsi aux projets spécifiques de chaque
collectivité, qu'il s'agisse de créer des zones de convivialité, des abris piétons ou des espaces de repos
valorisant I'espace public.

Modeéle 2/3: toiture lames brise soleil + toiture pleine.

Couleur a définir par MOE

3.9 MOBILIERS BOIS ET ACIER DIVERS

3.91 ENSEMBLES TABLES BANCS-TABOURETS EN ACIER ET FRENE PROXIMITE
PUMPTRACK

e Fourniture et pose de tables de rue en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité
de section 45x130 mm, dimensions haut. 735mm, 1.2000mm, p 855mm), I'ensemble fixé sur massif béton
a proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions de pose
comprises

e Fourniture et pose de banquettes 3 places en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de
fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut. 430mm, 1.1500mm, p 420mm), I'ensemble fixé sur
massif béton a proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions
de pose comprises

e Fourniture et pose de tabourets en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de
section 45x130 mm, dimensions haut. 430mm, 1.435mm, p 420mm), I'ensemble fixé sur massif béton a
proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions de pose
comprises

e Fourniture et pose de banc circulaire autour d'un arbre, plateforme attenante au pumptrack,
pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut.
430mm, diametre extérieur 4,00 m, p 420mm), l'ensemble fix¢ sur massif béton a proximité du
pumptrack, toutes sujétions de pose comprises

e Fourniture et pose de banc semi-circulaire autour d'un arbre, plateforme attenante au pumptrack,
pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut.
430mm, diamétre extérieur 4,00 m, p 420mm), l'ensemble fixé sur massif béton a proximité du
pumptrack, toutes sujétions de pose comprises

3.9.2 CHASSE-ROUES

L'entreprise devra :

e Fourniture et mise en place de chasse-roues en bois dur type chéne, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, fixés sur profilé acier (type HEA 200x200mm), scellés dans
massifs bétons (dépose -repose de briques), tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y
compris études, notes de calcul et toutes sujétions
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e Fourniture et mise en place de chasse-roues en bois dur type robinier, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, encoches pour laisser filer I'eau pluviale, spitté dans les dalles
préfabriquées béton du parvis, tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y compris études,
notes de calcul et toutes sujétions

3.93 PROTECTION D'ARBRES

L'entreprise devra :

e Fourniture et mise en place de protection de fosse d'arbre en bois dur type chéne, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, fixés sur profilé acier (type HEA 200x200mm), spittés dans les
bordures béton périphériques, tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y compris études,
notes de calcul et toutes sujétions

e compris études, notes de calcul et toutes sujétions

3.94 AMENAGEMENTS BOIS NATUREL, SECTEUR PUMPTRACK ET MERLON

e Tronc-escalier : fourniture et mise en place de grumes (troncs émondés) de chéne (ou autre arbres
au bois durable) disposées en paralleles sur la pente Nord du merlon face a la noue, environ 15 piéces,
longueur environ 10 m, diametre 50-60 cm, stabilisation par incrustation dans le sol (Ieéger terrassement),
comme décrit dans les pieces graphiques, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

e Tronc-gradins : fourniture et mise en place de grumes (troncs émondés) de chéne (ou autre arbres
au bois durable) disposées en paralleles sur la pente Nord du merlon face au pumptrack, 4 pieces,
longueur environ 10 m, diametre 50-60 cm, stabilisation par incrustation dans le sol (Iéger terrassement),
comme décrit dans les pieces graphiques, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

e Fourniture et mise en place de panneaux d'information relatifs aux aménagements paysagers et
écologiques du parc, panneaux en HDPE, dimension environ H 50 cm x | 40 cm, couleurs et maquette
fournies et validées par le MOE, fixés sur poteau en robinier (principe similaire aux panneaux
d'information du parcours sportif)

3.10 OUVRAGES BOIS, ACIER ET PLATELAGES

L'entreprise devra :

- la fourniture du matériel et la mise en ceuvre des 7 passerelles du parc, dont 4 seront en bois
et acier, et deux seront en acier, avec structure de poutrelles métalliques (voir détails
graphiques), certaines appuyées sur des technopieux vissés au sol,

- la fourniture et la mise en oeuvre de platelage en bois sur charpente (solives et lambourdes
au droit du parvis du parc

Le prix des travaux comporte 'ouvrage en lui-méme, avec les études de mise en ceuvre ad hoc, mais
également les fondations, fixations et toutes sujétions de pose.

3.10.1 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET BASES DES ETUDES D’EXECUTION
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Les documents d'études devront faire apparaitre tous les justificatifs liés a la mise en place des matériels
dans le génie civil prévu notamment en ce qui concerne les charges, les réservations, les possibilités de
manutention et de mise en place ou de retrait en cas de changement de matériel ou de réparations
apres mise en service. Les documentations « constructeurs » devront étre jointes.

Les calculs justificatifs de stabilité prendront en compte, outre les charges du gros ceuvre, les charges et
les surcharges dues aux matériels installés. Indépendamment des charges et surcharges définies ci-
dessus, les calculs prendront en compte les efforts dus aux poussées de terre, aux poussées et sous
pressions hydrostatiques et aux efforts dus a des phénomenes atmosphériques (neige, vent), ainsi que
des surcharges habituelles de service.

Les contraintes seront déterminées pour un nombre suffisant de cas de charge judicieusement choisis
afin d'obtenir les sollicitations les plus défavorables.

Les dispositions ci-dessus feront I'objet d'une proposition préalable pour demande d'agrément au Maitre
d'Cuvre.

Les caractéristiques du sol intervenant dans les calculs seront fixées en accord avec le Maitre d'CEuvre et
sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

3.10.2 DESSINS ET NOTES DE CALCUL

L'Entrepreneur établira une "liste de plans" constituant le dossier d'exécution qui sera régulierement
tenue a jour et sur laquelle seront indiqués :

e |le nom du bureau d'études si nécessaire,
e le nom de la personne responsable de I'étude,
e pour chaque plan :

o lenuméro

o letitre complet
o la date d'établissement
o le ou les indices des modifications avec les dates correspondantes
o la date du visa définitif (bon pour exécution).
3.10.3 ESSAIS

Tous les matériels et matériaux mis en ceuvre devront avant leur emploi avoir requ I'agrément du Maitre
d'ceuvre et devront répondre aux prescriptions des normes francaises homologuées.

Lorsque les matériaux et matériels n'auront pas déja recu un agrément du Ministere de I'Equipment et
du Logement, I'Entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d'CEuvre les échantillons et prototypes des
matériaux et matériels qu'il compte utiliser.

L'agrément des matériaux et matériels sera prononcé apres essais, ceux-ci se dérouleront en deux
phases :
Essais d'agrément
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Avant tout commencement de travaux, les essais d'agrément auront pour objet de permettre au Maitre
d'CEuvre de s'assurer que les matériaux et matériels dont ['utilisation sera envisagée par I'Entrepreneur
satisferont bien aux conditions du marché.

A défaut par I'Entrepreneur de produire des proces-verbaux d'essais effectués par des services qualifiés,
le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais sur prélévements aux carrieres ou en usines.

Essais de controle

Ces essais auront lieu en cours d'exécution des travaux. lls auront pour objet de vérifier que les
matériaux et matériels approvisionnés par I'Entrepreneur manifesteront bien des qualités constantes et
conformes a celles stipulées dans le marché.

Dans le cas de refus de matériaux ou matériels, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les
soins et aux frais de I'Entrepreneur dans un délai qui sera fixé par le Maitre d'Oeuvre lors de
l'intervention de la décision de refus.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a cette prescription, il sera procédé d'office a I'enlevement de
ces matériaux par le Maitre d'CEuvre aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur sans qu'une mise en
demeure préalable ne soit nécessaire.

Les contréles de fabrication, de mise en ceuvre, etc. seront effectués par un laboratoire agréé par le
Maitre d'CEuvre et seront a la charge de I'Entrepreneur. Le programme exact de ces contréles sera établi
par le Maitre d'CEuvre lorsque les choix définitifs seront connus.

Les fournitures devront résister sans dommage aux conditions extérieures et aux contraintes qu'elles
seront appelées a supporter en service et au cours des essais.

3.10.4 RESISTANCE

Les matériaux mis en ceuvre par |'Entrepreneur devront :

e résister au gel (non affaiblissement des caractéristiques initiales, non création de dégradations
irréversibles telles que fissurations, éclatements, et épaufrures),

e résister a l'usure,

e résister aux chocs,

e résister aux hydrocarbures,

e une bonne tenue aux différents efforts (tangentiels, une bonne répartition des charges
concentrées).

Les qualités initiales telles que couleur, aspect superficiel, adhérence, imperméabilité, ne devront pas

s'atténuer trop rapidement avec le temps en particulier, sous I'action des passages et des conditions
climatiques.

3.10.5 ACIERS
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Conformément au fascicule 4 titre Il du C.C.T.G, les aciers laminées doivent provenir d'usines possédant
un P.A.Q ; agréées par le Ministere des Transports, avoir eu 'agrément du maitre d'oeuvre et leurs
caractéristiques mécaniques devront satisfaire aux normes A35.501. Ces produits seront accompagnés
par un certificat de contréle produit par 'usine (C.C.P.U)

Toutes les pieces seront fabriquées en usine et arriveront sur le chantier, prétes a poser.

La préparation des surfaces sera conforme aux spécifications de I'article 17 fascicule 56 du C.C.T.G. Les
surfaces seront traitées par une métallisation au zinc de 120 microns d'épaisseur (ZN 120) complétée par
une couche de colmatage (NF 191-201). La peinture de finition sera une peinture eépoxydique.

Les soudures seront soigneusement meulées.

3.10.6 NATURE DES BOIS

Tous les bois utilisés en contact avec la terre, I'numidité ou partiellement immergés devront répondre
impérativement a la classe de risque 4 (robinier, chataignier), les autres bois (hors du contact avec la
terre) pourront répondre a la classe de risque 3 (chéne, douglas non traité).

Pour cette opération et dans la logique de gestion durable les bois devront étre d'essence Européenne
et devront provenir d'une entreprise possédant une chaine de controle PEFC

Les bois seront secs de seve ou ressuyés pour les bois massifs, les nceuds éventuellement existants
devront étre sains et adhérents, ils seront également exempts de toutes traces de bleu, de piqures,
d'échauffures, de poches de résine.

La nature des bois utilisés pour chaque ouvrage a exécuter devra étre homogeéne.

L'ensemble des platelages seront en bois brut, tous les autres bois visibles et accessibles seront rabotés
(hors pieces des supports inférieurs).

Les assises, mains courantes, couvertines seront en robinier non traité.

Platelages de qualité QF3 selon la norme EN 975-1 servant de cheminements doux piéton
Portiques en bois de charpente de qualité QPA selon la norme EN 975-1 ancrés dans le sol par méthode
de pieux battus ou posés sur plots selon les zones d'intervention.

Toutes les lames de platelage sont traitées en antidérapant corindon + résine, conformément aux
prescriptions de GPS.

3.10.7 TECHNOPIEUX

Les passerelles nécessitant des portiques intermédiaires en bois (robinier, chataignier,...) verront leurs
poteaux fixés et ancrés sur des technopieux a visser en spirale au sol en acier galvanisé a chaud selon la
norme DIN ISO 1461. A I'appui des détails EXE, une note spécifique de calcul et de méthode avec
diametre nominal, longueur, bride,..., selon type de poteaux et poids de la passerelle, détail de fixation
par platine, le mode de pose et toutes spécifications techniques, sera proposé par |'entreprise a la MOE
pour validation préalable a la mise en ceuvre des passerelles.
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3.11 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

3.11.1 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE 1 (PSE 1)

Aire de jeux Cour Urbaine Est avec structure de jeu sur mesure, le Lombric
L'entreprise devra :

Sol Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Geotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1 béton

Mobilier aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommeé 'le lombric', suivant dessin MOE et
études spécifiques de chez Prourba ou équivalent, dimensions 7ml/H max 2,00 m + 3 ml/H max 2,20 m,
diametre environ 1 m, en béton 3D ou bois peint (structure et platelage périphérique en « tonneau ») et
éléments colorés et de transparence en polycarbonate issu du recyclage, y compris toutes sujétions (voir
dessins en annexes du CCTP).

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le Silphe poli (scarabée)’, suivant
dessin MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions L 3ml x | 1,50m x H 0,60m, en bois
peint y compris toutes sujétions.
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-

e Fourniture et mise en place d'un jeu rotatif Fourmi, structure en acier, couleurs au choix de la
maitrise d'oeuvre, dimensions 0,81xh 0,92m de chez ljslander - Prourba ou équivalent, y compris toutes
sujétions. Jeu rotatif

Dimensions: 20,81 x h0,92m

En version standard, le jeu est livré en noir (la face et les extrémités des antennes) Egalement disponible
en version sur platine

Egalement disponible en version Click & Play

. Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-sphéres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 9 éléments de diametres 40 a 90 c¢cm, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Tm en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de fitness, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

3.11.2 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE 2 (PSE 2)

Aire de jeux Cour Urbaine Est avec jeux standards

Sol Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour realisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Géotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
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couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique
e Bordure P1béton

Mobilier aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un parcours d'équilibre, structure a grimper "nid champignon®,
composé de poteaux en robinier surmontés de champignons sculptés, filet et boulonnerie inox, modele
130 de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose.

Zone d'impact: environ @9,20m.

Matériaux: robinier écorcé sans aubier - cordages Hercules.

Coloris (option lasuré) : peinture a base d'eau.

Assemblage : type A2 avec tiges filetées, boulonneries autobloquantes en acier inoxydable et capuchons
de protection.

Dimensions données a titre indicatif: le design des équipements de jeux est basé sur les formes naturelles
des branches, de leurs fourches et de leurs ramifications.

Construction spécifique personnalisable: tranche d'dge et hauteur de chute peuvent évoluer selon les
aménagements

e Fourniture et mise en ceuvre d'un parcours d'échasses 6 poteaux en robinier et boulonnerie inox,
modele H7B de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose.

Jeu de grimpe.

Zone d'impact: environ @3,30m

Hauteur de grimpe: 1,00m.

Matériau: robinier écorcé sans aubier.

Coloris (option lasuré) : peinture a base d'eau.

Assemblage : type A2 avec tiges filetées, boulonneries autobloquantes en acier inoxydable et capuchons
de protection.

Dimensions données a titre indicatif: le design des équipements de jeux est basé sur les formes naturelles
des branches, de leurs fourches et de leurs ramifications.

Construction spécifique personnalisable: tranche d'dge et hauteur de chute peuvent évoluer selon les
ameénagemen

e Fourniture et mise en ceuvre d'une sculpture "Dragon” en robinier sculpté et assemblé, boulonnerie
inox, modele N1-1de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose.

Zone d'impact: environ 6,00 x 3,80m.

Matériau: robinier écorce sans aubier.

Coloris (option lasuré) : peinture a base d'eau.

Assemblage : type A2 avec tiges filetées, boulonneries autobloquantes en acier inoxydable et capuchons
de protection.

Dimensions données a titre indicatif: le design des équipements de jeux est basé sur les formes naturelles
des branches, de leurs fourches et de leurs ramifications.

Construction spécifique personnalisable: tranche d'age et hauteur de chute peuvent évoluer selon les
aménagements de

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le Silphe poli (scarabée)’, suivant
dessin MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions L 3ml x | 1,50m x H 0,60m, en bois
peint y compris toutes sujétions.
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e Fourniture et mise en place d'un jeu rotatif Fourmi, structure en acier, couleurs au choix de la
maitrise d'oeuvre, dimensions 0,81xh0,92m de chez ljslander - Prourba ou équivalent, y compris toutes
sujétions. Jeu rotatif

Dimensions: 20,81 x h0,92m

En version standard, le jeu est livré en noir (la face et les extrémités des antennes) Egalement disponible
en version sur platine

Egalement disponible en version Click & Play

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-sphéres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 9 éléments de diamétres 40 a 90 cm, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur 1m en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de fitness, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

3.11.3 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE 3 (PSE 3)

Aire de jeux Cour Urbaine Quest

Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Quest (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Géotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm
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e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1béton

e Mise en ceuvre d'une butte en béton pour installation d'un toboggan h140cm, diametre 5m

Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Ouest :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le téléphore fauve', suivant dessin
MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 2,60m x 2,60m x H 2,00m, corps en bois
massif peint, ailes en acier inoxydable, filet d'escalade vertical, cubes rotatifs et mobiles sous les pattes, y
compris toutes sujétions. Corps en bois massif peint (non-creux a l'intérieur), ailes en acier inox, filet
d'escalade vertical sous I'aile, pietements acier pour ancrage.
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e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'la libellule', suivant dessin MOE et
études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 3,50m x 2,00m (ailes comprises) x H 0,60m, corps en
bois massif peint, ailes en acier inoxydable, y compris toutes sujétions.
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e Fourniture et mise en place d'un jeu sur ressort simple de type 'Abeille sur ressort robinia’, h 0,80m,
de chez Prourba ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un toboggan avec plateforme de départ a poser sur butte, acier
inoxydable microbillé et bois robinier, h 2,40m x | 0,95m x L3,90m, de chez Kaisser et Kihne - Prourba
ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-sphéres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 5 éléments de diamétres 40 a 90 cm, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
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compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Tm en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maiftrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une banquette béton préfabriquée de longueur 2m, hauteur 0,5m et
largeur 0,50 m, teinte béton au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris semelle-structure et toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de jeux TRD1, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

3.11.4 TRANCHE OPTIONNELLE
Cléture en ganivelle des préverdissements anciens

e Fourniture et mise en place d'une ganivelle hauteur 1,20 m en chataignier pour reconstitution d'llots
préverdis conservés, yc poteaux en robiniers tous les 2 m, et portillons d'acces
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4 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

De maniere générale, il est rappelé et précisé que toute intervention exécutée dans un environnement
comportant des travaux neufs finis demandera a l'entreprise de mettre en place les protections
nécessaires, dans le cadre de I'élaboration de ses travaux, pour ne pas dégrader les aménagements déja
réalisés. A défaut, et en cas de dégradation, I'entreprise aura a sa charge de remettre les lieux en état.

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS

Le terrain doit étre mis a disposition de I'entreprise dans |'état suivant :

e La terre végétale aura été décapée et remise en place par le lot 1 VRD dans les emprises des
allées-parc, aux épaisseurs voulues (30 cm prairie et vivaces, 50 cm massifs arbustifs)

e Le terrain est réceptionné par I'entreprise titulaire du présent lot EV a la cote projet finale pour
I'ensemble des surfaces de pleine-terre.

e Les emprises dressées et renappées par le lot VRD seront affinées par le lot EV, nettoyées et
désherbées avant ces interventions,

e L'entreprise doit I'ouverture des fosses d'arbres tiges et cépées du parc et des allées-parc,
I'évacuation au stock des déblais, et I'apport de mélange terre/pierres aux fosses d'arbres de ces
zones,

o Les fosses d'arbres et arbustes en voirie auront été creusées part le lot VRD, et réceptionnées
ainsi,

e L'entreprise EV doit I'apport de mélange terre-pierre dans les fosses d'arbres de voirie, et dans
les fosses arbustives

e Pour les arbres a remplacer en tranche D, I'entreprise doit une réouverture des fosses déja
comblées et des apports complémentaires de mélange terre-pierre.

e Dans la rue Josette POIRSON, de part et d'autre du terre-plein central, entre les ormes déja
plantés, I'entreprise devra dégager sur 2 m? et environ 40 cm de profondeur la terre en place
pour accéder au traitement chaux-terre, puis procéder a un carottage dans chaque intervalle
pour la pénétration de I'eau.

411 INSTALLATION DE CHANTIER

L"entreprise prévoira une installation propre, et devra notamment solliciter en temps utiles les
autorisations réglementaires nécessaires a sa mise en place, a commencer par la MOE et la MOA.

En tout état de cause, étant donné la situation sanitaire liee a la COVID-19, toutes les implantations et
installations de chantier seront soumises a I'approbation du Maitre d'ouvrage, et du coordonnateur SPS.

412 JOURNAL DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'ouvrir, des le démarrage des travaux, un journal de chantier sur lequel seront
consignés tous les renseignements relatifs a la marche de celui-ci et en particulier :

e La nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne,
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e Lanature et la cause des arréts de chantier,
e Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux par le Maitre d'CEuvre,

e Lesremarques des représentants du Maitre d'ceuvre, des représentants du gestionnaire du
réseau et les réponses de I'Entreprise.

Ce journal sera a la disposition permanente du Maitre d'CEuvre qui devra, lui ou son représentant, le
viser au moins une fois par semaine.

413 PANNEAUX DE CHANTIER

Le panneau n'est pas a la charge du titulaire.

414 SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L'Entreprise devra la fourniture et la mise en place de signalisation de chantier.

L'entreprise devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers
et conformément aux prescriptions routieres.

415 NETTOYAGE

L'Entreprise prendra en charge les lieux comme ils se trouvent au moment du début des travaux.

Avant tous travaux, I'entrepreneur devra |'enlevement de tous les détritus, déchets et tous objets divers
quelles que soient leurs natures aux décharges publiques. Les emprises de travail éventuellement
couvertes par une végétation adventice seront désherbées mécaniquement.

416 DEBROUSSAILLAGE, DEFRICHAGE

Avant tous travaux de terrassement, I'Entreprise devra :
e [|'arrachage des taillis et broussailles
e ['‘évacuation aux décharges publiques, de tous les matériaux, immondices, broussailles.

Rebouchage de toutes les excavations créées par I'exécution des travaux décrits ci-dessus.
= Ces travaux sont hypothétiques dans la mesure ou le terrain doit étre mis a disposition « nu », apres
décapage de la terre végétale et/ou démolition et remblaiement partiel.

417 PIQUETAGES D'IMPLANTATION

L'entrepreneur du présent lot doit les piquetages d'implantation de I'ensemble des interventions prévues
a son marché qui nécessitent cette opération.
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Le chiffrage des piquetages d'implantation est inclus dans le chiffrage de chaque poste concerné.

418  MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE, NIVELLEMENT,

L'entreprise titulaire du lot N°1 VRD aura repris et mis en place les terres végétales stockées, complétées
éventuellement par un apport (de terre végetale de qualité au moins équivalente ou supérieure) de
facon a obtenir le nivellement projeté dans les allées-parc et le parc. L'ensemble des surfaces
végétalisées devront présenter une épaisseur d'au moins 0,3m de bonne terre végétale (prairies et
vivaces), et 0,50m pour les surfaces plantées d'arbustes ou de graminées.

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'intégralité de la fourniture en mélange terre-pierres pour les
arbres du parc et de la voirie, et sa mise en ceuvre.

En tranche C voirie, I'entreprise VRD aura comblé certaines fosses d'arbres ; elles seront re-terrassées
puis re-remblayées en mélange terre-pierres par le titulaire du présent lot.

Elle doit également l'intégralité de la fourniture et la mise en ceuvre de la terre végétale (reprise au
stock) dans les fosses d'arbustes en voirie.

La prestation inclut pour l'ensemble des surfaces végetalisées (constituées de terre meuble a I'état
projeté) :

e le nivellement et 'égalisation de la surface rendue en terre végétale (brisage des mottes)
e dans les emprises engazonnées et semées, la MOE sera particulierement vigilante quant au
nivellement fin, au dressage du fini des terres, qui sera conforme aux regles de l'art.

419 PRESTATIONS D’ENTRETIEN SPECIFIQUES

Espaces verts des tranches opérationnelles de travaux

Dans I'objectif de gérer les temps entre les phases de chantier, notamment VRD, et avant la mise en
oeuvre des travaux d'espaces verts définitifs, on maintiendra un chantier propre, et I'entreprise devra le
fauchage/nettoyage des emprises espaces verts de travaux des tranches EFG entre les phases de
travaux, primaires et de finition, durée 4 ans, 2 passages/an.

Emprises déja préverdies des allées-parc

Au moment d'aménager les allées en sable stabilisé (ot VRD), I'entreprise devra au préalable :

e le dégagement de ces emprises pour réalisation des allées piétonnes : rubalisage avec le MOE
paysagiste, débroussaillage, nettoyage, arrachage délicat, yc relevé géometre des emprises (pour
recalage des plans)

e la dépose soignée et évacuation des clétures grillagées hors poteaux

o |e désherbage et recharge en paillage BRF des emprises de préverdissement (llots) conservées
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4.2 PLANTATIONS

421 PREPARATION DU SOL AVANT PLANTATION, FOSSES

L'entreprise aura a effectuer I'ensemble des fosses de plantation pour les arbres tiges, les massifs
arbustifs et les haies.

Dimensions des fosses de plantation :

Type 1 pour les arbres tiges et cépées urbaines : 13 m3

Type 2 pour les arbres du parc : 9 m3

Type 3 pour les massifs arbustifs et les haies : surface selon plan des fosses, profondeur 0,50m

L'ouverture des trous pourra étre faite a la main ou mécaniquement. Aucun trou ne devra étre rebouché
avant que le maitre d'ceuvre n‘ait constaté I|'évacuation des terres impropres et réceptionné la
conformité des dimensions. Le fond des fosses de plantation sera décompacté sur 0,15m de profondeur.
Les parois et le fond des fosses seront repiqués pour que les racines puissent pénétrer dans un milieu
meuble et aéré.

Le rebouchage partiel des trous pourra étre fait avant I'ajustement définitif lié a la plantation. Il sera
effectué en bonne terre végétale jusqu'a hauteur approximativement convenable pour recevoir le pied
des arbres. L'eau qui aura pu s'y introduire sera retirée. Les tuteurs devront étre fichés dans la terre en
fond de fosse avant le rebouchage partiel. L'entrepreneur veillera a leur verticalité et a leur bon ancrage
ainsi que leur alignement. Selon le cas, le rebouchage total des trous pourra étre accepté, I'ajustement
définitif étant dans ce cas constitué par la réouverture de I'espace nécessaire a la disposition parfaite de
I'appareil radiculaire.

Concernant les arbres, |'entreprise prévoira, au moment de la mise en place de chaque sujet, un fond
drainant (graviers) et la pose d'un drain autour de la motte, a 0.40m de profondeur avec un acces en
surface, ceci pour permettre l'arrosage de chaque sujet. En surface de la fosse, on mettra en place
éventuellement un paillage de d'écorce broyée sur une épaisseur de 10 cm.

Les chiffrages des fournitures de terre végétale et des terrassements seront a préciser dans le chiffrage
de chaque poste concerné.

422 TAILLE ET HABILLAGE

Les racines des arbustes (et des arbres le cas échéant) caducs seront rafraichies en recépant les
extrémités et en supprimant les parties meurtries ou desséchées. Cette opération aura pour but de
renforcer I'enracinement du végétal aprés sa reprise.

On procédera a un équilibrage de la partie aérienne en éliminant les rameaux morts et en diminuant
globalement d'un tiers les branches, tout en gardant une juste proportion entre elles.
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423 PLANTATION PROPREMENT DITE
42.3.1 Réception des végétaux

L'entrepreneur préviendra au moins 5 jours a I'avance le maitre d'ceuvre de la date d'arrivée des plants
sur le chantier afin qu'il puisse étre présent a leur réception. Tous les végétaux qui n‘auront pas été
réceptionnés pourront étre refusés, méme apres plantation.

Plants forestiers :

La plantation suivra immédiatement I'arrachage et le transport des plants. Les végétaux seront protégés
en permanence du dessechement. L'entrepreneur préparera alors une ou plusieurs jauges de dimension
suffisante pour accueillir I'ensemble des végétaux livrés, si la mise en place ne peut se faire dans la
journée. Les bottes de plants seront alors soigneusement défaites des la livraison sur le chantier.

42.3.2 Mode opératoire

Pour le transport jusqu'au lieu de plantation, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour que le
végétal ne subisse aucun dommage. Tous les végétaux ayant une motte brisée, le tronc écorcé ou les
branches maitresses brisées seront refusés.

Tous les travaux devront s'effectuer sur sol ressuye.

Les dimensions des trous de plantation sont adaptées a celles du systéme racinaire des mottes,
conteneurs ou bacs et doivent étre supérieures de 1/3 a celles-ci.

La terre des massifs sera ameublie sur une profondeur de 20 cm environ, débarrassée des éléments
pierreux de granulométrie supérieure a 15 mm et ensuite réglée grosso modo a la griffe.

S'ils ne sont pas traités spécialement, les grillages des mottes seront en principe retirés entiérement. Pour
les tres gros végétauy, ils seront ouverts dans leur moitié supérieure et étalés en fond de fosse. Si les
grillages ont été traités, ils resteront en état sauf le fil du dessus qui sera sectionné.

Les bacs, conteneurs seront entierement retirés en prenant soin de ne pas briser la motte.

Les racines seront rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries et
desséchées.

Une butte de terre végétale, exempte de pierre ou de matériaux impropres a la végétation et sur
laquelle on fait reposer le systéme racinaire est mise en place dans le fond du trou de plantation.

Le systeme racinaire ne doit étre ni comprimé, ni déplacé, les racines bien étalées et les mottes
préservees.

Le remblayage des trous de plantation sera effectué avec de la terre végétale triée, seche, friable et libre
de tout déchet.

La terre végétale, ainsi que les amendements, doivent étre glissés entre les racines et autour des mottes,
plombeés soigneusement par couches successives et par I'eau, afin d'éviter la formation de poches d'air,
le tout exécuté avec soin de maniere a ne pas blesser les racines.
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Aprés le plombage, le collet de la plante doit se trouver au niveau, ou légerement plus bas que
I'extrémité des trous d'une hauteur d'au moins 10 cm par rapport au collet pour pouvoir contenir I'eau.

Apres formation de la cuvette, I'entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de I'opération
de plantation et n'entre pas dans le cadre des arrosages d'entretien.

Plants forestiers :

Sur tous les végétaux, les rameaux secs ou endommagés seront supprimés. Les fleurs ou les fruits
pouvant étre présents sur certains végétaux seront systématiquement coupés afin de garantir une
meilleure reprise.

Pour tous les végétaux a racines nues, fournis au titre du présent marché, les racines seront rafraichies et
on supprimera les parties meurtries ou desséchées. Les racines seront soigneusement pralinées par
trempage dans une bouillie argileuse enrichie de phytohormones destinée a favoriser I'émission de
nouvelles racines.

Avant la mise en place des tiges, la forme du houppier sera vérifiée et, au besoin, rectifiée par une taille
appropriée. Cette taille, faite manuellement au sécateur ou a la serpette, éliminera les branches basses
ainsi que les chicots, morts ou non, qui pourraient subsister

4.2.3.3 Tuteurage et protections

L'entrepreneur veillera a disposer les tuteurs du coté des vents dominants. La téte des tuteurs sera sciée
de facon a présenter un aspect général homogene.

Le tuteurage doit pouvoir durer plusieurs années, ne pas provoquer de blessures et suivre la croissance
de la plante ou s'y adapter. Les tuteurs seront vissés sur les planchettes, et non cloués.

Les 4 types de tuteurages suivants seront mis en ceuvre :
- Quadripodes a deux niveaux de planchettes et ligature et jambe de force en voirie (robinier
et chataignier)
- tripodes a planchettes et ligature dans les rues
- bipodes a planchette et ligature dans le parc
- triples inclinés pour les cépées dans le parc
- droit simple dans le parc

L'entrepreneur procédera par ailleurs a la mise en place de protections anti-rongeurs au pied des arbres,
il en proposera le modéle au maitre d'ceuvre auparavant.

Protections anti-lapins sur les jeunes arbres
Aussitot la mise en place des plants, dans le boisement en plein et les haies lisiere, chaque arbuste sera

protégé par la mise en place d'un manchon en grillage plastique immobilisé par 2 tuteurs en bambou
légerement inclinés.
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Protection grand gibier

Autour des emprises préverdies, un grillage a mouton de 1,20 de hauteur hors sol, et 0,30 m enterré sera
mis en place et fixé sur des piquet de parc en

Cléture de protection autour des espaces préverdis : piquets de parc en robinier tous les 3metres plantés
a refus, grillage a mouton d'Im50 de haut fixé aux piquets par des crampillons et enterré de 30cm dans
le sol. Portillons simples : piquet amovible et systeme d'attache type corde ou fil de fer.

4.2.3.4 Protection, paillage et mulch

Le tronc des arbres sera pourvu d'une protection en jute ou en roseau tressé jusqu'aux branches
charpentieres.

Dans les massifs arbustifs et en pieds d'arbres, |'entreprise mettra en place sur la terre végétale préparée,
décompactée, sans mottes, un paillage par bache biodégradable et compostable (PLA).

Il s'agira d'une toile de paillage PLA non-tissé, aiguilleté et calandré certifié « OK compost ». L'entreprise
fera valider par la MOE la fiche technique mais la toile sera éco-congue, issue de matieres végétales
renouvelables (PLA + chanvre). D'un grammage de 160gr/m? perméable a I'eau (125I/m?), elle aura une
durée de vie de 3 ans minimum.

Sur sol préparé, I'entreprise enterrera les bords de 10 cm minimum, puis placera des agrafes tous les m?.
Prévoir un chevauchement de 10%.

La pose de mulch-BRF (écorce broyée ou gravier) sera effectuée apres la plantation sur une épaisseur de
10 ¢cm en conditions de sol bien ressuyé sur la bache compostable. L'entrepreneur soumettra au maitre
d'ceuvre le choix du calibre de I'écorce broyée a mettre en place dans les massifs et au pied des arbres.
En fond de noues et emprises submersibles, le paillage sera de gravier, type mignonette, sur une
épaisseur de 5 cm.

Dans les emprises préverdies, une premiere couche de BRF semi-dégradé d'épaisseur 8 cm (échantillon
a valider par la MOE) sera épandue et mélangée a la terre par gyrobroyage ou systeme équivalent.

Une seconde épaisseur de 15 cm sera mise en place aprées plantation.

4235 Cuvette et arrosage

On formera au pied de chaque arbre une cuvette destinée a recevoir les eaux d'arrosage.

Aprées formation de la cuvette, I'entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de I'opération
de plantation et n‘entre pas dans le cadre de I'entretien.

Quantites requises :

Arbre 40 litres
Arbuste 15 |

4.2.3.6 Engazonnement et prairie

Le maitre d'ceuvre confirmera le mélange ou choisira un mélange plus approprié a la terre végétale sur
proposition de I'entrepreneur.
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Semis
-La préparation complete du sol comprend désherbage chimique des zones enherbées, ameublissement
ou labour du sol sur 0,20 m si besoin.
-réglement définitif du terrain et roulage léger
-semis réguliers a raison de 4 kg de graines a I'hectare
-roulage et second roulage 3 semaines plus tard

Le tapis de pelouse doit étre homogene et ne pas présenter de pelade qui, sera le cas échéant, corrigée
par l'entrepreneur a I'aide d'un nouveau semis de ces parties.

Premiéres tontes
Dans I'engazonnement est prévue la premiere tonte qui aura lieu quand le gazon atteint 8 a 10 cm.
Cette opération est suivie d'un roulage, les mauvaises sont enlevées a la main. Les produits de tonte sont
évacués a la charge de I'entrepreneur

4.2.3.7 Entretien compris

Dans le poste plantations sont compris tous les entretiens nécessaires a la bonne reprise des végétaux,
de maniére a parfaitement remplir les clauses de garantie de reprise, qui comprennent :

Traitement phytosanitaire

Arrosage en période de sécheresse des arbres

Taille et entretien particulier

Remplacement des tuteurs cassés, abimés ou ne maintenant plus la plante

424 GARANTIE DE REPRISE

Les travaux seront conformes aux prescriptions du CCTG, fascicule 35 relatif aux travaux d'espaces verts.
3 périodes d'actions distinctes :

e Plantation : a la fin de chaque séquence de travaux de plantation (du 15 octobre au 15 avril), un
constat d'achevement des travaux (attachement) est établi par le maitre d'ceuvre et signé par
I'entrepreneur.

e Parachévement : a partir de la date de fin des plantations commence la période de reprise et de
bonne végétation des végétaux, ou parachevement, durant 6 a 12 mois. A lissue de cette
période, la réception des plantations est établie (constat de reprise), entre la MOE, MOA et
entreprises (EXE 4, 5 et 6). Dans ces documents est indiquée une réserve correspondant au
déroulement de la phase de confortement.

e Confortement : 12 mois apres le constat de reprise, une levée des réserves est établie et les
travaux sont définitivement réceptionnés.

Durant les périodes de parachévement et de confortement, tout plant noté mort ou en mauvais état
sanitaire sera remplacé aux frais de I'entrepreneur au cours de la saison de plantation suivante et selon
les mémes caractéristiques que la plantation initiale. Un nouveau délai de garantie d'un an est appliqué
pour les arbres remplacés.

La mortalité par vandalisme, accident ou en raison de conditions climatiques exceptionnelles est exclue
du cadre de la garantie.
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La garantie des végétaux est liée a I'exécution des opérations d'entretien définis par le maitre d'ceuvre.

4.3 ENTRETIEN (PARACHEVEMENT ET CONFORTEMENT)

431  EXIGENCES GENERALES

Le marché prévoit une période de 12 mois de parachevement et 12 mois de confortement pour
I'ensemble des emprises plantées et semées, dans le parc et dans les allées-parc préverdies et semées.
Au démarrage des travaux « d'entretien », il sera dressé contradictoirement un état des lieux indiquant
les défectuosités constatées dans I'emprise du chantier.

L'entretien des espaces verts consiste en la mise en ceuvre de tous les travaux susceptibles de maintenir
les espaces dans un état constant de propreté, de santé et d'utilisation.

43.2 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET CONFORTEMENT DES ARBRES

Les arbres feront I'objet des travaux suivants :

Traitements anti-parasitaires

Maintien de la cuvette (1 fois/mois)

Arrosage régulier (2 arrosages mensuels a raison de 150 |/arbre d'avril a octobre)

Tailles et ébourgeonnage

Apport d'engrais 2 fois I'an au pied de chaque arbre (ex : 15/9/15/2 + oligo-éléments a raison de
100 g par pied)

Les sujets seront formés par une taille d'équilibrage qui laissera la place aux branches saines et éliminera
les branches mal placées ou cassées. Les plaies occasionnées lors de ce travail seront protégées avec
une émulsion d'oxyqumoleate de cuivre.

Enfin I'entreprise veillera a la bonne tenue des tuteurs, desserrage ou resserrage des colliers, au
redressage éventuel des arbres penchés par le vent ou le tassement des terres.

4.3.3 ESPACES PREVERDIS

Fauchage des interlignes du boisement en plein

A raison de 2 passages annuels pendant 3 ans, les interlignes du boisement seront fauchés. Une
attention particuliere sera portée au respect absolu des plantations et des paillages. L'époque des
interventions sera déterminée en accord avec le Maitre d'ceuvre en fonction du développement de la
végeétation (floraison des chardons) et en fonction des périodes de nidification.

Le boisement en plein étant réalisés a 1,33 sur 3 m, I'entretien pourra étre mécanisé, le mateériel utilisé
devra étre muni, a 'avant, d'une barre d’envol.

Fauchage entre les plants sur les lignes du boisement en plein
Les espaces entre les plants des boisements en plein seront fauchés avec une attention particuliére et un
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respect absolu des plantations et des paillages. L'époque des interventions sera déterminée en accord
avec le Maftre d'ceuvre en fonction du développement de la végétation (floraison des chardons) et en
fonction des périodes de nidification

L'ensemble des plantations fera I'objet de 2 passages par an, pendant 3 ans.

Les espaces d'environ 70 cm de large situés sur les lignes entre les plants seront fauchés manuellement
(Rotofil).

Taille de formation des arbres du boisement en plein

Elle consiste a supprimer les fourches, favoriser la dominance apicale en supprimant toutes branches
concurrentes a la fleche.

Les coupes sont faites au sécateur en respectant les lignes de coupe. L'intervention sera réalisée en 1
passage sur 2 ans.

434 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET CONFORTEMENT DES ARBUSTES ET
PELOUSE

L'entretien des arbustes comprend :

Le désherbage en pied d'arbustes (1 désherbage mensuel de mars a novembre)

La taille d'entretien et |'évacuation des résidus

Les traitements antiparasitaires

La fourniture et I'épandage d'engrais, 2 fois I'an (15/9/15/2+ oligo-éléments a raison de 50 g par
métre lineaire de bande plantée)

Concernant la tonte, le travail consistera a maintenir les pelouses dans un parfait état, esthétique et
d'utilisation, ce qui implique les travaux courants d'amendements, de tontes régulieres, de désherbage
sélectif et toute autre action de maintien de la qualité de la pelouse.

Pendant la durée de la levée, le sol sera maintenu légerement en humidité par arrosage, si les conditions
climatiques sont insatisfaisantes.

Un roulage léger sera effectué lorsque le gazon atteindra 5 a 6 cm de hauteur.

Quand le gazon aura atteint 10 cm, une premiere tonte sera effectuée a une hauteur de 4 cm avec une
tondeuse bien aff(tée. Un semis de regarnissage sera effectué aux endroits ou le gazon est trop
clairsemé.

L'arrosage sera fait dés que les conditions climatiques et I'hygrométrie du sol I'exigeront. L'entrepreneur
supportera les frais d'arrosage, c'est a dire I'amortissement du matériel et la consommation d'eau.

Tonte

La tonte se fera lorsque I'herbe atteindra 6 cm pour une coupe a 4 cm. Elle aura lieu aussi souvent que
nécessaire est ne sera pas effectuée en période de sécheresse.

Globalement, il faudra compter 14 tontes annuelles (2-3 / mois de mars a juin et 1-2 / mois de juillet a
octobre).

L'herbe sera ramassée dans la méme journée que la tonte et évacuée hors du site a la charge de
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I'entrepreneur. Les déchets ne seront jamais déposés sur les pelouses, massifs, allée ou tout revétement
salissable.

Fertilisation

La fertilisation d'entretien sera de l'ordre de
200-250 unités fertilisantes d'azote / ha
80-90 unités fertilisantes d'acide phosphorique / ha
240-260 unités fertilisantes de potasse / ha

Désherbage

Le désherbage des plantes parasites est a la charge de I'entrepreneur qui utilisera selon son gré des
moyens manuels ou chimiques. Dans le cas d'un désherbage chimique, le gazon jeune sera traité des
qu'il sera en mesure de le supporter.

Les semis de garnissage seront exécutés des que possible et les déchets seront évacués par I'entreprise.

Traitements antiparasitaires

L'entreprise effectuera les traitements nécessaires pour conserver la pelouse exempte des attaques des
insectes et des maladies cryptogamiques.

4.4 CLOTURE ET PORTAIL

441 CLOTURE

La cl6ture autour des aires préverdies devra étre réalisée en grillage de type grillage a Mouton noué a
mailles 10 x 10 cm.

Diametre des fils : fil de rive : 2,40 mm - fils horizontaux et verticaux : 1,90 mm. Revétement CRAPAL Z
(zinc aluminium).

Le grillage sera fourni en rouleaux de 1,50 m de largeur, posé verticalement et fixé par agrafes type
agricole) sur des piquets de parc traditionnels, avec une hauteur de 1,20 m hors sol, et 0,30 m enterré.

Les poteaux seront de robinier refendu, enfoncés a refus.

442 PORTAIL (ACCES ENTRETIEN DANS LE BOISEMENT)

L'entreprise devra :

e Fourniture et mise en place d'un portail rustique dans le grillage par doublement d'un piquet de
parc et agrafe en fil de fer, comme indiqué sur les pieces graphiques.
Chaque emprise préverdie des futures allées-parcs est équipée d'une cléture et d'un portillon d'acces
pour l'entretien.
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443 TC4 - CLOTURE EN GANIVELLE DES PREVERDISSEMENTS

L'entreprise devra :
e fourniture et mise en place d'une ganivelle hauteur 1,20 m en chataignier pour reconstitution
d'lots préverdis conservés, yc poteaux en robiniers tous les 2 m, et portillons d'acces

4.5 MACONNERIES ET SERRURERIES

4.5.1 ESCALIERS DU PARC EN BETON COULES EN PLACE

L'entreprise devra la réalisation d’'emmarchements et paliers en béton coulés en place et limons sur
certains d'entre eux (voir plan), suivant les plans du projet comprenant :

e Les terrassements nécessaires pour la réalisation des escaliers, y compris I'évacuation des
terres excédentaires aux décharges publiques et traitement matériaux du site sur 25 cm
(Ev2=30Mpa)

e Lamise en ceuvre d'un fond de forme en grave naturelle 0/31,5 sur une épaisseur de 0,15m

e Leferraillage / armature posée sur fond de forme

e La réalisation de I'ensemble des coffrages en bois, les faces latérales devront étre propres et
éventuellement visibles sur 30 cm au moins en hauteur

e Le coulage des emmarchements en béton

e Lelavage des girons (traitement antidérapant), chanfreinage des nez de marches

e Le marquage de la premiére et de la derniére marche pour conformité PSH

e La traitement mécanique de I'ensemble par sablage, grenaillage ou micro-grenaillage, de
maniere a obtenir une rugosité suffisante (planche teste a faire valider par le MOE)

e Toutes sujétions liées

4511 Calcul des ouvrages enterrés en béton armé

Mode de calcul :

Il appartient a l'entrepreneur et sous sa responsabilité de procéder aux calculs de stabilité et de
résistance des ouvrages, étant précisé que les calculs de béton armé devront étre établis en respectant
les "regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé" (fascicule
62 -Titre | -Section 1) appelées communément "Regles BAEL".

Les vérifications se feront a I'Etat limite de Service (E.L.S.) et a I'Etat limite Ultime (E.L.U.).
Les calculs seront menés pour des tranches d'ouvrage de 1 metre considérées comme indépendantes.

La détermination des moments fléchissants et des efforts tranchants appliqués a l'ouvrage se fera avec
les formules d'une structure en "CADRE".

Il conviendra également de vérifier la stabilité des ouvrages dans le cas des ouvrages vides pour le
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niveau le plus haut de la nappe.

Le niveau de la nappe a prendre en compte systématiquement pour le calcul des ouvrages est de -
1 m par rapport au terrain naturel.

Sollicitations extérieures a prendre en compte

Les sollicitations a I'E.L.S. (Etat limite de Service) et a I'E.L.U. (Etat limite Ultime) comprennent les
charges permanentes (poids du béton, des remblais, poussées des terres, pressions et sous pressions de
la nappe phréatique, etc...) désignées par G et les surcharges (passages piétons, des camions, etc...).

On adopteraa I'ELS.: G+ 12QetalELU.:135G+16Q
Pour le passage du convoi de type Bc

On adoptera a I'ELS. : G+ 12 (12 x Bc) et a I'EL.U. : 1,35 G + 1,6 (1,2 x Bc) Les données particulieres a
prendre en compte sont les suivantes :

-Surcharges de type chaussée : convoi de type Bc avec coefficient de majoration

dynamique de 1,2 ; -Densité des remblais en terre : 1,8 tonne/m3 ; -Densité des corps de chaussée : 2,2
tonne/m3 ; -Densité du béton : 2,5 tonne/m3 ; -Coefficient de poussée des terres (en l'absence de
données plus précises)

tg®(Pi/4 -Fi/2 ) =0,33avec Fi=30°; -Diffusion des impacts des roues arriéres du systéme Bc jusqu'au plan
moyen de la dalle supérieure de I'ouvrage avec un angle de 35° dans les remblais et de 45° dans le
béton ; -Dalle inférieure ou radier considéré comme raide ce qui conduit a une répartition uniforme des
contraintes au sol ; -Fissuration considérée comme tres préjudiciable pour les ouvrages en contact avec
les effluents et comme préjudiciable pour les autres ouvrages (dalle de couverture) -Enrobage des aciers
: au niveau des faces intérieures ou extérieures des ouvrages : 4 cm minimum pour les ouvrages coulés
en place.

-Utilisation d'un hydrofuge de masse conforme aux spécifications de la norme NF EN 934

2, -Diametre minimum des aciers : 6 mm ; -Epaisseur minimale des parois pour les ouvrages coulés en
place: 20 cm ; -Utilisation possible en partie supérieure de prédalle d'épaisseur minimum 7 cm avec

mise en place d'aciers de couture conformes aux regles BAEL entre la prédalle et le

béton coulé au-dessus de la prédalle. Le ferraillage doit étre dimensionné pour résister

aux charges et surcharges appliquées sur I'ouvrage.

4512 Modalités d'exécution

L'exécution des ouvrages en béton armé est réalisée suivant les dispositions du fascicule 65 A «
Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint », du fascicule 65 B « Exécution des
ouvrages en béton de faible importance » et du fascicule 63 « Confection et mise en ceuvre des bétons
non armés -Confection de mortiers ».

L'exécution des ouvrages en béton armé est réalisée conformément a I'article V.8 du fascicule 70

Mise en ceuvre des armatures et du béton — dispositions générales
Les prescriptions applicables sont celles du DTU 21 et de la norme NFP 18-503 notamment
pour les vérifications des états de surface.

Aprés  décoffrage,  l'entreprise  effectue  les  ragréments, enlévements de  balévre,
boursouflures, coulures, pongage et brossage éventuels, permettant d'obtenir les états de
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surface.

Les trous d'écarteurs de coffrage sont rebouchés avec du béton de mémes caractéristiques
mécaniques et de méme teinte que celui ayant été utilisé pour les voiles ou « des bouchons
plastiques avec résine ». Le rebouchage devra garantir I'étanchéité a I'eau et a l'air.

4513 Mise en ceuvre des bétons
a -Vibration
Les bétons sont vibrés dans la masse suivant des dispositifs qui sont soumis a I'accord du Maitre
d'CEuvre. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre doit subir une vibration suffisante et homogene.

Pendant le coulage des bétons, I'Entrepreneur doit maintenir sur le chantier des appareils de vibration et
de production d'énergie capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci.

b-Joint de reprise
Les joints de reprise des bétons laissés apparents sont traités conformément aux dispositions du

titre. La position de ces joints est soumise a l'agrément du Maitre d'CEuvre si elle n'est pas définie sur les
plans d'exécution.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente sont nettoyées a vif et arrosées
abondamment avant coulage des parties en reprise.

Les joints de reprise des parties d'ouvrage participant a |'étanchéité sont traités soit par des joints
hydrogonflants soit par un joint de type bande d'arrét d'eau en caoutchouc ou métallique et une reprise
éventuelle en résine adéquate apres bétonnage. Il est demandé a I'entrepreneur de privilégier la mise en
place de joint de type bande d'arrét d'eau en caoutchouc ou métallique.

¢ -Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci sont protégés contre toute évaporation excessive par le répandage
d'un produit de cure agréé par le Maitre d'Oeuvre. En outre, en cas d'insolation intense ou de fort vent,
I'Entrepreneur doit utiliser des baches humides ou des produits de cure agréés, la durée d'efficacité de la
protection est de trois jours minimum.

d -Décoffrage des bétons

Il est entrepris, quand la résistance du béton est suffisante compte tenu des sollicitations de I'ouvrage
pour éviter toutes déformations. Toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas
soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0° C et -5° C), I'Entrepreneur peut utiliser un antigel
conformément au D.T.U. n° 21.4.

La température est controlée par un thermometre a minimum et maximum installé sur le chantier.
Tout bétonnage est interdit lorsque la température s'établit en dessous de -5°C a 8 heures.

En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure a 3,00 metres, il y a nécessité d'employer une goulotte
ou une pompe a béton pour éviter toute ségrégation.

Mise en ceuvre des armatures et du béton -dispositions particulieres :
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Avant coulage du béton I'Entrepreneur doit :

-Réserver les trous pour tous scellements ainsi que toutes les feuillures et trous en
attente.

-Noyer dans le béton, au moment du coulage tous tasseaux, ferrures, douilles de
fixation, attaches, barres d'ancrage, etc... et en général prendre toutes
dispositions pour éviter les refouillements ultérieurs dans la masse du béton.

L'épaisseur minimale des parois est de 20 cm pour tous les ouvrages coulés en place sauf prescriptions
particulieres.

L'enrobage minimum des aciers est de 4 cm pour tous les ouvrages coulés en place sauf prescriptions
particulieres.

Le diamétre minimum des aciers est de 6 mm pour tous les ouvrages coulés en place sauf prescriptions
particulieres.

L'espacement entre les armatures longitudinales doit toujours étre inférieur a 40 cm et inférieur a
I'épaisseur de l'ouvrage + 10 cm. Il faut au moins une armature longitudinale a chaque angle et au moins
6 armatures pour un cylindre (poteau).

L'espacement entre les armatures transversales doit toujours étre inférieur a 40 cm et inférieur a
I'épaisseur de l'ouvrage Ep + 10 cm et inférieur a 15 fois le diamétre de I'armature longitudinale. Le
diametre des armatures transversales est au moins égal a 1/3 du diamétre des armatures longitudinales.

La section des armatures doit toujours étre supérieure a 4 cm?

Le recouvrement des armatures isolées doit étre réalisé soit par soudure faite hors fond de fouille, soit
par manchon dont la longueur est égale a 100 fois le diametre de la barre soit par recouvrement au
moins égal a 50 fois le diamétre de la barre

Pour les treillis soudés le recouvrement des armatures doit porter sur au moins 3 fils.
La mise en ceuvre des armatures répond en particulier aux conditions suivantes :

- les armatures ne doivent, en aucun cas, étre dépliées apres avoir été pliées,

- le pliage des barres est obligatoirement effectué sur le mandrin,

- les armatures sont maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de
cales en béton ou en matiére plastique de dimensions aussi petites que possible (minimum
deux cales au m?),

- Le dispositif de calage ne doit laisser subsister aucune trace, méme ponctuelle, en parement.

L'entrepreneur est responsable de la réalisation et du positionnement conformément aux plans
d'exécution. En cas d'omission, d'erreur, ou de mauvais positionnement, il prend a sa charge toutes les
sujétions pour y remédier.

Les armatures tombant au droit des réservations sont de préférence conservées et soudées
ultérieurement sur la piece a sceller.

Le rebouchage des réservations est réalisé avec un matériau de qualité équivalente a celle des ouvrages
concernés.
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Les scellements a vocation d'étanchéité font I'objet d'un soin tout particulier.

Le pourtour est repiqué sur sa surface afin d'éliminer tous les résidus de polystyréne.

Les armatures sont rabattues vers la piece a sceller et soudées.

Le parement de reprise recoit I'application d'un produit d'accrochage pour favoriser I'adhérence.

Le garnissage se fait apres la mise en place du joint d'étanchéité, préalablement agréé par le Maitre
d'Oeuvre, soigneusement mis en place autour de la piéce a sceller.

Les pieces a sceller sont propres, débarrassées de gras, de calamine, et aucune peinture n'est appliquée
sur la portée du scellement.

452 MAIN COURANTE POUR ESCALIERS

L'entreprise devra la fourniture et la mise en place de mains courantes unilatérales en acier thermolaqué,
RAL 1019 (a confirmer par MOE), constituée de poteaux en corniere 40x40 mm ép. 8 mm scellés sur le
coté des marches, et d'une main courante en tube acier diametre 60 mm suivant la pente de I'escalier et
dépassant des extremités de 30 cm, toutes sujétions.

4.6 SOLS AIRES DE JEUX ET SPORTS

Sont désignés par :

- Aire de jeux : la surface affectée aux équipements collectifs de jeux

- Aire de sécurité : la zone de sécurité déterminée et tracée conformément aux normes
AFNOR NF S 54-204, NF EN 1176-1, NF EN 1176-2, NF EN 1176-3, NF EN 1176-4, NF

EN 1176-5, NF EN 1176-6. Dimensions de la zone d'impact en fonction de la hauteur de
chute libre selon la norme NF EN 1177

Implantation des sols de sécurité :

La surface a recouvrir de sol de sécurité recouvre en principe la totalité de I'aire de sécurité et pourra se
prolonger au-dela.

Cette surface peut se décomposer en trois parties :

- la zone d'impact dont la fonction est d'amortir les chutes,

- la zone de sécurité qui ne doit comporter aucun obstacle,

- le reste de la zone a recouvrir (le cas échéant).

Pour la zone d'impact, le revétement amortissant sera adapté aux hauteurs de chute libre ainsi qu'a la
nature des jeux (cas de chute), mais aussi au type d'activité auquel il est destiné et a sa fréquentation. La
hauteur de chute libre a prendre en compte sera indiquée pour chaque jeux dans I'étude d'exécution.

La hauteur de chute libre des équipements de jeux doit dans tous les cas étre inférieure ou égale a la
hauteur de chute critique de la surface d'atténuation de I'impact au-dessus de laquelle sont situés ces
équipements.

Cette hauteur de chute critique du sol de la surface d'impact pourra étre certifiée par le fabricant ou par
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un laboratoire et servira de parametre de définition de la capacité d'absorption de chocs pour un sol.

4611 Réalisation d‘aire de jeux en sols souples coulés

Qualifications

Le respect des normes devra étre prouvé par un certificat d'inspection réalisé par un laboratoire
officiel type L.N.E. (Laboratoire National d'Essai).

L'entreprise devra fournir les certificats de qualification professionnelle « Qualisport » suivants ou
références similaires sur les trois dernieres années :

700 - aménagement et création d'aires de jeux,

701 - installations des équipements,

710 — sol amortissant préfabriqués synthétiques,

711 - sols amortissants coulés in situ,

712 — matériaux particulaires (sols fluents)

Moyens en personnels

Les ouvriers devront posséder toutes les qualifications requises réglementaires et a jour pour I'exercice
de la profession. Le titulaire est responsable des chauffeurs des véhicules et de son personnel.

L'entrepreneur se dotera :

= d'un responsable qualifié ayant la capacité de prendre toute décision concernant le
fonctionnement et I'exécution, de maniére continue et pendant toute la durée du service,

= du personnel d'encadrement nécessaire a la surveillance des équipes en place, au respect des
horaires, et a la qualité du service, et a la remontée des informations aupres du maitre
d'ouvrage.

= du personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la conduite des engins mécaniques et des
matériels divers utilisés par I'entrepreneur.

Le directeur de travaux devra avoir au minimum 3 ans d'expérience en tant que conducteur de travaux
aires de jeux ou étre titulaire d'un dipléme d'ingénieur (ou équivalent).

Le ou les conducteurs de travaux auront au minimum deux ans d'expérience dans le poste ou une
formation bac plus deux (bac + 2).

Le ou les chefs de chantier auront au minimum deux ans d'ancienneté dans le poste.

L'entrepreneur doit remettre, dans son mémoire technique, le curriculum vitae des interlocuteurs du
maitre d'ceuvre (Directeur de Travaux, Conducteur de Travaux, Chefs de chantiers).

Tout changement d'interlocuteur au cours de la durée du présent marché devra étre soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre.

L'ensemble du personnel sera sensibilisé aux conditions nécessaires a la réussite d'une prestation
d'aménagement d'équipements ludiques.

Moyens matériels
Tenue de travail
Le personnel doit étre pourvu de vétements de travail de sécurité et des équipements de protection
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individuelle reglementaires (gants, chaussures de sécurité, brassards, gilets...). Ces équipements sont a la
charge du titulaire. Ces tenues seront obligatoirement maintenues dans un excellent état de propreté. Le
prestataire explicitera dans son mémoire technique les modalités de fourniture et d'entretien des
équipements qu'il propose d'utiliser.

Moyen de communication
L'entrepreneur titulaire du présent marché devra assurer une liaison permanente pendant les jours
ouvrables avec les maitres d'ouvrages et maitres d'ceuvres.
Pour assurer cette liaison, I'entrepreneur doit durant toute la durée du présent marché :
- étrerelié au réseau téléphonique,
- avoir une adresse @mail,

Chaque équipe disposera d'un moyen de liaison (téléphone portable ou autre) permettant de la joindre
en toutes circonstances, et lui permettant d'appeler au moins leur responsable ainsi que les secours
d'urgence.

Ces moyens de liaison devront étre spécifiés dans le mémoire a remettre a I'appui de l'offre.

Véhicules

L'entrepreneur dispose des véhicules nécessaires a I'exécution des prestations énumérées au présent
C.CTP.

Le matériel devra répondre aux exigences du Code de la Route et, pour les véhicules et les équipements
qui s'y rapportent, étre conforme aux prescriptions réglementaires en ce qui concerne la sécurité,
I'environnement, I'hygiene et linsonorisation, aux normes frangaises homologuées en vigueur au
moment de leur agrément technique.

Le titulaire fera son affaire de la conformité du matériel avec les dispositions Iégislatives et
réglementaires en vigueur. Il devra apporter toutes les modifications qui résulteraient de dispositions
nouvelles sans pouvoir prétendre a indemnité a ce titre. Il assumera toute responsabilité a cet égard. Le
maitre d'ouvrage formulera ses avis et réserves si nécessaire quant aux matériels proposés et
notamment vis-a-vis du respect des normes francaises ou équivalentes en ce qui concerne le niveau
sonore, la sécurité et les émissions polluantes. Il se réserve le droit d'interdire les véhicules et matériels
dont l'utilisation provoquerait des troubles ou des nuisances excédant les troubles normaux de voisinage
engendrés par I'activité. Tout matériel ainsi rebuté devra étre retiré et remplacé par le titulaire a ses frais.
Un matériel de substitution sera proposé au maitre d'ouvrage selon les mémes modalités.
L'entrepreneur reste responsable de ses matériels et véhicules qui devront étre en parait état de
propreté, de fonctionnement et devront étre assurés.

Toute précaution devra étre prise pour exécuter chaque prestation avec le minimum de nuisance.

Les travaux comprennent, pour les aires de jeux et espaces sportifs :

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

e Geotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE

e Bordure P1béton

Les sols souples devront répondre aux caractéristiques suivantes :
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e Le pouvoir amortissant du sol souple devra étre pour la zone d'impact, supérieur ou égal a la
hauteur de chute libre indiquée par le bon de commande

e lacouleur du revétement devra avoir une bonne stabilité aux U.V. et une bonne uniformité.

e Le sol souple devra avoir une bonne résistance a I'usure par frottement, une bonne stabilité dans
le temps en particulier vis a vis de ses qualités amortissantes et des qualités suffisantes au plan du
glissement.

e Le sol souple devra avoir une bonne résistance aux intempéries : il devra étre garanti contre la
destruction par la chaleur et le rayonnement solaire.

Les caractéristiques ci-dessus seront obtenues en utilisant un systéme bicouche avec liant polyuréthanne
bi composant comportant :

. une couche primaire d'accrochage a base de résine PU (consommation 0,25 a 0,35
kg/m?2), a base de résine polyuréthane diluée. Son application se fera a I'aide d'un rouleau, d'un
pinceau ou d'un pistolet. La quantité de produit répandue sera en moyenne de 0,25 kg/m2. Le
temps de recouvrement de la couche primaire ne devra pas excéder 2 heures.

. une sous-couche amortissante en EPDM 2-6 mm ou couche inférieure amortissante
constituée d'un mélange de granulés de caoutchouc industriel noir et de résine PU mono-
composante incolore est coulée sur place, sans joint (consommation de granulés de caoutchouc
noir et de liant variables selon épaisseur finale souhaitée) ; les granulés sont mélangés dans un
malaxeur avec le liant ; la mise en ceuvre est manuelle avec cales d'épaisseur.

. un revétement ou sol récréatif en EPDM 1-4 mm et résine ALIPHATIQUE sans solvant de
10 mm d'épaisseur (consommation EPDM — 8 kg/m2, liant - 2 kg/m2). La couleur sera au choix
du maitre d'ouvrage et maftre d'ceuvre et devra proposer les RAL suivants : 9010 BLANC, 1015
COQUILLE D'CEUF, 1014 BEIGE, 1002 JAUNE, 1012 Jaune llluminant, 6017 VERT ILLUMINANT,
6021 VERT, 6005 VERT FONCE, 5012 BLEU ILLUMINANT, 5015 BLEU, 5010 BLEU FONCE, 4003
ROSE, 4005 LILAS, 2008 ORANGE ILLUMINANT, 3017 ROUGE ILLUMINANT, 3016 ROUGE, 8024
MARRON MOYEN, 8025 MARRON, 7038 GRIS, 7037 GRIS MOYEN, 7011 GRIS FONCE

De maniere a permettre un dosage précis sur le chantier, le polyuréthanne sera conditionné en doses
correspondantes aux emballages adoptés pour les granulés. Les bidons ou sachets seront identifiables
(fabricant, contenue, couleur, poids, n° de série).

L'entrepreneur devra fournir avec son offre une fiche détaillée des caractéristiques de mise en ceuvre du
revétement comprenant : la description du systeme avec les dosages utilisés, les différentes étapes de
fabrication, la liste du matériel employé, la qualification professionnelle des intervenants, ainsi que les
détails d'exécution concernant les points singuliers.

L'entrepreneur devra également présenter avec son offre un document spécifiant les conditions
techniques et climatiques de mise en ceuvre (temps de séchage en fonction des conditions température
et humidité) préconisées par le fournisseur, les limites d'hygrométrie et de température nécessaires a la
mise en ceuvre.

Il devra prendre ses dispositions pour indiquer au Maitre d'CEuvre les données météorologiques
(température, hygrométrie) correspondant aux périodes ou le revétement est appliqué.

Avant |'approvisionnement des produits, I'entrepreneur doit remettre au Maitre d'CEuvre une fiche
technique de données de sécurité pour chaque composant chimique.
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L'étiquetage des contenants doit étre conforme a la législation en vigueur, a savoir indiquer :

I'origine des produits (nom, adresse, téléphone)

I'étiquette des codes normalisés de dangers des matiéres chimiques en concordance avec la
fiche de données de sécurité

I'étiquette transport de matiéres dangereuses (éventuellement)

La zone de stockage, déterminée par le Maitre d'CEuvre, doit étre clairement délimitée et protégée.
L'entrepreneur doit prévoir I'enlevement des contenants apres usage et I'évacuation en décharge
autorisée.

L'entrepreneur doit préciser au Maitre d'(Euvre la nature du matériel destiné a la préparation du
revétement et a sa mise en ceuvre.

Controle de conformité — texte HIC

Les sols souples mis en ceuvre devront faire I'objet d'un contrdle de conformité, test HIC effectué par un
laboratoire ou bureau agréé. Ce test devra étre effectué dans un délai de 72 h apres le séchage complet
des sols souples.

Réception et garanties

Les sols souples mis en ceuvre feront I'objet d'une garantie de 3 ans aprées réception des travaux pour
toute usure anormale des revétements : décollement, délitement fissures (hors vandalisme).

4.7 MOBILIERS JEUX ET SPORTS

4.7.1 GENERALITES

L'ouvrage a constituer, devra étre conforme aux prescriptions notifiées ci-dessous :

Décret 94-699 du 10 aolt 1994 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux équipements d'aires
collectives de jeux et ses normes référencées dont la NF EN 1176-1 «Equipements et sols d'aires de jeux —
Exigences de sécurité et méthodes d'essai générales », selon I'avis du Ministere de I'Economie et des
Finances, publié au Journal Officiel de la République Frangaise, publié au 20 décembre 2018.

Décret 96-1136 du 18 décembre 1996 Prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux,

et la norme NF EN 1177 de janvier 2018 « Sols d'aires de jeux absorbant I'impact ».

L'entreprise fournira :

Un plan d'aménagement,

La notice d’emploi et de montage des équipements,

Les certificats de conformité de type des équipements,

Les certificats HCL des sols souples.

Un document reprenant les noms et adresses des fabricants.
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Les équipements devront permettre la pratique d'activités variées telles que I'équilibre, I'escalade, la
grimpe, espace jeux de réle, la coordination de mouvements.
Cet aménagement s'inscrit dans la typologie de jeux dynamiques.

Qualification, sécurité et garantie des équipements

L'ouvrage a constituer, devra étre conforme a I'ensemble des textes en vigueur et notamment la Norme
européenne NF EN 1176.

Les candidats devront posséder la qualification professionnelle QUALISPORT 750 Fourniture et
installation d'équipements d'aire de jeux.

L'entreprise fournira deés l'offre:

- Un plan d’'aménagement avec 'implantation exacte de la structure et son aire de sécurité respective,

- La notice d’emploi et de montage des équipements,

- Les certificats de conformité des équipements,

- Un document reprenant les noms et adresses des fabricants.

L'équipement sera couvert par une garantie de 10 ans au minimum, contre tout vice de fabrication.

FIXATIONS DES POTEAUX : les fixations des jeux seront obligatoirement traitées par des ancrages
métalliques. Le bois ne devra en aucun cas étre scellé a méme le béton afin de garantir une meilleure
pérennité de l'ensemble. La dimension des scellements en béton sera précisée en fonction des
prescriptions du fabricant.

ORIGINE DU BOIS :

Ces équipements seront principalement en bois de robinier, issu obligatoirement de foréts européennes
sous exploitation gérée et raisonnée dont la tracabilité pourra étre prouvée par un certificat de type FSC.
Les poteaux seront de 15 a 20 cm de diametre ; Le bois restera nature simplement lasuré d'un glacis
végétal sans solvant. Le cceur du bois ne subira aucun traitement chimique.

AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES JEUX :

Métal

les supports des poteaux, les poignées, les entretoises, les chaines et les barres de pompier sont
fabriquées en acier inoxydable galvanisé a chaud testé pour la conformité aux exigences US CPSIA
concernant la teneur en plomb, ainsi que la norme européenne EN 71-3 en ce qui concerne la migration
de substances indesirables.

Les ressorts sont faits de nuances d'acier qui répondent a DIN 17221. Les ressorts sont soumis a un
grenaillage pour empécher la formation de fissures et d'une fracture de fatigue. La durabilité et la durée
de vie prévue en cours d'utilisation sont testées sur une base d'échantillonnage pour vérifier que le
ressort fonctionnera apres plus de 5 ans d'utilisation normale. Les ressorts sont équipés de pinces
brevetées anti-pincement de nylon moulé.

Corde

Les Filets et cordages sont faits de PP UV-stabilisé (polypropyléne) avec renfort intérieur avec torons en
acier. La Résistance a la traction du cable est d'au moins 2500 kg. Les connecteurs de filets seront congus
et fabriqués a partir d'un Polyamide spécialement formulé moulé par injection afin de garantir une forte
résistance et une meilleure tenue aux UV.

Tétes des jeux sur ressort,_sont constituées en EPDM de facon a limiter I'entretien de ces pieces.
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Les Connecteurs filets, les poignées et les prises sont en Polyamide moulé sous pression.

Les Sieges de balancoire, les amortisseurs pour balancoires et les éléments de manipulation sont
fabriqués a partir de caoutchouc synthétique (PUR, TPE, EPDM et SBR). Les Sieges de balancoire sont
testés pour répondre aux criteres d'impact des normes ENTI76 ainsi que ASTM F 1487
Les toits des structures ne présenteront aucun risque et ne pourront étre considérés comme des
éléments accessibles.

Toute autre essence de bois tels que le Chéne, le Méleze... sont proscrits. Les panneaux HPL ou
Contreplaqué Marine sont proscrits.

COLORIS :

Le maftre d'ouvrage sera réserve le droit de demander un coloris sur tout ou partie des éléments. Pour
se faire, seul un glacis végétal sera accepté, parmi une sélection d'au moins 9 références RAL.

Les colorants du bois respectueux de I'environnement devront étre, acryliques et répondant a la norme
européenne EN71-3.

HANDICAP :

Nous mettons I'accent sur le fait que la proposition des soumissionnaires doit répondre a la loi sur le
handicap. Permettant ainsi a des enfants souffrant de dysfonctionnement ou troubles physiques,
sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques d'utiliser tout ou partie du jeu, selon évidemment leur
propre capacité.

ENTRETIEN :

L'entreprise devra assurer un passage d'entretien au cours du premier semestre suivant la réception des
travaux et dans le cadre du bon suivi de I'évolution des bois (obligation).

L'entreprise devra étre en mesure de proposer un contrat d'entretien des différents jeux (option).
L'entreprise_devra fournir le dossier technique du jeu dans lequel figure les éclatés des pieces afin
d'assurer la Maitrise d'ouvrage de repérer et d’obtenir aisément le remplacement de pieces (obligation).

4.7.2 AIRE DE JEUX POUR ENFANTS TRD1, ALLEE-PARC B

L'entreprise doit :

e Fourniture et mise en place d'une balangoire hexagonale, 6 places, en acier galvanisé peint, couleurs
au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 615x537xh267 cm de type BUGLO de chez Prourba ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un anneau rotatif incliné, pietement en acier galvanisé, anneau en
polyéthylene, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 206x206xh60 cm de type
SUPERNOVA de chez Kompan ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un mur a franchir avec filet d'un c6té et mur plat de I'autre, poteaux en
acier galvanisé, mur en HPL, filet corocord, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions
120x112xh240 cm de chez Kompan ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un carrousel adapté PMR avec assises, structure en acier inoxydable,
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panneaux HPL, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, dimensions 174xh60 cm de type Buglo de chez
Prourba ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cl6ture de hauteur Im en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Im et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une banquette béton préfabriquée de longueur 2m, hauteur 0,5m et
largeur 0,50 m, teinte béton au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris semelle-structure et toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau d'information complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de jeux, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

4.7.3 JEUX INFORMELS

Pour les jeux informels, les travaux comprennent :

e Jeux 1: Fourniture et mise en place d'un ensemble d'ornement a vocation ludique et informelle,
compose selon plans de :

- 6 troncs d'arbres L 6m /diam 70 cm posées en long, encastrés en terre

- environ 40 troncons diam de 40 a 70 cm, L 80 cm a 1,50 m posés verticalement, enfoncés en terre pour
parcours ludique, y compris toutes sujétions

e Jeux 2: Fourniture et mise en place d'un ensemble d'ornement a vocation ludique et informelle,
composé selon plans de :

- 4 troncs d'arbres L 6m /diam 70 cm posées en long, encastrés en terre

- environ 30 roches de diam de 40 a 100 cm, posés éparses, enfoncées en terre pour parcours ludique, y
compris toutes sujétions

4.74 PARCOURS SPORTIF

Chaque agrés disposera :

- d'un marquage clair et permanent avec au minimum,

- du nom et adresse du fabricant,

- de la référence du modele et son année de fabrication, le numéro et date de la Norme Européenne EN
16630.

- dessin explicatif des exercices pouvant étre effectués et des parties du corps sollicitées.

- flash code devra donner acces gratuitement a un coaching virtuel et personnalisé.

Les modules pourront étre en bois ou en acier.
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Signalétique réglementaire comprenant :

Un panneau comportant au minimum les informations qui suivent doit étre installé de maniére visible au
niveau de la zone réservée aux modules d'entrainement physique.

Zones d'implantation des modules d’entrainement physique :

— équipements réservés aux adolescents et aux adultes ou aux personnes mesurant plus de 1400 mm ;
— lecture et respect des instructions relatives aux exercices pratiqués sur les équipements ;

— mise en garde invitant I'utilisateur a s'assurer de la compatibilité des équipements avec son état de
santé avant toute utilisation

— avertissement indiquant de ne pas réaliser d'effort excessif lors de I'utilisation des équipements

— numéro de téléphone des urgences générales ;

— numéro de téléphone et adresse internet permettant de contacter le personnel de maintenance

— adresse de l'installation.

4741 Station 1 départ parc

L'entreprise doit :

e Station 1 - départ parc : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles : "Parcours
dessus/dessous" composé de 4 barres horizontales en acier galvanisé, ...,couleurs au choix de la maitrise
d'oeuvre, de type référence Kompan FSW214 ou équivalent, y compris toutes sujétions

47.4.2 Station 2 - allée-parc B Sud

e Station 2 - allée-parc B Sud : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles : "filet
vertical" avec poteaux en acier galvanisé et cordes PES, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de
type référence Kompan FSW 207, ou équivalent, y compris toutes sujétions

4743 Station 3 - allée-parc B Nord

e Station 3 - allée-parc B Nord : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles
appelé 'haie d'obstacles', composé de 5 barres horizontales en acier, couleurs au choix de la maitrise
d'oeuvre, de type référence Kompan FSW 211 ou équivalent, y compris toutes sujétions

47.4.4 Station 4 - chemin Nord

e Station 4 - chemin Nord : Fourniture et mise en place d'un élément de parcours d'obstacles appelé
'banc incliné' de street workout, avec poteaux en acier galvanisé et planche en PE, couleurs au choix de
la maitrise d'oeuvre, de type référence Kompan FSW 204,0u équivalent, y compris toutes sujétions

e Pour I'ensemble : Fourniture et mise en place d'un panneau de consignes en acier, hauteur 206 cm,
couleurs au choix de la mafitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions
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4.8 PUMPTRACK EN ENROBE

Les travaux décrits dans le présent marché ont pour but la création d'une ou plusieurs pistes de
pumptrack a partir d'un terrain vierge. Cela se traduit par la réalisation des travaux de terrassement,
d'assainissement, de modelage, d'enrobés, de signalétique et de finitions.

En répondant au présent marché, I'entrepreneur assume étre un spécialiste de I'aménagement des
ouvrages sportifs d'actions et assimilé.

I devra en outre, présenter son savoir-faire et son expérience ainsi qu'assurer tout au long du chantier la
présence d'une équipe et d'interlocuteurs spécialisés de ce type d'ouvrage. La maitrise d'ouvrage et la
maitrise d'ouvrage se réserve le droit de refuser toute équipe jugée non spécialisée a la réalisation des

travaux et ce a tout moment du chantier afin de garantir la bonne exécution du projet et ce sans
indemnité.

Les travaux du présent marché concernent :
- Les études nécessaires a l'établissement et au dimensionnement des ouvrages selon la

reglementation en vigueur selon I'étude de sol fournis par la maitrise d'ouvrage ;

- La réalisation de tous les documents liés aux études : notes de calcul hydrauliques, note de
dimensionnement des structures, plan d'ensemble, coupes de détails, plan et vues 3D, etc ;

- La fourniture, le transport, le stockage et la manutention de I'ensemble des éléments nécessaires
a la réalisation des ouvrages ;

- L'implantation des ouvrages ;

- Les terrassements nécessaires a la réalisation des ouvrages (décapage, structure d'assise,
modelage de la piste...) ;

- Les autocontroles et essais de portance ;

- Les ouvrages d'assainissement d'eaux pluviales : puisards, drains, canalisation etc ;

- La mise en ceuvre manuelle d'enrobés ;

- Les travaux de signalétique horizontal (marquage au sol) et vertical (panneau d'information) ;

- Laremise en état des lieux.

Liste non exhaustive.

481 ETUDES DE CONCEPTION

4811 FEtudes de I'environnement
Etude de sol

L'entrepreneur a a sa charge la réalisation d'une étude de sol de niveau G2. L'entreprise devra
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impérativement se baser sur les résultats et préconisation de cette étude de sol pour le
dimensionnement des ouvrages suivants :

- Ouvrages de gestion des eaux pluviales ;

- Structure de chaussée de la pumptrack.

Relevé topographique

L'entrepreneur a a sa charge la réalisation d'un relevé topographique géoréférencé de la parcelle
d'implantation du projet. Le relevé topographique devra étre réalisé dans le référentiel de la ZAC, et en
systéme orthométrique.

Le relevé topographique servira de base dimplantation pour la conception du projet et son
géoréférencement.

Etude des ouvrages existants

Il est demandé a l'entrepreneur, désigné comme « sachant » de faire une étude comparative des
ouvrages connexes limitrophes. Cette étude a pour but de conduire la conception d'un ouvrage ayant
des atouts afin de se distinguer de ceux déja présent et d'étre singulier, attrayant et ludique.

Notes de calcul

Notes de calcul hydrauliques
Le candidat devra fournir une note de calcul hydraulique détaillée justifiant les choix techniques retenus
pour la gestion des eaux pluviales sur le site du projet.
Cette note devra notamment comporter :

e Une étude hydrogéologique du site

e Une analyse des précipitations

e Le dimensionnement des ouvrages de drainage

e Les profils en long et en travers

o Les plans de détails des ouvrages
Les solutions proposées devront étre conformes aux réglementations en vigueur en matiere de gestion
des eaux pluviales et garantir un fonctionnement optimal et durable du pumptrack.

Notes de calcul de dimensionnement des structures de terrassement
Le candidat devra étre en mesure de fournir des notes de calcul détaillées justifiant les choix
dimensionnels des structures de la pumptrack. Ces notes devront notamment comporter :

e Un calcul des charges (poids propres, charges d'exploitation, etc.)

o Une vérification de la résistance des matériaux

o Une évaluation des déformations

o Des plans de détails des éléments structuraux

Les calculs devront étre réalisés conformément aux normes en vigueur.
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4812 Conception du pumptrack

Plans du projet

L'entrepreneur réalisera autant de plan projet que nécessaire jusqu’a l'obtention du VISA de la maitrise
d'ceuvre et d'ouvrage.

La conception de I'ouvrage ne devra pas étre aléatoire. L'entrepreneur doit démontrer son expérience et
ses compétences a concevoir ce type d'ouvrage. A ce titre, il pourra joindre un modéle de tracé a son
offre afin de présenter son savoir-faire.

L'ouvrage congu devra répondre aux exigences suivantes :
- La SPEC AFNOR S52-113;
- Sécurité de I'ensemble des usagers ;
- La séparation distincte de la piste débutant (verte) et des pistes confirmés (bleue, rouge et
noire) ;
- Une zone de repos/attente confortable ;

Plans 3D et vues

L'entrepreneur devra fournir un modele 3D de l'ouvrage permettant d'apprécier et de visualiser
I'ouvrage fini dans son environnement. La réalisation de la maquette 3D servira également a la
réalisation de vues réalistes.
La magquette 3D sera réalisé tel que :

- Etre parfaitement a I'echelle du projet ;

- Etre réalisée sur la modélisation du terrain existant basé sur le levé topographique ;

- Etre correctement géoréférencée.

Dossier EXE

A lissue de la phase de conception, I'entrepreneur enverra un dossier d'exécution pour VISA a la
maitrise d'ouvrage et maitrise d'ceuvre. Ce dossier a pour objet de compiler I'ensemble des éléments
d'études du projet en vue de les contréler et valider. Il se compose en outre :
- Des notes de calcul hydraulique et du plan des bassins versants pour le dimensionnement des
ouvrages de gestion des eaux pluviales ;
- Des notes de dimensionnement de structure pour les couches d'assises ;
- Du carnet de plan d'exécution : terrassements, altimétries, implantations, gestion des eaux
pluviales et de marquage au sol ;
- Bon a tirer du panneau ;
- L'ensemble des fiches techniques produits des matériaux mis en ceuvre ;
- Tout autre élément jugé nécessaire par la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre.
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4813 Préparation des supports

Les éléments issus de la préparation des supports pourront étre stockés sur site pour étre valorisés et
remployés dans le cadre des présents travaux.

Travaux de dégagement des emprises

Les travaux de dégagements des emprises concernent la dépose soignée du mobilier urbain, clotures et
des divers équipements existants sur le tracé et impactés par les travaux du présent marché.

Suite aux travaux, l'entreprise devra la remise en place soignée des équipements et installations
déposées au préalable.

Démolitions diverses

La démolition d'ouvrages inclut les caniveaux, bordures, maconneries, béton, béton armé chaussées,
trottoirs ainsi que I'évacuation des gravois correspondants en décharge aux frais de I'entrepreneur.

Elle inclut également la démolition de la chaussée existante pour raccordement et réfection.

Elle inclut de plus le sciage soigné des trottoirs au droit des différentes interventions et des chaussées en
limites de raccordement.

Implantation des pistes

Apres préparation du terrain, I'entrepreneur procédera a l'implantation des ouvrages. Celle-ci devra étre
validée avec la maitrise d'ouvrage avant de début de la phase de terrassement.

L'implantation se fera a I'aide d'un instrument de mesure précis type GPS ou station totale. Ce dernier
devra assurer une preécision inférieure au centimétre. L'implantation au ruban est proscrite.

4814 Terrassements

Les travaux de terrassements concernent l'exécution des fouilles de toutes natures et des remblais
nécessaires aux prestations suivantes :

- Structure de fondation ;

- Remblais de modelage de la piste ;

- Ouvrages d'assainissement ;

- Recomptages du terrain

- Talus de finitions et reprofilage du terrain ;

- Etc
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Décapage

Le décapage de la terre végétale se fera par engin mécanique, elle sera récupérée puis stockée sur site
pour réemploie paysager au cours de l'opération.

Terrassements généraux

Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour mise a niveau et
modelage du terrain comprenant les pentes pour I'éloignement des eaux des ouvrages ainsi que les
noues supprimant toute stagnation d'eau vers la solution de gestion des eaux.

La tolérance en altitude doit étre de deux centimétres (0,02 m) aussi bien au-dessus qu'en dessous des
cotes prescrites.

Niveau de portance des plateformes finies :

Valeur minimale a obtenir : EV2 > 50 MPa et soit une portance correspondant a une PF2.

La prestation comprend la réalisation d'essais a la plaque sur les fonds de forme et la piste aprés
compactage soigné. (1 essai pour 250m? de plateforme). L'entreprise devra fournir les rapports d'essais
de portance

Si les essais sont inférieurs I'entreprise devra reprendre la plateforme pour les rendre favorables et
Jjustifier la portance par de nouveaux essais a sa charge. Opération répétée jusqu'a obtention de la
portance demandée.

Terrassements en déblais

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au brise roche hydraulique (BRH) :
- Pente des talus déterminée par I'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous les
incidents découlant d'un manque de précautions ;
- Protection nécessaire des talus ;
- Confection de rampes d'acces et enlevement en fin de travaux ;
- Enlévement des débris de masse inférieure a 0,5m3 compris dans le forfait ;
- Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant ;
- Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement ;
- Manutention des terres excavées ;

Tous les déblais excédentaires résultant des fouilles, seront stockés sur site.

Mise en ceuvre du géotextile

Le fond de fouille sera nettoyé et purgé de tout matériaux impropres et risquant d’endommager le
géotextile (souche d'arbre, grosses pierres, objets métalliques, ...) puis il sera nivelé et compacté.

Un géotextile de 140g/m? soit de classe 3 minimum sera mis en ceuvre sur I'ensemble du fond de fouille
de la structure de fondation.

Le chevauchement minimal entre deux laizes de géotextile sera de 0.50m.
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Terrassements en remblais

Terrassement en remblai pour le reprofilage du terrain naturel permettant la gestion des ruissellements
des eaux pluviales :

- Drainages si nécessaires ;

- Dressement, chargement et enlévement des excédents aux décharges ;

- Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Les remblais employés seront constitués de sols homogenes. Les remblais seront exempts de platras,
gravier hétérogene, tourbe, vase, terre fluente ou argile. Les matériaux gelés ou susceptibles d'étre
altérés par le gel ne pourront étre utilises. Les blocs rocheux et les déblais de carriere seront autorisés
sous réserve que les vides soient remplis par un remblai de bonne nature.

Les déblais provenant des fouilles, serviront aux remblais, apres nettoyage (élimination des gravois, des
cailloux et des pierres les plus volumineuses), et a condition qu'ils soient de qualité requise.

Afin de protéger le géotextile et de conserver I'intégralité de ses capacités fonctionnelles et mécaniques,

le géotextile est déroulé par troncon et le matériau d'apport est mis en ceuvre a I'avancement, ce qui
permet I'approvisionnement en matériaux sans rouler sur le géotextile.

Modelage de la piste
Le modelage de la piste sera réalisé par engin mécanique et a la main afin d'obtenir des formes de
révolution continue et sans facette.

Le compactage sera réalisé a |'avancé afin d'assurer une compacité homogene de la piste.

Exécution des fouilles en tranchées

Les fouilles sont exécutées conformément aux prescriptions de I'article 5.6 du fascicule n® 70 du C.C.T.G :

- Pour les tranchées de hauteur supérieure a 1,30 m l'entrepreneur prend les dispositions
nécessaires pour éviter les éboulements, soit par talutage soit par blindage.

- Les fouilles ne peuvent étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux
nécessaires a leur étaiement éventuel, ainsi qu'a la pose des canalisations ou a la construction
des ouvrages. Elles ne sont exécutées que sur des longueurs correspondant a ces
approvisionnements.

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une mise en
ceuvre des ouvrages dans les regles de l'art.

Etaiements et blindages

Des équipements adaptés, de stabilisation des ouvrages et terrains, tel que définis au titre du Code du
travail doivent étre mis en place sur l'initiative de I'entreprise. Cela, chaque fois que :
- l'ouverture de fouilles est susceptible d'engendrer des désordres ou de provoquer des éboulis,
pouvant nuire a la sécurité des personnes et a la bonne exécution des travaux ;
- l'ouverture des fouilles est supérieur ou égale a 1,30 m (un metre et trente centimetre) et que le
talutage n'est pas possible ;
- la nature du terrain le nécessitera, les parois des fouilles en puits ou tranchées seront blindées.
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L'entrepreneur doit se conformer pour ses étaiements et blindages, aux prescriptions de I'article 5.6.3 du
fascicule n° 70 du C.C.T.G. et aux indications du Maitre d'CEuvre.

Noues et fossés

La pente et le profil du fossé ou de la noue prennent en comptes les caractéristiques des matériaux afin
d'assurer une bonne stabilité.
La finition des noues et fossés sera réalisés au godet de curage.

Nettoyage, recalibrage et recompactage des talus

L'Entrepreneur déposera la végétation existante ainsi que tous matériaux de nature ou de
caractéristiques mécaniques inadaptées ou contenant des éléments indésirables. Les matériaux ainsi
extraits peuvent étre évacués.

Les talus nettoyés sont rectifiés pour obtenir des alignements nets qui s'inscrivent au mieux dans la
géométrie générale de la parcelle.

4.8.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales du/des pumptrack(s) sera réalisée par un systeme de puisard. Dans le cas
ou le terrain naturel permet l'infiltration, les puisards seront encrés d'au moins 0,5m dans la génératrice
permettant I'infiltration.

Dans le cas ou l'infiltration est tres faible, les puisards seront dimensionnés pour stocker un volume d'eau
suffisant mais tout de méme interconnecté afin d'assurer une surverse en cas de phénomeéne
exceptionnel.

4821 Travaux sur réseaux existants

Raccordement sur réseau existant

Les raccordements sur le réseau existant seront réalisés par des ouvrages de raccordement. Ces
ouvrages seront préfabriqués ou coulés sur place. L'Entrepreneur proposera a la maitrise d'ceuvre la
solution qu'il juge le plus adapté aux ouvrages rencontreés.

4.82.2 Création de réseaux
La mise en ceuvre de réseau sera réalisée conformément au fascicule 70 du CCTG.

Puisard et fondation réservoir

La dimension des puisards et ou de la fondation réservoir seront dimensionnés par I'entreprise selon les
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caractéristiques du terrain naturel définis par I'étude de sol.

Mise en ceuvre du géotextile

Le fond de fouille sera nettoyé et purgé de tout matériaux impropre et risquant d’endommager le
géotextile (souche d'arbre, grosses pierres, objets métalliques, ...) puis il sera nivelé et compacté.

Un géotextile drainant sera mis en ceuvre sur I'ensemble du fond de fouille de la structure drainante
selon le matériau du site (grave sablonneuse = géotextile/ grave argileuse = pas de géotextile). |l
remontera sur I'ensemble des cOtés et sera rabattu. Le géotextile sera également disposé sur I'ensemble
de la structure drainante afin de former une poche parfaitement hermétique aux matériaux impropres a
la structure drainante.

Lit de pose

L'ensemble des éléments préfabriqué servant a la réalisation du réseau d'eau pluviales sera mis en
ceuvre sur un lit de pose de 0.15m minimum d'épaisseur.

Le lit de pose sera dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est réglée et compactée pour que
I'élément ne repose sur aucun point dur ou faible ; si le profil des assemblages les rend nécessaire, des
niches sont aménagées dans le lit de pose.

Dans le cas d'éléments préfabriqué qui seront circulé, exemple : caniveau a fente ; le lit de pose sera
constitué d'une radier en béton d'épaisseur 0,15m soigneusement réglé a la pente prévue au projet.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra s'assurer que les éléments reposent de facon homogeéne et
uniformément repartie sur I'ensemble de leur génératrice inférieur. Pour les éléments cylindre ou ovale,

la génératrice inférieure représente I'ensemble de la demi section-inférieur de I'élément.

Pose des canalisations circulaires

Les tuyaux et les éléments préfabriqués devront étre manutentionnés avec précaution afin d'éviter tout
choc.

La mise en ceuvre des éléments sera :
- PVC: manutention manuelle ;
- Fonte et béton : manutention mécanique ;

L'entrepreneur devra prendre en compte la courbure des tuyaux lors de la mise en ceuvre afin de
s'assurer de ne pas créer de point stagnant.

Si la coupe du tube est envisagée sur chantier, elle devra se faire a la scie ou a la meule portative suivant
un plan perpendiculaire a I'axe du tube. En cas de coupe sur chantier, il conviendra de réaliser un
chanfrein suivant un angle d’environ 15° sur la moitié de I'épaisseur, a I'aide d'une lime ou d'une rape, en
prenant soin d'éliminer toutes les bavures.

Avant embofitement, les abouts des collecteurs seront controlés et nettoyés (selon les prescriptions du
fabricant veiller a lubrifier la garniture d'étanchéité et I'about femelle de I'élément précédemment posé).
La pose et la mise a joint seront faites suivant les prescriptions du CCTG fascicule 70.
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Les joints au mortier de ciment sont proscrits.

Enrobage

I'Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour que les tuyaux, au moment du
remblayage, ne puissent étre dérangés de leur position.
Il s'assurera donc que :

- Lors de la mise en ceuvre d'éléments cylindrique ou ovale, le calage de demi section inférieur
sera soigneusement réalisé afin que la canalisation porte sur I'ensemble de sa demi section
inférieur. L'entrepreneur prendra soin de mettre en ceuvre convenablement et de facon
homogene le matériau d'enrobage qu'il compactera par couche de 0,20m au maximum et sur
une largeur suffisante.

- Lors de la mise en ceuvre d'éléments droit, le matériau d'enrobage sera compacté par
pilonneuse par couche successive de 0,20m et sur une largeur suffisante

Les tuyaux et canalisation seront soigneusement enrobé jusqu'a 0.20m au-dessus de la génératrice
supérieur des éléments.

Remblaiement

Préalablement a I'exécution de tous remblais, la tranchée devant étre remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.

A partir du niveau d'arase de I'enrobage et jusqu'au niveau du fond de forme sous chaussée et trottoirs,
le remblaiement des tranchées sera réalisé en grave d'apport défini au paragraphe 4.4.2 du présent
C.C.T.P., dont la fourniture sera a soumettre a I'agrément du maftre d'ceuvre.

Sur proposition de I'entreprise, le maitre d'ceuvre pourra décider du réemploi en remblais des terres du
site, si leur qualité le permet. En espaces vert, les terres excavées seront systématiquement réemployées
en remblai sauf contre-indication de la maitrise d’ceuvre.

Apres pose de la canalisation, remblaiement soigné jusqu'au-dessus du tuyau, et remblais courant au-
dessus, avec apport de matériaux extérieurs, si nécessaire, les couches seront compactées par tranche de
0,20 m pour obtenir I'objectif de densification attendu.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer un remblaiement et un compactage
soignés sur les parties latérales des canalisations afin d’obtenir le degré de compressibilité voulu et éviter
toute ovalisation.

Le retrait du blindage éventuel se fera au fur et a mesure du remblaiement.

Regard de visite

Les regards de visite seront réalisés tel que :
- Les regards de visite auront un diametre intérieur cohérent avec le (les) troncon(s) d'entrée(s) et
celui (ceux) de sortie qu'il connecte ;
- Lesregards de visite seront en éléments préfabriqués comprenant I'élément de fond ;

Urbatec — Paule Green Page 100 sur 110
Octobre 2025



Grand Paris Aménagement C.C.T.P LOT 02 Plantations
ZAC DES PORTES DE BONDOUFLE « LE GRAND PARC »
D.C.E-TRANCHEE, F, G

- Eléments intermédiaires, rehausses sous-cadres préfabriqués ou seront coulés sur place. Crosse
et échelons compris.

- La fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte. Le tampon sera scellé de fagon
durable a la cheminé du regard de visite.

- Le fond de regards sera pourvu d'une cunette directionnelle ainsi qu'un pied de chute propre a
chaque branchement.

Mise a la cote des émergences

L'ensemble des émergences devront étre mise a la céte finie du projet :
- Sur les voiries, les émergences devront étre mise a la cote selon les profils de celles-ci;
- Dans les espaces verts, les émergences seront légerement en deca du niveau du TN afin d'étre
protégés et de protéger les engins de tonte ;
- Les émergences seront fortement scellées.

483 ENROBES ET MARQUAGE AU SOL

4.8.3.1 Fournitures et mise en ceuvre manuelle des enrobés

Réalisation de la couche de roulement de la piste et des cheminements piétons en BB 0/6 :
- Fourniture et mise en ceuvre manuelle d'un béton bitumineux 0/6 spécifique a la
réalisation de pumptrack ;
- Compactage a la plaque de 70kg ;
- Epaisseur compactée de 6cm soit 144 kg/m2 ;

Le dimensionnement et la composition du béton bitumineux est a la charge de I'entreprise.

4.8.3.2 Signalétiques

Marquage au sol

Peinture routiere pour bandes :
- Brossage
- Nettoyage
- Une couche de peinture routiere, coloris selon le niveau de la piste au RAL suivant :
o Vert:RAL 6037
o Bleu: RAL 5012
o Rouge : RAL 3024

Le nom de la commune devra apparaitre en blanc sur les bandes de marquage par alternance. Une
bande avec le nom de la commune, une bande sans ainsi de suite a chaque virage.
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Panneau d'information

Le panneau d'information sera de taille (S/M/L a choisir) et imprimer en une fois. Le cadre du panneau
sera en acier galvanisé.
Le panneau d'information devra faire apparaitre I'ensemble des informations définie par la norme
AFNOR SPEC S52-113.

Le panneau sera ancré dans le sol par des massifs bétons coulés en place.

Avant toute mise en ceuvre, une maquette numeérique du panneau devra étre visé par la maitrise
d'ceuvre.

Le support de panneau sera réalisé en acier galvanisé.

484 EQUIPEMENTS

4841 Wallride

Le wallride devra étre praticable par tous les usagers possibles du pumptrack, a savoir :
- Skateboard
- Roller;
- VIT;
- BMX;
- Trottinette ;
La liste est non exhaustive.

Le wallride devra jointer parfaitement avec le revétement en enrobés afin d'assurer une continuité de
roulement sans interstice.

L'ossature du wallride devra étre préfabriquée en usine en acier galvanisée. Le revétement de la partie
roulante sera en bois adapté.

Fondations en attente

Les fondations du wallride seront réalisées en béton.
La partie supérieure des fondations devra étre au niveau fini de la couche de forme afin de permettre
leur revétement en enrobés et de ne pas étre apparentes.

Pose du wallride

Le wallride sera composé d'éléments de 30° boulonné entre eux afin de former un ouvrage global.
Les éléments seront disposés sur les fondations et fixés préalablement entre eux afin d'étre fixés aux
fondations.
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4.8.5 NETTOYAGE ET REPLIEMENT

Tout au long du chantier, le titulaire devra nettoyer et maintenir le chantier en parfait état de propreté.

A la fin des travaux, I'entreprise devra s'assurer de remettre en état la zone de travaux.
L'entreprise devra le repli de I'ensemble de ses installations de chantier et le retrait des déchets inhérent
aux travaux.

486 DOE

Le dossier des ouvrages exécutés devra étre fournis au format numérique.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra comporter :
o 1-=Plans conformes a I'exécution :
= DWG : 1fichier DWG géoréférencé regroupant I'ensemble des planches ;
= PDF: L'ensemble des planches au format PDF clairement nommé ;
o 2 - Documentations et fiches techniques des équipements, matériels et matériaux mis en
place :
= Au format PDF les FT des éléments génériques (fourreaux, tuyaux, drain etc) en
un seul fichier. Les éléments spécifiques (Wallride, etc) seront décomposés en un
fichier par élément spécifiques.
o 3 - Photos de chantier :
= L'ensemble des photos du chantier réalisé au cours des travaux, et notamment
les éléments qui ne seront plus visible a la fin du chantier.
o 4 - Le fonctionnement et le mode opératoire de I'entretient de I'ouvrage.

4.9 MOBILIERS BOIS ET ACIERS DIVERS

491 ENSEMBLES TABLES BANCS-TABOURETS EN ACIER ET FRENE DU PARVIS
PARC

Ensembles tables bancs-tabourets en acier et fréne du pumptrack :

e Fourniture et pose de tables de rue en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité
de section 45x130 mm, dimensions haut. 735mm, 1.2000mm, p 855mm), I'ensemble fixé sur massif béton
a proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions de pose
comprises

e Fourniture et pose de banquettes 3 places en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de
fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut. 430mm, 1.1500mm, p 420mm),I'ensemble fixé sur
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massif béton a proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions
de pose comprises

e Fourniture et pose de tabourets en pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de
section 45x130 mm, dimensions haut. 430mm, 1.435mm, p 420mm), I'ensemble fixé sur massif béton a
proximité du pumptrack, ligne "Link" de chez Sineu Graff ou équivalent, toutes sujétions de pose
comprises

e Fourniture et pose de banc circulaire autour d'un arbre, plateforme attenante au pumptrack,
pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut.
430mm, diameétre extérieur 4,00 m, p 420mm), l'ensemble fixé sur massif béton a proximité du
pumptrack, toutes sujétions de pose comprises

e Fourniture et pose de banc semi-circulaire autour d'un arbre, plateforme attenante au pumptrack,
pietement acier galvanisé et habillage en lattes de fréne traité de section 45x130 mm, dimensions haut.
430mm, diametre extérieur 4,00 m, p 420mm), l'ensemble fix¢ sur massif béton a proximité du
pumptrack, toutes sujétions de pose comprises

L'entreprise aura le choix de proposer au maitre d'ceuvre un enchainement des taches, entre ce mobilier
et le platelage bois, dans le but de fixer les éléments tables et assises de la facon la plus pérenne et
solide. Chasse-roues

Chasse-roue en bois/acier pour stationnements

L'entreprise doit la fourniture et la mise en place de chasse-roues en bois dur type chéne, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, fixés sur profilé acier (type HEA 200x200mm), scellés dans
massifs bétons (dépose -repose de briques), tel que deécrit dans les pieces graphiques et écrites, y
compris études, notes de calcul et toutes sujétions.

Chasse-roue en bois pour stationnements du parvis

L'entreprise doit la fourniture et la mise en place de chasse-roues en bois dur type robinier, de section
260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, encoches pour laisser filer I'eau pluviale, spitté dans les dalles
préfabriquées béton du parvis, tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y compris études,
notes de calcul et toutes sujétions.

4911 Protection d'arbres

L'entreprise doit la fourniture et la mise en place de protection de fosse d'arbre en bois dur type chéne,
de section 260mmx140mmxL1800mm, chanfreinés, fixés sur profilé acier (type HEA 200x200mm), spittés
dans les bordures béton périphériques, tel que décrit dans les pieces graphiques et écrites, y compris
études, notes de calcul et toutes sujétions.

4912 Aménagements bois naturel, secteur enrochement du parc

L'entreprise doit :

e Tronc-escalier : fourniture et mise en place de grumes (troncs émondés) de chéne (ou autre arbres
au bois durable) disposées en paralleles sur la pente Nord du merlon face a la noue, environ 15 piéces,
longueur environ 10 m, diametre 50-60 c¢m, stabilisation par incrustation dans le sol (Iéger terrassement),
comme décrit dans les pieces graphiques, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions
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e Tronc-gradins : fourniture et mise en place de grumes (troncs émondés) de chéne (ou autre arbres
au bois durable) disposées en paralléles sur la pente Nord du merlon face au pumptrack, 4 piéces,
longueur environ 10 m, diametre 50-60 cm, stabilisation par incrustation dans le sol (Iéger terrassement),
comme décrit dans les pieces graphiques, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

4.10 OUVRAGES BOIS, ACIER ET PLATELAGES

4.10.1 PASSERELLES

L'entreprise inclura dans son offre la fourniture et la pose des passerelles en bois et acier de toutes
nature, en tant que tel, les supports de types portiques (pieux enfoncés a refus), les culées en béton
ferraillé nécessaires a leur maintien et support au départ et a l'arrivée de chaque passerelle, les études
de sol au droit de ces ouvrages, les études et notes de calcul et de dimensionnement spécifiques et
toutes sujétions.

Pour les passerelles, les travaux comprennent :

Passerelle n°11 en chéne et acier - allée-parc C Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,0m hors tout (1,60m
int), longueur 550 ml, en chéne huilé (saturateur), poutres, poteaux chéne et platelage rainuré
antidérapant + résine corindon, sur portiques en bois (poteaux sur technopieux) et massif (culée) béton,
toute visserie inox A2, telle que décrite dans les pieces graphiques et écrites, I'ensemble doit étre
accessible PMR avec garde-corps bois-robinier (lisse) et acier (fers plats), y compris études, notes de
calcul et toutes sujétions

Passerelle n°12 en acier de l'allée-parc V4mixte Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,00m, longueur 7,50
ml, en acier, poutrelles et garde-corps, et platelage (250x50 mm ) en planches d'échafaudage percées
et anti-dérapantes, filet inox sur base garde-corps, fixée sur culées béton telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, I'ensemble doit étre accessible PMR avec, y compris études, notes de calcul
et toutes sujétions

Passerelle n°13 en chéne- Parc - allée parc B Sud :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne (carrossable pour véhicules légers
d'entretien) de largeur 3,29m hors tout (3m int), longueur 11,00 ml, en chéne huilé (saturateur), poutres,
poteaux chéne et platelage rainuré antidérapant + résine corindon, sur portiques en bois (poteaux fixées
sur technopieux) et culées béton, toute visserie inox A2, telle que décrite dans les piéces graphiques et
écrites, I'ensemble doit étre accessible PMR avec garde-corps bois, y compris études, notes de calcul et
toutes sujétions

Passerelle n°14 acier - allée parc B Sud .

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,00m, longueur 6,50 ml
en tole d'acier ep 10 mm traité grain d'orge, soudée et boulonnée sur portiques de poutrelles acier IPN
180, compris le garde-corps en fer plat acier + filet inox tendu sur cadre inox, telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

Passerelle n°15 chéne et acier- allée parc B Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de longueur 7,50m, largeur
intérieur 2,00 ml (2,29 ext.), en chéne huilé (saturateur minéral), poutres fixées sur culées béton, poteaux
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chéne et platelage rainuré antidérapant + corindon, , toute visserie inox A2, telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, garde-corps acier fers plats et barreaudage + main courante robinier, 'y
compris études, notes de calcul et toutes sujétions

Passerelle n°16 chéne et acier - allée parc B Nord :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de longueur 6,10m, largeur
intérieur 2,00 ml (2,29 ext.), en chéne huilé (saturateur minéral), poutres fixées sur culées béton, poteaux
chéne et platelage rainuré antidérapant + corindon, , toute visserie inox A2, telle que décrite dans les
pieces graphiques et écrites, garde-corps acier fers plats et barreaudage + main courante robinier, y
compris études, notes de calcul et toutes sujétions

Passerelle n°17 chéne - Parc Quest :

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne (carrossable pour véhicules légers
d'entretien) de largeur 3,29m hors tout (3m int), longueur 12,54 ml, en chéne huilé (saturateur), poutres,
poteaux chéne et platelage rainuré antidérapant + résine corindon, sur portiques en bois (poteaux fixées
sur technopieux) et culées béton, toute visserie inox A2, telle que décrite dans les piéces graphiques et
écrites, I'ensemble doit étre accessible PMR avec garde-corps bois, y compris études, notes de calcul et
toutes sujétions

Passerelle n°18 acier - rue RIER NORD acces C2:

e Fourniture (construction) et installation d'une passerelle piétonne de largeur 2,70 m ext. (2,50m int.),
longueur 6,50 ml en téle d'acier ep 10 mm traité grain d'orge, soudée et boulonnée sur portiques de
poutrelles acier IPN 180, compris le garde-corps en fer plat acier + filet inox tendu sur cadre inox, telle
que décrite dans les pieces graphiques et écrites, y compris études, notes de calcul et toutes sujétions

4.10.2 PLATELAGE PARVIS PARC

L'entreprise devra :

e Fourniture et pose d'un platelage en bois sur structure de solives et lambourdes fixées sur platines
acier et plots béton, comprenant :

- plots béton et fixation de platines en acier galvanisé sur fond de propreté en grave

- structure primaire de solivage et raidissage par poutres chéne de section 200x100 mm fixées sur les
platines acier galvanisé, interdistance 1 m a confirmer par étude structure bois,

- structure secondaire de lambourdage par bastaings longitudinaux de section 60x120 mm en chéne,
interdistance de 50 cm a I'axe (doublé tous les meétres), fixés sur les solives,

- platelage en pin douglas ep 40mm min, largeur 145mm fixé par pieces de L 1 m, posées en chevrons
tel que dessiné aux pieces graphiques, traitement anti-dérapant par différence d'épaisseur des lames,
finition périphérique du platelage.

Toute visserie inox A2, ouvrage tel que décrit aux détails graphiques, y compris études, échantillons, note
de calcul (documents d'EXE a faire valider par la MOE) et toutes sujétions.

4.11 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 1 (PSE 1)

Aire de jeux Cour Urbaine Est avec lombric

Sol Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est (Surface de sol souple) :
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e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

o Géotextile

e GNT0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1béton

Mobilier aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommeé 'le lombric', suivant dessin MOE et
études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 7ml + 3 ml, diametre environ 1 m, en béton 3D et
polycarbonate y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le Silphe poli (scarabée)’, suivant
dessin MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions L 3ml x | 1,50m x H 0,60m, en bois
peint y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un jeu rotatif Fourmi, structure en acier, couleurs au choix de la
maitrise d'oeuvre, dimensions 0,81xh0,92m de chez ljslander - Prourba ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-spheres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 9 éléments de diametres 40 a 90 c¢cm, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Im en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type cobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de fitness, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

4.12 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE 2 (PSE 2)

Aire de jeux Cour Urbaine Est avec jeux standards

Sol Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

o Géotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
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couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique
e Bordure P1béton
Mobilier aire de jeux pour enfants Cour urbaine Est :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un parcours d'équilibre, structure a grimper "nid champignon’,
composé de poteaux en robinier surmontés de champignons sculptés, filet et boulonnerie inox, modele
130 de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose

e Fourniture et mise en ceuvre d'un parcours d'échasses 6 poteaux en robinier et boulonnerie inox,
modele H7B de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose

e Fourniture et mise en ceuvre d'une sculpture "Dragon” en robinier sculpté et assemblé, boulonnerie
inox, modele N1-1de chez Pro Urba - Spielart ou équivalent, toutes sujétions de pose

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le Silphe poli (scarabée)’, suivant
dessin MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions L 3ml x | 1,50m x H 0,60m, en bois
peint y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un jeu rotatif Fourmi, structure en acier, couleurs au choix de la
maitrise d'oeuvre, dimensions 0,81xh0,92m de chez ljslander - Prourba ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-sphéres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 9 éléments de diameétres 40 a 90 c¢m, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Tm en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de fitness, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

4.13 PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE 3)

Aire de jeux Cour Urbaine Ouest

Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Quest (Surface de sol souple) :

e Dégagement de l'emprise pour réalisation de l'aire : coupes, débroussaillage, nettoyage,
décaissement du fond de forme

e Matériaux du site traités a la chaux et aux liant hydrauliques (Ev2=35Mpa)

o Géotextile

e GNTO0/20 sur 15 cm

e Dallage coulé en béton armé sur 15cm

e Fourniture et mise en ceuvre d'une surface de sol souple épaisseur variable de facon a étre
conforme a la norme EN 1176 selon hauteur de chute des différents jeux (hauteurs de chute <3m). 3
couleurs mises en place sous forme de bandes a définir par la MOE et résine aliphatique

e Bordure P1béton

e Mise en ceuvre d'une butte en béton pour installation d'un toboggan h140cm, diametre 5m
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Aire de jeux pour enfants Cour urbaine Ouest :

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommé 'le téléphore fauve', suivant dessin
MOE et études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 2,60m x 2,60m x H 2,00m, corps en bois
massif peint, ailes en acier inoxydable, filet d'escalade vertical, cubes rotatifs et mobiles sous les pattes, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en ceuvre d'un jeu sur mesures dénommeé 'la libellule', suivant dessin MOE et
études de chez Prourba ou équivalent, dimensions 3,00m x 1,50m x H 0,60m, corps en bois massif peint,
ailes en acier inoxydable, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un jeu sur ressort simple de type 'Abeille sur ressort robinia’, h 0,80m,
de chez Prourba ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un toboggan avec plateforme de départ a poser sur butte, acier
inoxydable microbillé et bois robinier, h 2,40m x | 0,95m x L3,90m, de chez Kaisser et Kihne - Prourba
ou équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'un ensemble de demi-spheres en acier inox a revétir d'EPDM pour
parcours, environ 5 éléments de diametres 40 a 90 c¢m, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y
compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une cléture de hauteur Tm en acier galvanisé thermolaqué, couleurs au
choix de la maitrise d'oeuvre, de type cobamboo de chez Normaclo ou équivalent, y compris toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un portillon pivotant de hauteur Tm et largeur 1,50 m en acier galvanisé
thermolaqué, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, de type oobamboo de chez Normaclo ou
équivalent, y compris toutes sujétions

e Fourniture et mise en place d'une banquette béton préfabriquée de longueur 2m, hauteur 0,5m et
largeur 0,50 m, teinte béton au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris semelle-structure et toutes
sujétions

e Fourniture et mise en place d'un panneau di'nformation complet relatif aux usages et a la sécurité de
I'aire de jeux TRD1, couleurs au choix de la maitrise d'oeuvre, y compris toutes sujétions

4.14 TRANCHE OPTIONNELLE

Cloture en ganivelle des préverdissements anciens

e Fourniture et mise en place d'une ganivelle hauteur 1,20 m en chataignier pour reconstitution
d'lots préverdis conservés, yc poteaux en robiniers tous les 2 m, et portillons d'acces

4.15 RECOLEMENTS

4151 RELEVE DES OUVRAGES

Pendant la réalisation des travaux, I'entreprise aura la charge et l'obligation de relever en tranchée
ouverte les ouvrages exécutés au titre du marché.
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4.15.2 PLANS DE RECOLEMENT

Pendant la réalisation des travaux, I'entreprise aura la charge et I'obligation de relever les ouvrages
executés au titre du marché.

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira, sous forme papier (6 exemplaires) et numérique (5 clés USB) :

Plans de recolement au 1/250 (papier, dwg et pdf)

Détails divers (assemblages, fixations,...) au 1/20, 1/50

Fiches produits des matériels mis en place

Fiches techniques des matériels mis en place

Documents graphiques et descriptifs d'exécution et relevés de tous ouvrages mis en ceuvre
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