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LETTRE DE MISSION CONTRACTUELLE
Maitrise d’Euvre (MOE) et
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

PROJET 1 : REHABILITATION DU BATIMENT ATELIER (BATIMENT 44) ET
REORGANISATION/DEPLACEMENT DU GARAGE DE REPARATION DES
VEHICULES DE I’EPSM

La présente lettre de mission permet de formalise I’estimation financiere des conformément au marché
d’accord-cadre MOE et d’OPC pour le projet de réhabilitation du batiment ATELIER (batiment 44) et
réorganisation/déplacement du garage de réparation des véhicules du site principale de Fleury-les-Aubrais.

L'établissement souhaite engager la réhabilitation du batiment ATELIER (batiment 44) actuellement occupé
par les services techniques et travaux.
Le projet inclut également la réorganisation ou le déplacement du garage de réparation des véhicules afin
d’optimiser les espaces et améliorer les conditions de travail.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures techniques et vise a :

e Mettre aux normes les installations existantes (sécurité, accessibilité, performance énergétique).

e Réorganiser les espaces pour une meilleure fonctionnalité.

e Garantir la continuité des activités pendant les travaux.

Objectifs du projet

e Sécurisation et mise en conformité réglementaire des ateliers et espaces de travail dont mise aux
normes selon spécifié des ateliers (menuiserie, peinture, serrurerie, plomberie, électricité, magasin,
stockage).

e Amélioration de la performance énergétique du batiment (consommation sur le chauffage), avec
les exigences environnementales (RE2020, décret tertiaire, etc.).

e Améliorer le confort de travail, avec la réorganisation des espaces et mise au propre, et apporter
une cohésion d’équipe et de service.

Programme d’orientation du projet :
Surface total du batiment 044 : 1054 m?
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Figure 1 : RDC existant
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Figure 3 : R+1 existant
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Figure 4 : R+1 souhait projeté
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Figure 5 : Espace actuel affecté au garage batiment 44 (RDC et R+1)
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Figure 6 : Espace actuellement affecté a I'atelier électricien, zone d’affection pressentie pour accueillir le garage
batiment 33 (RDC et R+1)
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Figure 7 : RDC et R+1 souhait projeté pour le garage

Enjeux identifiés

e Techniques : Adaptation structurelle pour a accueillir les nouvelles fonctions (charges, isolation,
réseaux). Fiabilisation du batiment et des ateliers. Optimisation des espaces pour les ateliers et le
garage.

e Social : Conditions de travail améliorés par le confort et la sécurité des agents (ergonomie,
éclairage, bruit).

e Environnementaux : Réduction de I'empreinte carbone du batiment.

e Réglementaires : Respect des réglementations : Code du travail, sécurité incendie, accessibilité

Montant affecté au projet
Le montant de travaux affecté au projet est de : 800 000 € HT.

Durée prévisionnelle des travaux
Les durées des études sont a estimer et chiffrer selon les délais de remise des livrables propres a chaque
élément de mission fixé dans I'annexe 2 a I'acte d’engagement - bordereau des délais.

Les durées des travaux est estimé a : 12 mois
Afin de garantir la comparabilité des offres, le maitre d’ouvrage a fixé des durées prévisionnelles des

travaux. Les candidats doivent donc chiffrer leur prestation sur cette base, sans réaliser leur propre
estimation de durée.
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3- COMPLEXITE DES PROJETS

La complexité du projet releve du niveau : PROJET SIMPLE.

Les délais de remise des livrables propres a chaque élément de mission sont dont fixés par le titulaire a
I’'annexe 2 de I’AE suivant les modalités fixées au : projet simple.

Critére Description Poids Note (1-4) | Score pondéré
Complexité technique,
Technique 17% 2
q interfaces 0 0,3333
Réglementaire Normes, sécurité, ERP, ICPE 17% 1 0,1667
Usagers / Fonctionnel |Site occupé, continuité service 17% 2 0.3333
Plannin Contraintes de délais, phasage 17% 2
& % phasag ° 0,3333
Financier Montant, risques 17% 1 0,1667
Organisationnel Acteurs, coordination 17% 1 0,1667
| 100%| Score total 1,5
| Niveau de complexité du projet Simple

4- PERIMETRE DE LA MISSION CONFIEE A LA MOE

La mission de la MOE s’étend de I’APD (Avant-Projet définitif) jusqu’aux OPR (Opérations Préalables a la
Réception) :
Missions de BASE

Mission Désignation Références CCTP
4 | APD | Avant-projet définitif Art. 4.4
5 PC Montage de dossier de permis de construire Art. 4.5
6 PRO | Etudes de projet Art. 4.6
7 DCE | Montage du dossier de consultation des entreprises Art. 4.7
8 ACT | Assistance aux passations des contrat de travaux Art. 4.8
9 EXE | Synthese et calendrier d'exécution Art. 4.9
10 | VISA | Examen de la conformité au projet et visa des plans EXE Art. 4.10
11 | DET | Direction de I'exécution des travaux Art. 4.11
12| AOR Assista.nce aux opératic\)ns de réception des travaux et pendant la Art. 4.12

garantie de parfait achévement

Missions complémentaires

Mission Désignation Références CCTP
13 CSSlI Mission coordination SSI Art. 4.13.2

5- PERIMETRE DE LA MISSION CONFIEE A L’OPC
La mission de I'OPC s’étend de I’APS (Avant-Projet Sommaire) jusqu’aux OPR (Opérations Préalables a la
Réception) :

EPSM Georges Daumézon - 1 route de Chanteau 45400 Fleury-Les-Aubrais
02.38.60.79.00 - www.epsm-loiret.fr



a
‘Y L
GEORGES DAuMEZON

Etablissement Public de Santé Mentale du Loire

Mission Désignation Références CCTP
1 AVP Etudes avant-projet Art. 5.1
2 | PRO/DCE | Etudes de projet et dossier de consultation des entreprises Art. 5.2
3 ACT Assistance aux passations des contrat de travaux Art. 5.3
4 EXE Syntheése et calendrier d'exécution Art. 5.4
5 DET Direction de I'exécution des travaux Art. 5.5
6 OPR Assistance aux opérations de réception des travaux Art. 5.6

6- MODALITES D’EXECUTION

e Réunions : La MOE et I'OPC participeront aux réunions de lancement, de suivi de travaux, de
coordination (COPIL) et aux réunions spécifiques selon les besoins du projet, conformément au
CCTP.

e Livrables : Tous les livrables attendus sont détaillés dans le CCTP (études, rapports, DCE, comptes
rendus, plans, planning, etc.).

e Planning : Un calendrier prévisionnel sera établi en début de mission selon le bordereau des délais
notifié en 'annexe 2 de I'AE.

e Facturation : Selon les modalités prévues dans le marché, via CHORUS PRO, sous le code TRAVAUX.

7- ENGAGEMENTS

La MOE et 'OPCs’engage a :
e Assurer la sauvegarde des intéréts du maitre d’ouvrage sur les plans technique, juridique, financier
et calendaire.
e Garantir la conformité réglementaire des procédures.
e Veiller a la qualité des prestations et au respect des délais.
e Proposer des optimisations techniques et financieres.
e Intégrer les objectifs du décret tertiaire dans les orientations du projet.

8- VALIDATION

Cette lettre de mission est établie en application du marché d’accord-cadre MOE-OPC.
Conformément aux dispositions de |'accord-cadre multi-attributaire, une remise en concurrence est
organisée entre les titulaires pour la désignation du prestataire chargé d’accompagner 'EPSM Georges
Daumézon dans la conduite de ce projet.
Cette remise en concurrence porte sur :

e Laremise d’une DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) spécifique au projet,

e Un mémoire technique succinct présentant la compréhension du projet, la méthodologie proposée

et les moyens mobilisés.

Au regard de I'analyse des offres, le titulaire sera retenu pour la réalisation de la mission d’AMO relative au
projet. Cette sélection repose sur les mémes criteres de sélection que le marché d’accord cadre :

e La qualité des valeurs technique,

e La pertinence des engagements en faveur du développement durable

e La compétitivité de son offre financiére.

La présente note sera annexée a |'ordre de service de démarrage de la mission.
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