n “'
e
Q_Epgfigs DAumMEzoN

¢ de Santé Mentale du Lo

LETTRE DE MISSION
Maitrise d’Euvre (MOE) et
Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

PROJET 4 : CREATION DE 2 STUDIOS SOUS COMBLES — LOGEMENTS DE
FONCTION (BATIMENT 50)

La présente lettre de mission a pour objectif de formaliser I'estimation financiére et le périmetre
d’intervention confié au titulaire dans le cadre de I'accord-cadre MOE et OPC, concernant le projet de
création de deux studios d’habitation au 3® et dernier étage d’'un immeuble, dans des combles
actuellement non aménagés.

L’établissement souhaite transformer une surface sous combles d’environ 90 m? en deux studios de 45 m?
chacun, destinés a service de logements de fonction pour des médecins de |’établissement, ou des
logements d’accueil des stagiaires ou d’internes en formation ou en pdle de recherche.
L'espace concerné, situé au 3¢ étage, nécessite une restructuration complete incluant :

e Création de volumes habitables conformes aux contraintes de hauteur sous plafond,

e Isolation thermique et acoustique renforcée,

e Rénovation de la charpente et toiture si nécessaire,

e Remplacement et création des menuiseries extérieurs,

e Création des réseaux (électricité, plomberie, VMC, chauffage),

¢ Mise en conformité incendie et sécurité,

e Création d'acces et circulations adaptés (escaliers, issues, éclairage de sécurité).
Ce projet s'inscrit dans la stratégie d’amélioration de I'offre d’hébergement du personnel et de
valorisation du patrimoine bati.

Objectifs du projet

e Aménager des logements fonctionnels, confortables et conformes aux normes, destinés aux
médecins et stagiaires.

e Optimiser un espace sous combles inutilisé pour répondre aux besoins d’hébergement.

e Améliorer la performance énergétique du batiment (isolation, gestion de la ventilation,
consommations).

e Garantir la pérennité du bati, avec une intervention adaptée aux contraintes structurelles des
combles.
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Programme d’orientation du projet :
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Figure 1: 2eme étage existant
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Figure 2 : Orientation projet

Enjeux identifiés
e Techniques :
o Contraintes des logements existants dans les étages inférieurs.
o Contraintes structurelles liées aux combles (charpente, charges admissibles).
o Intégration de réseaux techniques dans un volume restreint.
o Confort thermique et acoustique.

o Respect du Code de la construction et de I’habitation.

o Conformité aux regles de sécurité incendie.

o Accessibilité partielle selon les possibilités techniques du bati existant
e Environnementaux :

o Performance énergétique (isolation, VMC, étanchéité a I'air).

o Réduction de I'empreinte carbone du batiment.

Montant affecté au projet
Le montant de travaux affecté au projet est de : 144 000 € HT.

Durée prévisionnelle des travaux
Les durées des études sont a estimer et chiffrer selon les délais de remise des livrables propres a chaque
élément de mission fixé dans I'annexe 2 a 'acte d’engagement - bordereau des délais.
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Les durées des travaux est estimé a : 6 mois
Afin de garantir la comparabilité des offres, le maitre d’ouvrage a fixé des durées prévisionnelles des

travaux. Les candidats doivent donc chiffrer leur prestation sur cette base, sans réaliser leur propre
estimation de durée.

3- COMPLEXITE DES PROJETS

La complexité du projet releéve du niveau : PROJET SIMPLE.

Les délais de remise des livrables propres a chaque élément de mission sont dont fixés par le titulaire a
I'annexe 2 de I'AE suivant les modalités fixées au : projet simple.

Critére Description Poids | Note (1-4) |Score pondéré
Complexité technique,
Technique 17% 2
q interfaces ? 0,3333]
Réglementaire Normes, sécurité, ERP, ICPE 17% 1 0,1667
Sit ; tinuite
Usagers / Fonctionnel e ?ccupe continurte 17% 2
service 0,3333
Plannin Contraintes de délais, 17% 1
& phasage ’ 0,1667
Financier Montant, risques 17% 1 0,1667
Organisationnel Acteurs, coordination 17% 2 0,3333
| 100%| Score total 1,5
| Niveau de complexité du projet Simple

4- PERIMETRE DE LA MISSION CONFIEE A LA MOE

La mission de la MOE s’étend de I'APD (Avant-Projet définitif) jusqu’aux OPR (Opérations Préalables a la
Réception) :

Missions de BASE

ission Désignation Références CCTP
1 | DIAG | Etudes de diagnostique Art. 4.1
2 ESQ | Etudes préliminaires - esquisse Art. 4.2
3 APS | Avant-projet sommaire Art. 4.3
4 APD | Avant-projet définitif Art. 4.4
5 PC Montage de dossier de permis de construire Art. 4.5
6 PRO | Etudes de projet Art. 4.6
7 DCE | Montage du dossier de consultation des entreprises Art. 4.7
8 ACT | Assistance aux passations des contrat de travaux Art. 4.8
9 EXE | Synthese et calendrier d'exécution Art. 4.9
10 | VISA | Examen de la conformité au projet et visa des plans EXE Art. 4.10
11 | DET | Direction de I'exécution des travaux Art. 4.11
12| AOR Assista'nce aux opérati?ns de réception des travaux et pendant la Art. 4.12
garantie de parfait achévement
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Missions complémentaires

Mission Désignation ~ Références CCTP
13.1 | OPC | Option mission OPC — ordonnancement, pilotage et coordination Art. 4.13.1
13.2 | CSSI | Mission coordination SSI Art. 4.13.2
13.4 | ART | MISSION ANNEXE : assistance pour I'insertion des arts plastiques dans Art. 4.13.4

I'opération — et la définition et I'insertion des projets particuliers de
paysage

5- PERIMETRE DE LA MISSION CONFIEE A L’OPC

La mission de I'OPC s’étend de I’APS (Avant-Projet Sommaire) jusqu’aux OPR (Opérations Préalables a la
Réception) :

Mission Désignation Références CCTP
1 AVP Etudes avant-projet Art.5.1
2 | PRO/DCE | Etudes de projet et dossier de consultation des entreprises Art.5.2
3 ACT Assistance aux passations des contrat de travaux Art. 5.3
4 EXE Synthése et calendrier d'exécution Art. 5.4
5 DET Direction de I'exécution des travaux Art.5.5
6 OPR Assistance aux opérations de réception des travaux Art. 5.6

6- MODALITES D’EXECUTION

Réunions : La MOE et I'OPC participeront aux réunions de lancement, de suivi des travaux, de
coordination (COPIL) et aux réunions spécifiques selon les besoins du projet, conformément au
CCTP.

Livrables : Tous les livrables attendus sont détaillés dans le CCTP (études, rapports, DCE, comptes
rendus, plans, planning, etc.).

Planning : Un calendrier prévisionnel sera établi en début de mission selon le bordereau des délais
notifié en I'annexe 2 de I'AE.

Facturation : Selon les modalités prévues dans le marché, via CHORUS PRO, sous le code TRAVAUX.

7- ENGAGEMENTS

La MOE et 'OPC s’engage a :

Assurer la sauvegarde des intéréts du maitre d’ouvrage sur les plans technique, juridique, financier
et calendaire.

Garantir la conformité réglementaire des procédures.

Veiller a la qualité des prestations et au respect des délais.

Proposer des optimisations techniques et financiéres.

Intégrer les objectifs du décret tertiaire dans les orientations du projet.

8- VALIDATION

Cette lettre de mission est établie en application du marché d’accord-cadre MOE-OPC.

Conformément aux dispositions de |'accord-cadre multi-attributaire, une remise en concurrence est
organisée entre les titulaires pour la désignation du prestataire chargé d’accompagner 'EPSM Georges
Daumézon dans la conduite de ce projet.
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Cette remise en concurrence porte sur :
e Laremise d'une DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) spécifique au projet,

e Un mémoire technique succinct présentant la compréhension du projet, la méthodologie proposée
et les moyens mobilisés.

Au regard de I'analyse des offres, le titulaire sera retenu pour la réalisation de la mission d’AMO relative au
projet. Cette sélection repose sur les mémes criteres de sélection que le marché d’accord cadre :

e La qualité des valeurs technique,

e La pertinence des engagements en faveur du développement durable

e La compétitivité de son offre financiére.

La présente note sera annexée a |'ordre de service de démarrage de la mission.
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