
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTLHERY – 121 Régiment du Train 

Réhabilitation de la zone technique 
 

Estimation financière des travaux 

Version 6 – 3 mai 2024 
  



ZT Montlhéry – Estimation financière  

 

Nota : Ces estimations sont produites en 2023 sans prise en compte d’aléas ni de révision de prix. 

N° 
Bâtiment 

Emprise au 
sol 

Type de travaux 
envisagés 

Usage futur Estimation Travaux HT 

411 794 m² 
Déconstruction  

partielle Banc de freinage + Aire 
de manœuvre 

2 630 000 € 
412 794 m² 

Déconstruction 
partielle 

413 1 768 m² Rénovation lourde 
Station-service & Aire 
de déchets associés 

2 970 000 € 

415 872 m² Rénovation lourde 
Station lavage + 

Entretien 1er échelon 
1 310 000 € 

429 1 200 m² Rénovation lourde 
Ateliers blindés/VL, 

Renault Truck défense 
2 630 000 € 

430 1 155 m² Rénovation lourde Ateliers PL/SPL 2 070 000 € 

435 1 563 m² Rénovation lourde 
Multifonction, 

multi technique 
2 930 000 € 

VRD    1 450 000 € 

Base Vie 
chantier 

   530 000 € 

TOTAL 16 520 000 € 
 

 

 

 


