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1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 
Les installation seront conforment au PGC fournit au dossier de consultation. 

 

1.1 EMPLACEMENTS DES INSTALLATIONS 

 

 Base-vie : 

o Vestiaires – sanitaires       ------ 

o Salle de pause / réunions       ------ 

 Zone de stockage :          ------ 

 Zone de grutage groupes froids       ------ 

 Cf plan PLN 003 
 

1.2 UTILITES ET ENERGIES 

 
Electricité : depuis coffret électrique extérieur     - REP 01 

 

 
Eau : depuis local poubelles       - REP 02 
 
Evacuations EU-EV : depuis tampon extérieur dans espaces verts - REP 03 

 

 

2 ACCES ET ZONES DE CHANTIER 

 

2.1 ACCES CHANTIER 

 
Accès principal du chantier : en extrémité rue intérieure extérieure 
 

 Cf plan PLN003 
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Accès pour les sous-sols et les galeries techniques : 

 Galerie C : Escalier RDC vers sous-sol 

 Galerie D : depuis cours anglaise extérieure (extrémité couloir RDC D) 

 Galerie E : depuis cours anglaise extérieure (extrémité couloir RDC E) 

 Galerie F : depuis escalier couloir RDC F 
Important : tous les accès par porte sont sous contrôle d’accès 
 

2.2 DELIMITATION DES ZONES DE CHANTIER 

 
Chaque bâtiment constitue une zone de chantier suivant les tranches de travaux affermies. 
Chaque niveau constituera au maximum du possible une « sous » zone de chantier. 
 

 Cf plan PLN003 
 

2.2.1 - TRANCHE FERME 

 
Travaux prévus : en extérieur et en sous-sol (galeries techniques) 

 Plateforme frigorifique (extérieur) 

 Sous-station primaire (galerie C) 

 Réseau primaire eau glacée (galerie C, D, E et F) 

 Local adoucisseur 
 

2.2.2 - TRANCHE FERME 

 
Travaux prévus dans bâtiment D tous niveaux, compris sous-station en galerie technique : 

 Sous-station eau glacée 

 Sous-station de refroidissement process 

 Distribution eau glacée et eau de refroidissement bâtiment 

 Emetteurs dynamiques 
 

2.2.3 - TRANCHE CONDITIONNELLE 1 

 
Travaux prévus dans bâtiment E tous niveaux, compris sous-station en galerie technique : 

 Sous-station eau glacée 

 Sous-station de refroidissement process 

 Distribution eau glacée et eau de refroidissement bâtiment 

 Emetteurs dynamiques 

 Local CTA E02.01 et salle E115 
 

2.2.4 - TRANCHE CONDITIONNELLE 2 

 
Travaux prévus dans bâtiment F tous niveaux, compris sous-station en galerie technique : 

 Sous-station eau glacée 

 Sous-station de refroidissement process 

 Distribution eau glacée et eau de refroidissement bâtiment 

 Emetteurs dynamiques 

 Locaux FS et F 


