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NOTA : Chague chantier sera traité comme un dossier indépendant.

Lot 01 Meurthe et Moselle Secteur de Nancy

e BRABOIS SANTE : 9 Avenue de la Forét de Haye, 54500 Vandceuvre-lés-Nancy
o Remplacements d'étanchéité de toitures hautes (batiments D et E) _ 550 KEHT
o Remplacements d'étanchéité de toiture (BU Santé) _ 300 KEHT
o Remplacements d'étanchéité de toiture (Ateliers) _ 150 KEHT
e Campus LEPAGE : 6 Rue Bastien-Lepage _ 54000 Nancy
o Remplacement d’étanchéité de toiture (EEIGM) _ 150 KEHT

Lot 02 Moselle Secteur de Metz

e lle du Saulcy _ 57000 Metz — Référence : 2026 SDPI 901 Saulcy
o Remplacements d'étanchéité de toiture au Saulcy (Le Moigne) _ 270 KEHT
o Remplacements d'étanchéité de toiture au Saulcy (Demange) _ 180 KEHT

e Technopole de Metz _ 57000 Metz — Référence : 2026 SDPI 900 Technopdle

2026 SDPI 900 901 902 MOE


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4794d994064d773b:0x5a07e9d1a15fe3e4?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4794d994064d773b:0x5a07e9d1a15fe3e4?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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o Remplacements d'étanchéité de toiture (ICPM - zone circulaire) _ 70 KEHT
o Remplacements d'étanchéité de toiture (IUT MP) _ 660 KEHT
o Remplacements d'étanchéité de toiture (ISEA) _ 170 KEHT

Résumé des lots :

Lot(s) Désignation Montant
01 Secteur Nancy _ 2026 SDPI 902 MOE 1 150 000 €HT
02 Secteur Metz _ 2026 SDPI 900-901 MOE 1 350 000 €HT

Description de I’opération :

Travaux a prendre en compte selon rendu du diagnostic de Maitrise d’CEuvre :

Dépose et évacuation des étanchéités et des relevés

Dépose et évacuation des isolants suivant les investigations techniques sur la qualité
de ceux-ci

Dépose et remplacement des naissances, des descentes EP et des chéneaux selon
Diag

Fourniture et pose de supports CTA, groupe froid

Fourniture et pose de nouveaux complexes isolant suivant les investigations
techniques (objectif au plus proche de R=9 m2. K/W)

Fourniture et pose de nouveaux complexes d’étanchéité

Réalisation de relevés d’étanchéité et suggestions diverses (couvertines...)

Mise aux normes des protections collectives

Prise en compte dans le calendrier des travaux de la dépose, repose des installations
CVC ou autres en toiture.

Missions

Les études se dérouleront en 2026

Les travaux se dérouleront de 2026 a 2028 selon le calendrier des validations financiéres en
début d’année.

Le titulaire devra intégrer, dans son offre, les missions suivantes (NOTA : Chaque chantier
fera I'objet d’un traitement individuel pour chaque élément de mission) :

Missions de base

Avant-projet (APS et APD)

Inclus : Déclaration préalable et demande d’autorisation de modifier un ERP
Etudes de projet et dossier de consultation avec quantitatif des entreprises
(PRO/DCE/DQ)
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e Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
e Examen de conformité des documents d’exécution (VISA)
e Direction de I'exécution du contrat de travaux (DET)

e Assistance lors des opérations de réception (AOR)

Missions complémentaires :

e Diagnostic (DIA) _ Le diag devra présenter plusieurs scenarii et propositions
financieres.

¢ Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC)

e Assistance pour le diagnostic amiante (accompagnement des intervenants et
reconstitution de I'étanchéité).

Compétences - Equipe :

L'équipe devra posséder les qualités/compétences suivantes (justificatifs de
compétences a fournir ou références de chantier a transmettre) :
- Suppléant nommé
- Economie de la construction
- OPC
- Coordination Sécurité Incendie le cas échéant pour les chassis de
désenfumage

Contraintes et objectifs de I’opération

Les contraintes et objectifs fixées au maitre d’ceuvre consistent en :

¢ Organisation pertinente et adaptée de I'équipe
e Une expérience significative est demandée pour les intervenants assurant la mission
¢ Echanges au fil de I'eau avec le Maitre d’Ouvrage sur les questions et/ou problémes
rencontrés
¢ Interventions en site occupé (batiments de recherche)
e Paramétres a prendre en compte pour les préconisations techniques :
o Economies d’énergie
Pérennité et facilité de maintenance des équipements dans le temps
Choix de matériel et technologies a faible impact sur I'environnement.
Robustesse

O
O
O
o Sécurité d’acceés et protections collectives

La résistance thermique demandée sera de R=9 m2 K/W _ Cependant, I'Université de
Lorraine pourra modifier le R en fonction des contraintes techniques de chaque béatiment.

Autres intervenants

Bureau de contréle :

2026 SDPI 900 901 902 MOE
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Sur secteur NANCY Sur secteur METZ
APAVE BTP Consultants
6 Rue du Général Audran 92B Boulevard de la Solidarité
92400 Courbevoie 57070 METZ

Coordonnateur SPS niv 2 :

Sur secteur NANCY Sur secteur METZ

Bureau Alpes Controles Bureau Alpes Contrdles
599 Rue Pierre et Marie Curie 1 Rue Jean Antoine Chaptal
54710 LUDRES 57070 METZ
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Toitures lot 01 _ Brabois santé et Lepage:

e Toitures terrasses de Brabois Santé a VANDOEUVRE _ Cité Universitaire,
57000 Metz

@ et

CAMPUS BRABOIS SANTE ot s

Figure : Plan du campus Brabois santé a Vandoeuvre Batiment Ateliers (17)
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4794d9555da1f9bf:0x7fcaca095e3aa80b?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4794d9555da1f9bf:0x7fcaca095e3aa80b?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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e Toitures terrasses hautes des batiments D et E de Brabois Santé a
VANDOEUVRE

(WL

CAMPUS BRABOIS SANTE L O

Q‘n—v-—

Figure : Plan du campus Brabois santé batiments D et E (10 et 12) a Vandoeuvre
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e Toitures terrasses de la BU Brabois Santé a VANDOEUVRE

@ et

CAMPUS BRABOIS SANTE e .

o

Figure : Plan du campus Brabois santé batiments BU de Brabois Santé a Vandoeuvre
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e Toitures terrasses EEIGM a NANCY

Figure : Vue aérienne de 'EEIGM a Nancy
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Toitures lot 02 _ SAULCY et TECHNOPOLE

e Toiture terrasse des amphithéatres LE MOIGNE et DEMANGE de l'ile du
Saulcy
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4794d994064d773b:0x5a07e9d1a15fe3e4?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4794d994064d773b:0x5a07e9d1a15fe3e4?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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Figure : Vue aérienne de I'lUT MP, de I'lCPM et de I'ISEA du technopdle de Metz
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ANNEXE 1 : Mode opératoire de validation des situations de travaux
(Chorus)

» 3 Référence du document ©
UNIVERSITE Mode Opératoire MOP travaus Chorus Prof
DE LORRAINE —
D¥pi de facture ou situstion de :
Agence comptable travaux sur CHORUS PRO s i

Contexte : U'envoi d'une facture ou d'une situation de travaux via le portail CHORUS PRO est
défini selon différentes régles. Dés qu'une validation de facture de sous-traitant ou de
cotraitant est effectuée par le titulaire/mandataire du marché, le cadre de facturation a
utiliser change afin de respecter |z réglementation en vigueur. B en est de méme pour les
factures de travaux nécessitant en amont la validation d'un maitre d’ceuvre (MOE),

Pour tout enved il faut indiquer le SIRET, le caode service et le numéro d'engagement.
Il faut distinguer deux ¢as de facturation, Fenvoi de facture simple et 'envoi de situation de travaux :

etrs cture statl
(Maitrise d'ceuvre (MOE}, Contrdle Technique {CT), Sécurité et Protection de la Santé (SPS)..)

* Sur le portail CHORUS PRO, le titulaire d'un marché doit déposer sa facture via l'espace « Factures
Emises » et sélectionner le cadre de facturation « Al : Dépot par un fournisseur d'une facture ».

* Si présence d'un sous-traitant {admis au paiement direct), cefui-ci doit utdiser le cadre de
facturation « A9 : Dépat d'une facture par un sous-traitant » en indiquant ko SIRET du titulaire du
marché. Il est important de noter gue le titulalre doit ajouter Fespace « Factures 3 valider » lui
permettant de visuakser les factures en attente de validation pour transmission a FUniversité.

* Si présence d’un cotraitant en groupement conjoint gu avec paiement direct dans un groupement
solidaire, co demier doit utiliser le cadre de facturation x Al12: Dépdt d'une facture par un
cotraitant » en indiquant |e SIRET du mandataire du marché, || est important de noter que le
mandataire doit ajouter Fespace # Factures a valider » lw permettant de visualiser les factures en
attente de validation pour transmission & I'Université, Le mandataire doit valider Ia facture du
cotraitant,

Le mandataire envoie ensuite sa facture via 'espace « Factures émises » et sélectionne le cadre de
facturation « Al : Dépot par un fournsseur d’une facture ».

FOURNISSLUR [ (SPACE =5 CADRE FACTURATION | ACTION DU TITULAIRE OU MANDATAIRE
TITULAIRE / MANDATAIRE | FACTURES EMISES c=p Al e
SOUS-TRAITANT FACTURES EMISES = A9 Ajcuter ESPACE « FACTURES A VALIDER »

| Rercoigner SIRET du TITULAIRE Vaidor la facturo du sous-traitant
COTRAITANT | FACTURES EMISES == A12 Ajouter ESPACE « FACTURES A VALIDER »
| Rerseignes SIRET du MANDATAIRE | vasdeor Ia facture du cotraitant

AC-CICHitiales redacteur! inftiales sporobateur Page | 1
Redacteur Vérificateur Approboteur
N AD one s
Date oVA2I2021 | 01042/ 01/12/2021
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2) Dépbt d’une situation de travaux avec présence d'un maitre d'ceuvre (MOE

* Sur le portail CHORUS PRO, le titulaire d’un marché de travaux doit déposer sa facture via Vespace
« Factures de travaux » et sélectionner le cadre de facturation « A& : Projet de décompte mensuel »
pour transmession au MOE. Aprés validation, le MOE dépose I'état d'acompte accompagné de |a
facture via le cadre de facturation « A1S: Ftat d’acompte déposée par un MOE », Le Décompte
Géndral Définitif (DGD) est déposs selon ka méme procédure (pour signature en interne),

* Si présence d'un sous-traitant {admis au paiement direct), ce dernier doit déposer sa facture via
'espace « Factures de travaux » et utiliser le cadre de facturation « A1O : Demande de paiement de
sous-traitant dans le cadre de marché de travaux » en indiguant le SIRET du titulaire du marché. il est
important de noter que le titulaire doit ajouter I'espace « Facturgs @ valider » lui permettant de
visualiser les factures en attente de validation, important : I3 demande de paiement du sous-traitant
doit &tre ajoutée en piéce jointe au projet de décompte mensuel du titulaire,

* S présence de cotraitant en groupament conjoint, chacun doit déposer sa facture via I'espace
« Factures de travaux » et utiliser le cadre de facturation « A13 : Projet de décompte mensuel déposé
par le cotraitant » en indiguant le SIRET du mandataire du marché. If est Important de noter que le
mandataire doit 3jouter Vespace « Factures 3 validar » lui permettant de visualiser les factures en
attente de validation. L& mandataire doit valider |2 facture du cotraitant,

Le mandataire envoie en paraliéle sa propre facture a |'Université via 'espace « Factures émises » &t
sélectionne le cadre de facturation « A4 : Projet de décompte mensuel o

* Si présence de cotraitant en groupement solidaire, chague cotraltant envole sa facture au
mandataire hors portall CHORUS PRO pour validation. Le mandataire doit déposer son projet de
décompte mensuel, accompagné de I'ensemble des demandes de paiement des autres cotraitants,
via 'espace « Factures émises » et sélectionner le cadre de facturation o Ad: Projet de décompte
mensuel ». En fonction de leurs choix, les cotraitants seront payés soit sur le compte unique du
groupement, soit directement sur les comptes de chacun des cotraitants.
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