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Fax: 0153 1469 99

Procédure : Appel d'offres ouvert

Objet : Travaux de désamiantage pour les besoins des immeubles d’habitation du domaine privé de
I’Assistance Publique- Hopitaux de Paris situés dans Paris intramuros et proche banlieue

Pour la période d’exécution d’une durée de 4 ans a compter de la date de notification du marché

Eventuellement résiliable sans indemnités a la seule initiative de I’Assistance Publique — Hépitaux de
Paris, 6 mois avant la date de fin du marché.

Ce document comprend 19 pages, il est associé au cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).
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1. Dispositions Générales

1.1 Objet

Le présent marché a pour objet: Travaux de désamiantage pour les besoins des immeubles
d’habitation du domaine privé de I’Assistance Publique- Hopitaux de Paris situés dans Paris intramuros
et proche banlieue, nécessaire aux besoins de I’AP-HP.

Le détail technique des prestations attendues est précisé dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

1.2 Lieu d’exécution des prestations

Les prestations objet du marché sont exécutées par le(s) Titulaire(s) dans le(s) lieu(x) suivant(s) : lle-
de-France

Le détail des prestations, objet du marché, est précisé dans le cahier des clauses techniques
particuliéres.

2. Organisation de I'achat

2.1 Forme du marché

Le présent marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre a bons de commande mono-attributaire
au sens de 'article R. 2162-2 du Code de la commande publique.

2.2 Allotissement - fractionnement

L’ensemble des prestations sont réparties en lots comme suit

Numéro Intitulé du lot Montant maximum

Lot 1: Ouest 2e,6e,7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e, 92 + Hauts | 950 000 €
de Seine (92) ;

Lot 2 : Est 4e,5e,10e, 11e, 12e, 13€, 18¢, 19¢, 20e + Seine | 950 000 €
Saint Denis (93) et Val De Marne (94).

2.3 Durée

Les accords-cadres issus de la consultation sont conclus pour la période d’exécution d’'une durée de 4
ans a compter de leurs dates de notification du marché

La durée totale du marché, période de reconductions éventuelles comprises, ne pourra pas excéder
quatre ans a compter de sa date de notification.

Toutefois les bons de de commandes émis avant la date d’échéance des accords-cadres issus de la
consultation demeurent exécutables.

Les marchés issus de la présente consultation seront résiliables sans indemnités a la seule initiative de
I’Assistance Publique — Hopitaux de Paris, 6 mois avant la date de fin du marché.
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3. Dispositions financiéres

3.1 Forme des prix

Tous les lots sont a prix unitaires pour I'ensemble des prestations listées au Cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Pour tous les lots,
- il n’y a pas de montant minimum.

- le titulaire s’engage sur les montants maximums définis ci-dessus sur la durée totale des
marchés issus de la présente consultation

3.2 Prix définitif

Les prix réputés pratiqués a la date de début des accords-cadres sont révisés annuellement a chaque
date anniversaire du marché.

La révision est réglée par les dispositions suivantes :

P; =Py [ 0,125 +0,875 (|1 /lo)]
Avec :
- P1: prix de réglement apres la révision ;

- Po: prix de reglement résultant de la derniére révision ou a défaut, prix figurant sur l'acte
d’engagement ;

- |1 : dernier indice publié mois avant la date de début d’exécution des prestations ;

- lp : indice de référence retenu pour la révision des prix, correspondant au dernier indice publié a la
date de remise des offres.

Indice utilisé :
BT01_b2010- Tous corps d'état - Base 2010 publié par I'INSEE
- Ces dispositions s’appliqueront a I'ensemble des prix du lot.
La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :
La révision peut intervenir a la demande de I’Assistance Publique — Hopitaux de Paris ou du Titulaire.
- Révision de prix a la demande de ’AP-HP :

Une demande sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, 60 jours avant
I'application des nouveaux prix telle que décrite supra.

- Révision de prix a la demande du Titulaire :

La demande doit étre formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (a peine de
forclusion), 60 jours avant I'application des nouveaux prix. La demande du titulaire doit étre
adressée a la Directrice d’ACHAT.
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En cas de désaccord, la partie concernée doit le formuler, par courrier en recommandé, 30 jours
avant la date d’effet de la révision des prix, accompagné des éléments justificatifs, uniqguement
conformes au modalités et calculs énoncés dans le présent article.

Sans I'opposition de I'une des deux parties, les nouveaux prix seront appliqués.
Clause butoir :

La variation de prix annuelle résultant de la révision ne peut en aucun cas conduire a une augmentation
supérieure a 3 %.

Clause de sauvegarde :

Dans le cas ou les prix pratiqués par le titulaire ne pourraient satisfaire a la clause butoir, ACHAT se
réserve la possibilité de résilier le marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité

3.3 Prix - Erreur ou omission

Le Titulaire, en tant que spécialiste, fera son affaire du présent C.C.T.P. et, en aucun cas, ne pourra se
prévaloir d’'une quelconque omission dans I'’énumération des prestations demandées. (Les prix
indiqués dans le bordereau de prix seront mains d’ceuvre et déplacement compris)

Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis au Titulaire
pour établir ses propositions, obligent ultérieurement a des modifications des installations, ces
modifications seront a la charge du Titulaire.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les
pieces du marché pour refuser ou interrompre |'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des travaux dus au présent marché ou pour prétendre ultérieurement a un supplément
de prix.

De ce fait, le Titulaire procedera a une visite détaillée compléte de tous les locaux intéressés par le bon
de commande concerné, et prendra une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux
lieux des travaux, aux accés a pied d'ceuvre, a I'exécution des travaux, aux contraintes du site.

Les prestations reprises dans chaque bon de commande comprennent :
Les installations de chantier et leur maintenance pendant la durée des travaux;

Tous les échafaudages, agrés, engins, dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation
des travaux et leur maintenance pendant la durée des travaux ;

Le transport et I'amenée de tous les matériaux ;

Les branchements eau et électricité ;

Les frais de consommation lié au groupe électrogene de secours;

La mise a disposition des appareils nécessaires pour les contrbles, mesures, analyses, etc.;

Tous les contréles, mesures d'empoussiérement, analyses, etc. en conformité avec la réglementation,
avant, pendant et en fin de travaux,

Toutes les installations et équipements de sécurité réglementaires ;

Les prestations et frais entrainés pour le respect de la Iégislation concernant la sécurité et la protection
de la santé sur les chantiers;

Tous les nettoyages en cours de travaux ;
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Le nettoyage final de tous les locaux dans lesquels aucun travail n'a été réalisé mais qui ont été
utilisés pour le passage des ouvriers ou le stockage des matériaux ;

Le nettoyage en cours de travaux et en fin de chantier des voies extérieures et des abords ;
L'établissement de tous les plans et pieces annexes :

Plans des installations de chantier ;

Plans de retrait et avenants éventuels,

La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. des ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires
pour respecter les délais d'exécution;

Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

Exclusions : a charge du Maitre d’ouvrage : les frais de consommation d'eau et d'énergie électrique.

4. Documents contractuels

Le marché est régi par les documents mentionnés ci-aprées, qui, en cas de disposition contradictoires,
prévalent dans I'ordre décroissant suivant :

- L'acte d’engagement (AE) dans la version résultant des dernieres modifications éventuelles,
et ses annexes financiéres et techniques, notamment :
e Le Bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses éventuelles annexes
- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG
travaux), dans sa version de 2021.

- L'offre du candidat.

5. Conditions de passation des bons de commande

5.1 Commandes (ou ordres de service)

Elles seront établies par et transmises au Titulaire, soit par courrier, soit par voie électronique. Elles
comporteront obligatoirement un n° de bon de commande (référence a 10 chiffres commencant par
45) et un Code service a rappeler sur le bon de livraison et sur la facture, ainsi que I'objet détaillé de la
commande, les date, heure et lieu de livraison.

Elles seront échelonnées et émises au fur et a mesure des besoins.

La durée de validité des bons de commandes pourra excéder la durée de validité du marché, pour une
durée maximale de 3 mois.

Les émissions de bons de commande pourront intervenir des le premier jour d’exécution du marché
afin de permettre une livraison a la date de début prévisionnelle du marché : .
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Si le Titulaire du marché est situé dans un autre Etat membre de I’'UE, tout bon de commande adressé
au Titulaire du marché par les établissements de I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris sera établi
pour un montant hors taxe. Le bon de commande devra faire figurer le numéro individuel
d’identification pour les opérations intra-communautaires de I’Assistance Publique — Hopitaux de
Paris : FR95267500452.

Les bons de commande seront transmis, en cas de désignation d’un mandataire du groupement, a ce
dernier.

6. Controle - suivi du marché

6.1 Controéle

L’Assistance Publique — Hopitaux de Paris vérifiera la bonne exécution des prestations du Titulaire, par
un de ses représentants ou une personne diment mandatée.

6.2 Suivi du marché

Toute non-conformité observée dans la prestation ou par le réceptionnaire ou autre utilisateur du
produit donnera lieu a I'émission d’une fiche ou lettre de non-conformité éditée par ACHAT et
communiquée au Titulaire.

La fiche comprend une partie réservée au Titulaire. Celui-ci est tenu, pendant toute la durée du
marché, d’y répondre sous quinzaine, en précisant les mesures correctives qu’il aura prises afin que la
non-conformité ne se renouvelle plus. La réponse doit étre adressée a ACHAT, Cellules Pilotage des
Marchés.

6.3 Garantie

Les fournitures ou les livrables prévus seront garanties contre les vices cachés selon les dispositions
des articles 1641 a 1649 du Code Civil.

7. Modification du marché public

7.1 Clause de réexamen

En application du 1° de I'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :

- En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles
références au marché,

- Encasd’évolution du périmetre d’exécution du marché par adjonction de groupes hospitaliers
ou d’établissements non bénéficiaires initialement,

- En cas d’évolution importante du colt des matieres premiéres ayant des conséquences
importantes sur I'équilibre financier du marché.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur demande
justifiée du Titulaire du marché par voie d’avenants. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.

7.2 Changement de dénomination sociale du Titulaire
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En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser a ACHAT dans les plus brefs délais,
une lettre recommandée avec accusé de réception en communicant un extrait du Kbis mentionnant
ce changement a I'adresse suivante :

ACHAT
Madame la Directrice
CHU Bicétre
78, Rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin-Bicétre

Les changements concernés par la présente clause sont les suivants :

- Changement de dénomination sociale sans création d’une personne morale nouvelle, ni
transfert du marché a une autre personne morale.

- Changement de statut juridique
- Changement de références bancaires
- Changement d’adresse

Un certificat administratif est alors établi par ACHAT.

7.3 Changement de personnalité morale du Titulaire en cours d’exécution

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en
avertir le représentant du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques,
professionnelles et financiéres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas échéant s’il est en
régle avec ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles
R2143-6 a R 2143-10 du Code de la commande publique, produire I'ensemble des pieces justifiants de
ces capacités.

Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le
RPA est alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, I’APHP peut prononcer la résiliation du marché
sans que le Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

8. Obligations du prestataire

8.1 Certificats

Le Titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser
tous les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que I’AP-HP n’en fasse la demande
expresse, les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du Code du travail, et ce jusqu’a la fin de
I’exécution du marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise
en demeure est envoyée au Titulaire. Le Titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai
de 15 jours a compter de la mise en demeure.

« Pour ce faire, 'AP-HP recourt a une plateforme sur laquelle les Titulaires du marché devront
obligatoirement se créer un compte dés I'attribution du marché, puis mettre en ligne et actualiser les
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documents demandés a la périodicité requise. Les modalités d’accés a la plateforme seront
communiquées a |'attribution »

8.2 Accés aux établissements - Identification

Les personnels du Titulaire ou ses préposés et sous — traitants ont acces aux locaux des établissements
de I'AP-HP sous réserve du respect des consignes d'hygiene et de sécurité, et du réglement intérieur
en vigueur.

Ils doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur
appartenance a l'entreprise Titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.

8.3 Gréves

En cas d’arrét de travail imputable au Titulaire, ce dernier devra assurer les prestations considérées
comme indispensables au marché, en accord avec la personne publique.

En cas d’'impossibilité pour le Titulaire du marché d’exécuter intégralement les prestations dues au
titre du contrat dés le premier jour de gréve, ’AP-HP y pourvoira par tous les moyens qu’elle jugera
utiles aux frais, risques et périls du Titulaire afin d’assurer elle-méme le service minimum.

Les mesures, qui seront prises dans ce cas, seront limitées a la durée de I'absence d’organisation de
service minimum, validée par I’AP-HP.

Les sommes dues a ce titre seront recouvrées par I’Administration par tous moyens de droit sauf
lorsque leur montant pourra étre retenu sur les factures mensuelles restant dues.
8.4 Chiffrage

Chaque bon de commande reprendra le chiffrage détaillé de la prestation suivant les tarifs du BPU
joint au présent marché.

Lors de la période de préparation avant démarrage du chantier, I'entreprise devra informer le Maitre
d’ouvrage de toute modification ou erreur constatée sur le bon de commande et indiquer les quantités
estimatives. L’objectif étant le désamiantage du bien concerné.

8.5 Connaissance des documents et services divers

Par le fait de candidater, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance du C.C.A.G. (Cahier des
Clauses Administratives Générales), du présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres)
et controlé toutes les indications des documents remis par le Maitre d'ouvrage.

8.6 Travaux hors bordereaux

Pour tous autres prestations non comprises dans le Bordereaux des Prix Unitaires, ceux-ci devront faire
I’'objet d’un accord préalable du Maitre d’ouvrage sur présentation d’un devis. L'entreprise pourra,
dans le cadre de prestations importantes, étre mise en concurrence avec d’autres sociétés.

9. Facturation - Paiement

9.1 Facturation
Les factures ne doivent comporter aucune condition générale de vente.

Conformément a l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, le Titulaire du marché adressera ses factures sous format dématérialisé par
I'intermédiaire de la solution Chorus Pro, a I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr.
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Les factures électroniques seront transmises sur ce portail en utilisant le mode EDI, ou en déposant
des fichiers PDF (signés ou non signés).

Les factures doivent indiquer :
- La mention « Facture »
- Le numéro d’ordre de la facture ;
- nom et adresse du créancier ;

- les coordonnées completes de son compte bancaire telles que précisées sur l'acte
d’engagement ;

- les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce ;

- le Code APE;

- la désignation de chaque article livré (marque, quantité) ou de la prestation ;

- le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée) ;
- le taux et le montant des taxes ;

- le montant total des fournitures livrées T.T.C. ;

- le n®° du bon de commande (référence a 10 chiffres commencant par 45) ou ordre de service
(une facture devant référencer un et un seul bon de commande ou ordre de service) ;

- len®deSIRET de I'AP-HP : 267 500 452 01928 ;
- le Code service de I'établissement ayant passé commande (présent sur le bon de commande);
- le numéro de marché;

- les n° des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la
prestation.

L’absence d’une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de la facture.
Les produits ou prestations hors marché devront faire I’objet d’une facturation différente.

Escompte :

La mise en place de la dématérialisation constitue une fluidification des échanges entre I’AP-HP et ses
fournisseurs et se traduira pour les fournisseurs de I'AP-HP par des gains de traitement des
commandes émises.

L’AP-HP est en mesure de prendre en compte les factures avec escompte.

Les factures bénéficiant d'un escompte feront I'objet d'un traitement prioritaire. Aussi le fournisseur
devra indiquer dans son offre s’il consent un escompte a I’APHP ainsi que le taux accordé. Le taux
proposé est a renseigner dans les annexes financiéres.

Le reéglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est
indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des quantités de
travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine.
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9.2 Demandes de paiement

9.2.1 Demande de paiement d'acomptes

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, I'état d'acompte sera notifié au titulaire par le maitre
de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis par
le titulaire a été modifié.

9.2.2 Demande de paiement finale

En application de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final,
simultanément au maftre d'ceuvre et au maitre d’ouvrage, par tout moyen permettant de donner une
date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux.

A noter, que s'il est fait application des stipulations des articles 41.4, 41.5 ou 41.7 du CCAG Travaux, la
date du procés-verbal constant I’exécution concluante des épreuves ou I'exécution des travaux visés a
ces articles est substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point
de départ des délais ci-dessus.

En complément de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée sous réserve
par application des stipulations de I'article 41.4 du CCAG, le titulaire transmet son projet de décompte
final dans les 30 jours a compter de la date du procés-verbal constatant I'exécution concluante des
épreuves.

Egalement, en complément de I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée
sous réserve par application des stipulations de l'article 41.7 du CCAG, la date du proceés-verbal
constatant I'exécution des travaux ou prestations visés a cet article est substituée a la date de
notification de la décision de réception des travaux comme point de départ du délai de notification du
projet de décompte final du titulaire.

9.2.3 Transmission des demandes de paiement

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-3 du Code de la commande publique, les opérateurs
économiques doivent transmettre leurs factures sous forme électronique. Pour ce faire, ils doivent
utiliser le "portail public de facturation" nommé Chorus Pro via l'url : https://chorus-pro.gouv.fr

9.3 Paiements des membres d’'un groupement et des sous-traitants ayant droit au
paiement direct

Si I'entreprise envisage de sous-traiter une partie des travaux de technicité ou spécialité particuliere,
elle devra en faire la demande par écrit avant toute intervention auprés du Maitre d'ouvrage.
L'entreprise sous-traitante devra fournir les documents nécessaires a son acceptation, soit ceux
stipulés dans le marché de I’entreprise titulaire.

Celui-ci sera soumis pour approbation au Maitre d’Ouvrage.

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
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En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication
dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, au maftre d’ouvrage et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-22
du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en
cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

9.4 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les délais dont dispose le maitre d’ouvrage pour procéder au paiement sont fixés a 50 jours.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par I'accord-cadre
donne droit a des intéréts moratoires, calculés a compter du lendemain de I'expiration dudit délai (ou
de I'échéance prévue par l'accord-cadre) jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse
(article R. 2192-32 du Code de la commande publique).

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

9.5 Avances

Le Titulaire bénéficie de I'avance, sous réserve des conditions visées aux articles L. 2191-2 et L. 2191-
3 du Code de la commande publique. Il peut y renoncer en le mentionnant expressément sur I'acte
d’engagement.

Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en
application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte les conditions
mentionnées a l'article R. 2191-3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance mentionné a I'article R. 2191-10 est fixé a 30 %.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé au taux minimal de 5% prévu a l'article R. 2191-7
du code de la commande publique.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

10. Assurances

10.1Assurance de responsabilité
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Le titulaire de l'accord-cadre doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature de
I'accord-cadre, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au présent
accord-cadre, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu’il est
titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou
si 'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la
date d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans le délai de quinze jours de la
notification de I'accord-cadre et avant tout début d'exécution.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire de l'accord-cadre doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie au moment de la consultation, de la signature de l'accord-cadre, puis en cours
d'exécution des travaux si le chantier dure plus d’une année civile qu’il est titulaire d’un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire
est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage du fait ou a I'occasion de la
réalisation des travaux, objet du présent accord-cadre.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles, au plus le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’'une pénalité de retard
dans les conditions définies a I'article Retard dans la transmission de I’attestation d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

1) Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises :

Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre)

— Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
— Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre)

— Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
— Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €
2) Responsabilité civile Aprés Travaux

L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a la suite
de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a
des dommages corporels et/ou matériels) survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum
de 3 000 000 € par année d’assurance.

3) Justificatifs d’assurance
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L'attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de
risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation d’assurance, le
titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants et leur sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier
au moyen d’une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou d’'un agent général) et
mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant
des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270 du Code Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date
d’intervention de I'entrepreneur.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

Compte tenu du montant de I'opération supérieur ou égal a 11 000 000 € TTC, le titulaire unique du
présent accord-cadre, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, devra produire une attestation
d’assurance de responsabilité décennale spécifique nominative mentionnant le chantier concerné, la
date d’ouverture du chantier (DOC) et les activités garanties.

Cette attestation devra obligatoirement porter mention de ['abrogation de toute régle
proportionnelle.

10.2 Assurance des travaux

Assurance Tous Risques Chantier :

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.
Assurance Dommages - Ouvrage
Le maitre d'ouvrage a prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

L'architecte et les entrepreneurs lui fourniront les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance sera fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune
retenue a l'entrepreneur.

10.3 Dispositions diverses

Absence ou insuffisance de garantie du titulaire :

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des technigques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage et en
toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d’ouvrage au titre
des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrée par
prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son accord-cadre.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.
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Incidence des polices souscrites par le maritre d’ouvrage :

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées a I'article Assurance
des travaux ci-dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il
y a lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renoncent a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils
pourraient considérer comme nécessaires.

IIs s’engagent en outre a répercuter I’ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Sinistres :

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants ne pourra s'opposer a
I'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police dommages
- ouvrage constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait |'objet
d'une indemnisation apreés sinistre.

11. Nantissement et garantie

Le marché peut faire I'objet d’'un nantissement prévu a I'article L2191-8 du Code de la commande
publique.

12. Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée.

13. Pénalités - Résiliation

En cas de non-respect des obligations définies au présent Cahier des clauses administratives
particuliéres relatives a la production périodique des attestations fiscales et sociales, le Titulaire pourra
se voir appliquer des pénalités de 500 euros par jour de retard. Le montant total de celles-ci ne peut
excéder 10 % du montant minimum du marché ni la somme de 45 000 euros.

Dans le cas ou le titulaire ne transmet pas ses données statistiques dans les délais prévus a I'article
« Données statistiques » du présent document, ACHAT pourra émettre un titre de recette
correspondant a une pénalité financiére de 30 euros par jour de retard a compter du 45eme jour
suivant la fin du trimestre.

Nom de la pénalité Condition d’application Montant de la pénalité

Retard dans l'installation ou le Retard dans l'installation ou le | Par jour calendaire : 1.000,00 €

repliement de chantier repliement de chantier (mille euros)
Non-respect du périmétre de Non-respect du périmetre de Pour chaque infraction
travaux autorisé : travaux autorisé : constatée et par jour calendaire

: 600,00 € (six cents euros.)

AP-HP Consultation n°26-035 ACHAT

CCAP.12 24/10/2025 Derniére mise a jour du :24/2/26 Page 16 sur 19




Non-respect des servitudes de
passage :

Non-respect des servitudes de
passage :

Pour chaque infraction
constatée et par jour calendaire
: 600,00 € (six cents euros)

Dépots de matériels,
matériaux, terres, gravois en
dehors des zones prescrites :

Dépots de matériels,
matériaux, terres, gravois en
dehors des zones prescrites :

Par jour calendaire et infraction
constatée : 300,00 € (trois
cents euros)

Retard dans I'évacuation des
gravois et matériaux
inemployés hors du chantier :

Retard dans I'évacuation des
gravois et matériaux
inemployés hors du chantier :

Par zone et par jour calendaire :
150,00 € (cent cinquante euros)

Retard dans la libération des
lieux et emplacements mis a la
disposition du titulaire par le
Maitre de I'Ouvrage :

Retard dans la libération des
lieux et emplacements mis a la
disposition du titulaire par le
Maitre de I'Ouvrage :

Par jour calendaire : 350,00 €
(trois cent cinquante euros)

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, a la santé
des travailleurs, a la
signalisation générale du
chantier :

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, a la santé
des travailleurs, a la
signalisation générale du
chantier :

Pour chaque infraction
constatée et par jour calendaire
: 350,00 € (trois cent cinquante

euros)

Défaut de nettoyage aprées
utilisation des installations
communes :

Défaut de nettoyage aprés
utilisation des installations
communes :

Pour chaque infraction
constatée et par jour calendaire
: 350,00 € (trois cent cinquante

euros)

Non conformité de la gestion
des déchets

Non conformité a I'application
de la gestion des déchets a la
réglementation en vigueur et a
I'article 4.7 du CCTP

350 € par non conformité
constatée et par jour de retard
dans le correctif a apporter.

13.1Résiliation

Conformément a I'article 50 du CCAG travaux, si le Titulaire ne respecte pas les obligations Iégales et
réglementaires ainsi que celles imposées par les documents contractuels du marché, I’Assistance
Publique — Hopitaux de Paris peut prononcer la résiliation du marché. Cette résiliation est précédée
d’une mise en demeure informant au Titulaire la sanction envisagée et l'invite a présenter ses
observations.

14. Litiges

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui
pourraient survenir entre I’Assistance Publique - Hopitaux de Paris et le Titulaire du marché ne peuvent
étre invoquées par ce dernier comme cause d’arrét ou de suspension méme momentanée des
prestations a effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,
conformément a 'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

Médiation interne au Pole d’Intérét Commun ACHAT : Achats Centraux, Hoteliers, Alimentaires et
Technologiques

AP-HP Consultation n°26-035 ACHAT

CCAP.12 24/10/2025 Derniére mise a jour du :24/2/26 Page 17 sur 19




Il est possible, pour les parties au présent contrat, de saisir le médiateur interne a ACHAT concernant
les difficultés dans I’exécution du présent marché.

E mail : mailto:mediation.interne.aca@aphp.fr

15. Dérogations

- L'article 9.1.2 « demande de paiement d'acomptes » déroge a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux.
- l'article 13 « Pénalités » déroge a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux.
- larticle 13.1 « Résiliation » déroge a I'article 50 du CCAG Travaux.
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Annexe 1. Modéle souhaité pour les statistiques

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ref. ) , . . "
Nom du Num Hénpital Code Comme Libellé u. Nbre liv Nbre de liv. Quantité
) Année Trim , N lot p produit ) du facturati par par produit et totale PU HT Total HT Total TTC
fournisseur marché / Site rciale du . a . . s
APHP ) produit on hopital par hopital livrée
produit
aaa 2023 3 232405 1 Charles 1111 Produit 1 piéce 12 360 3,45 1242,00 1485,43
Foix «a
2
aaa 2023 3 232405 1 Charles 12212 Produit | 1kg 2 100 9,40 940,00 991,70
Foix b
aaa 2023 3 232405 | 2 Charles 40315 Produit | 3kg 1 27 36,85 994,95 1.049,67
Foix C 1
aaa 2023 3 232405 3 Cochin Sirala Produit | 1 bidon 6 180 12,40 2 232,00 2 669,47
d de 1,21
: 2
aaa 2023 3 232405 1 Cochin Sem50 Produit 1 lot de 5 400 45,85 18 332,00 21 925,07
e 3
aaa 2023 3 232405 | 4 Laribois 1111 Produit | 1 piéce ] 4 200 3,45 690,00 825,24
iere a
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