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NOTICE PHASE PRO / LIMITES DE PRESTATIONS 
 

 

LOT 01 - CURAGE DEMOLITION  

 

Ce lot intègre toutes les opérations de curage, de démolition et d’évacuation et tri des 
déchets, jusqu’à livraison du site nettoyé et dégagé pour permettre l’intervention des 
terrassements du lot gros-œuvre. 

Les prix estimés considèrent la possibilité d’évacuer les matériaux issus du curage et de 
la démolition par atelier via des camions type 8x4  

 

Limite de prestations  :  

Le titulaire du présent lot interviendra après consignation des réseaux électriques 
réalisés par l’électricien, et dévoiement des réseaux aériens de plomberie et ventilation 
par le lot CVC. 

 

Amiante  :  

Le diagnostic amiante avant travaux indique la présence d’amiante uniquement dans un 
joint de bride, qui n’a pas été observé sur place lors de notre visite (daté ultérieurement à 
la rédaction du rapport). Nous n’avons par conséquent pas prévu de désamiantage sur 
cet élément. 

Le prestataire du diagnostic avant travaux demande une visite complémentaire pour 
analyser certains matériaux qui n’ont pas pu être prélevés car non-accessibles. 

Ne disposant pas des diagnostics amiante avant démolition, les éventuels travaux de 
désamiantage ne sont pas pris en compte dans notre étude.  

 Le diagnostic avant démolition devra impérativement être réalisé avant toute 
intervention d’un démolisseur.  

Nous recommandons vivement d’avoir réalisé ce diagnostic avant de lancer la 
consultation des entreprises. 
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LOT 02 - FONDATIONS SPECIALES 

 

Ce lot intègre toutes les opérations nécessaires à la réalisation de l’ensemble des 
micropieux constituants les fondations des ouvrages à créer, après intervention des 
terrassements du lot gros-œuvre.  

IMPORTANT : En l’absence d’étude géotechnique G2-PRO, nous ne pouvons nous 
engager précisément sur les quantités de micropieux qui par conséquent influent sur 
l’estimation du montant de travaux. 

 

Limite de prestations  :  

Recépage des têtes de micropieux prévu au présent lot. Têtes de micropieux prévus au 
gros-œuvre. 

 

LOT 03 - GROS ŒUVRE - VRD 

Ce lot intègrera les travaux d’installation de chantier, de terrassement, des réseaux 
enterrés et de réalisation des infrastructures et superstructures béton armé de 
l’ensemble du projet. 

 

Réseaux EU :  

Les réseaux existants sur l’emprise des travaux (zone atelier) seront dévoyés dans le futur 
réseau neuf, qui sera lui-même raccordé sur le réseau existant de l’unité sanitaire . Une 
pompe de relevage est nécessaire pour passer au-dessus du canal.  

L’altimétrie du point de raccordement au niveau du local technique de l’unité sanitaire 
n’est pas connue mais semble trop basse. Nous avons donc prévu un poste de relevage 
à cet endroit.  

Note : Les débits de relevage ont été calculés selon le nombre d’appareils sanitaires du 
projet et existants (connus). Les débits provenant du réseau unitaire de l’atelier 3 à 
raccorder ne sont pas connus. Nous avons émis l’hypothèse que ce réseau provient des 
eaux pluviales de la toiture, collectant 200m². Cette hypothèse sera à confirmer. Des 
précisions sur la nature et l’origine de ce réseau permettrait d’optimiser les besoins en 
relevage. 
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Réseaux EP :  

Nous proposons de rejeter les eaux pluviales collectées dans les cours du QD 
directement dans le canal, comme c'est le cas aujourd'hui sur cette zone. Cela permet 
d'éviter la création d’un réseau d'évacuation complexe.  

Les eaux pluviales des toitures seront directement renvoyées dans les patios pour être 
infiltrer ou bien dans les cours pour être ensuite renvoyées dans le canal. 

 

Limite de prestations  :  

Isolants prévus au gros-œuvre :  

- Isolant entre parois double  
- Isolant entre longrines 
- Isolant enterrés sous ITE 

ITE hors lot 

 

Siphon de douche des cellules hors lot : raccordement par la chapiste sur attente EU du 
gros-œuvre 

 

LOT CHARPENTE BOIS  

 

Ce lot intègrera principalement les systèmes de charpente bois à réaliser en tête de murs 
pour support de toitures et fixation des complexes de faux-plafonds. Les charpentes 
seront réalisées d’une part par un système d’arbalétrier mis en œuvre de mur à mur (sur 
les zones circulation et salles d’audience). D’ autre part, par un système en demi-fermes. 

Ces 2 configurations intègreront l’ensemble des systèmes de contreventement afin 
d’assurer la stabilité en tête de murs du lot GROS ŒUVRE.  


