CHU DE BORDEAUX

Direction des Travaux Incendie Maintenance et Energie (DTIME)
12, rue Dubernat
33404 TALENCE Cedex

EXTENSION RADIOTHERAPIE
Consultation n° : 25FS058
Assurances :
- Tous Risques Chantier et ses garanties complémentaires,
- Dommage-Ouvrage et ses garanties complémentaires,

- Responsabilité Civile du Maitre d’Ouvrage et ses garanties
complémentaires.
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FICHE DE PRESENTATION DE L’OPERATION

(PIECE DU MARCHE D’ASSURANCES)

1. Objet du marché

Dans le cadre de l'opération de I'extension du batiment Radiothérapie, la maitrise d’'ouvrage a décidé de
souscrire les assurances construction suivantes :

= Une assurance de garantie « Tous Risques Chantier » ainsi que des garanties complémentaires :
dommages causés aux existants, le cas échéant,

» Une assurance de garantie « Dommages ouvrage » comprenant la garantie légale DO ainsi que des
garanties complémentaires : la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages
immatériels,

= Une assurance de « Responsabilit¢ Civile du Maitre d’Ouvrage (RCMO) et ses garanties
complémentaires : atteinte accidentelles a I'environnement, défense et recours, dommages aux
avoisinants.

La présente note d’information a pour objet de :

v Décrire I'opération objet du marché d’assurances ;

v De préciser le nom, les coordonnées de I'acheteur, du Maitre d’Ouvrage et ceux des intervenants
a la construction avec leurs missions ;

v' Et d’'indiquer les coordonnées du tribunal administratif compétent, en cas de recours.

2. Présentation de I'opération de construction

2.1. Lieu(x) d’exécution du marché :

CHU DE BORDEAUX
Groupe Hospitalier Sud
Hoépital Haut Lévéque
Avenue MAGELLAN
33 604 PESSAC
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2.2. Plan de situation :
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2.3. Nature des travaux a réaliser

X

Démolition

Construction neuve (nouveau batiment)
Construction neuve (extension)
Travaux sur existant (rénovation)

X

X X

2.4. Preécisions sur travaux areéaliser (descriptif sommaire)

Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (CHU) est un établissement public de santé d’une capacité
d’environ 2 700 lits et 390 places, composé de trois groupes hospitaliers répartis sur différentes communes
de la métropole bordelaise :
e Le Groupe Hospitalier Pellegrin a Bordeaux ;
e Le Groupe Hospitalier Saint-André, composé de I'hdpital Saint-André et du centre Jean Abadie a
Bordeaux ;
e Le Groupe Hospitalier Sud, composé de I'hépital du Haut-Lévéque et de I'hépital Xavier Arnozan, a
Pessac ainsi que d’'un établissement hébergeant des personnes agées dépendantes (EHPAD) a
Lormont.

Le CHU de Bordeaux est également :

e Le premier employeur en Aquitaine avec plus de 14 200 salariés ;

o Le pble de soins le plus important de la région avec, chaque année, de I'ordre de 130 000 entrées en
hospitalisation compléte et 152 000 séances en hospitalisation de jour (dont 30% environ concernent
la prise en charge de cancers), presque 600 000 consultations externes, 130 000 passages aux
urgences, 53 000 interventions en bloc opératoires, 5 814 naissances ;

e Une structure possédant un budget de fonctionnement de prés de 1,2 milliard d’euros ;

e L’un des sites hospitaliers de recherche médicale parmi les plus actifs de France, correspondant en
2019 a prés de 2 415 protocoles de recherche clinique (académiques et industriels) en cours de
réalisation et a prés de 6 094 publications recensées (dont 52% en rangs A et B).

L’opération consiste a la réalisation d’une extension du batiment Radiothérapie comprenant notamment la
réalisation de nouveaux parkings pour le stationnement du personnel et du public/visiteurs/dépose minute, la
réalisation de 2 bunkers supplémentaires et d’'un hopital de jour, la surélévation R+1 du batiment sur le secteur
tertiaires et des aménagements divers de locaux dans le batiment existant.

Les travaux seront réalisés en corps d’état sépareés.

= || est prévu la réalisation d’'un parking souterrain :
1 oul et comprenant : X niveaux.
NON.

= |nterventions prévues en site occupé :
oul (0 NON [0 NON Encore décidées

2.5. Durée prévisionnelle de I'opération

A titre indicatif, la durée de réalisation de I'opération travaux est de 12 mois y compris 1 mois de période de
préparation (non compris 'année de parfait achévement)
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2.6. Le cout prévisionnel de I’opération
Co(t prévisionnel TTC : 5.760.000 € TTC

Le colt prévisionnel de I'opération TTC se décompose de la fagon suivante :
= Marché ordinaire de travaux : 4 853 694 € TTC

= Honoraires MOE : 817 540,14 € TTC
= Honoraires CT : 28 059,58 € TTC (compris 2 304 € TTC pour la phase Concours)
» Honoraires Coordinateur Sécurité : 8 933,16 € TTC

3. L’acheteur du marché et le maitre de I’ouvrage de I’opération

3.1. L’acheteur, maitre d’ouvrage

Acheteur, maitre de I'ouvrage CHU DE BORDEAUX

P&le Nouvel Hopital Ressources Opérationnelles (NHOROP)

CHU CENTRE Direction des Travaux et de la Stratégie Patrimoniale

HOSPITALIER (DTSP)

BDX UNIVERSITAIRE 12, rue Dubernat
BORDEAUX

33404 TALENCE Cedex
Tél : 0556 79 56 79

Le maitre d’ouvrage, bénéficiaire de la consultation est le CHU DE BORDEAUX représenté par Monsieur,
Directeur

Etant précisé que Monsieur est également la personne habilitée a donner les renseignements prévus
aux articles R2191-46 et R2191-47 du Code de la Commande Publique (nantissements ou cessions de
créances).

3.2. Le comptable public
Le comptable public assignataire des paiements est Monsieur le Trésorier du CHU DE BORDEAUX.

4. Les intervenants a 'opération de construction, Cf. RC et piéces du marché.

4.1. AMO et Conduite d’opération (Programmation et suivi des études de
conception)

Assistant du Maitre d’ouvrage / Conduite
d’opération

Jérdme MONESTIER

Chef de projet - conduite d'opération
Tél : 06 04 62 08 95

Mail : jerome.monestier@samop.fr

SAMOP

Agence Nouvelle Aquitaine
Centre EMERAUDE - CIDEX 05
61 rue Camille Pelletan - 33 150 CENON
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4.2. MOE
Vandataire / Architectel I

Julie CORNILLON
Architecte cheffe de projet
© 04 87 61 18 33
j.cornillon@lipstick.archi

LIPSTICK + XANADU
Architectes & Urbanistes

20 place Tolozan
69001 LYON

Co-traitant 1/ Bureau d’Etudes Technique :

Structure, Fluides, Energie, VRD, S.S.I.
Architecte

3 Nully de Harcourt

33 610 Canéjan

Tél: 0557261280

Mail : aquitaine@betem.fr

BETEM

Co-traitant 2/ Economiste de la construction

AC MONTBLANC

6 Impasse Alphonse Brémond
ECOTEM 31 200 TOULOUSE

Tél: 06 66 19 39 00

Mail : secretariat@ecotem.fr

Co-traitant 3/ OPC

18 boulevard Jules Simon
33 100 Bordeaux

Tél: 0556320226

Mail : contact@opmo.fr

OPMO

o-traitant 4 / Acousticien

|

3 rue des Pins

38 100 Grenoble
Tél:043812 1570

Mail : thermibel@thermibel.fr

THERMIBEL

Co-traitant 5/
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Les missions de confiées par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre sont les suivantes :

Missions de bases

Tranche(s) Mission(s) Désignation
ESQ Etudes ou reprise d’esquisse
DIAG Etudes de diagnostic
APS Avant-projet sommaire y compris BIM
TF APD Avant-projet définitif y compris BIM
PRO Etudes de projet y compris BIM
DCE Dossier de consultation des entreprises y compris BIM
ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux y compris BIM et STD
TO 001 DET Direction de l'exécution des contrats de travaux y compris BIM
et VISA Validation des études d’exécution y compris BIM
TO 005 AOR Assistance aux opérations de réception y compris BIM
Autres missions
Tranche(s) Mission(s) Désignation
TO 002
et OPC Ordonnancement, pilotage et coordination en phase réalisation y compris BIM
TO 006
TO 003
et cssl Coordination sécurité incendie en phase réalisation y compris BIM
TO 007

Missions complémentaires

Tranche(s)

Mission(s)

Désignation

TO 004
et
TO 008

SYN

Etudes de synthése

TO 004
et
TO 008

STD

Simulation thermique dynamique
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4.3. Contrble Technique

Eric PUCKICA

Service CTC

Domaine le Millenium
SOCOTEC CONSTRUCTION 3 impasse Henri Le Chatelier

33 692 MERIGNAC
Tél : +33 (0)6.82.49.88.10
Mail : eric.puckica@socotec.com

Les missions confiées par le Maitre d’Ouvrage au Contrdleur Technique sont les suivantes :

Mission L : Solidité des ouvrages et des équipements indissociables.

Mission LE : Solidité des existants.

Mission P1 : Solidité des éléments d’équipements non dissociables liés.

Mission S (SEl) : Sécurité incendie des personnes dans les constructions d’établissements recevant du public (ERP)

Mission AV : Stabilité des constructions avoisinantes

Mission PS : Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.

Mission Hand : Vérification des exigences d’accessibilité des personnes a mobilité réduite.

Mission ATT Hand : Attestation liée a la vérification de la conformité des travaux aux régles d’accessibilité des
personnes handicapés.

Mission VRAT : Vérifications réglementaires aprés travaux

Mission VIELP : Vérification initiale des installations électriques permanentes

4.4. Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Coordination Sécurité et ProtectiondelaSanté¢ | |
' - IRIS 522, route de Loursionne

33 670 Saint Genes de Lombaud

‘ Coordination Tél : 06 46 21 71 17
.

Email : contact@iris-coordination.fr

Les entreprises seront tenues de remettre, au Coordonnateur SPS, un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.
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4.5. OPC

La mission OPC est intégrée dans le marché de la MOE

4.6. Lots de marché de travaux

Les travaux concernent les lots suivants :

Curage / Démolitions / Gros ceuvre
Charpente bois / Ossature bois / Charpente métallique
Etanchéité

Facades

Menuiseries extérieures / Occultations
Métallerie / Serrurerie

Menuiserie intérieure / Mobilier
Platrerie / Finitions Murales
Revétements de sols

Appareils élévateurs

Electricité CFO /CFA

CVC / Plomberie

Fluides médicaux

Terrassement VRD

5. Dossier technique simplifié cf. RC et pieces du marché

Les pieces communiquées afin de pouvoir apprécier la nature du risque a assurer sont les pieéces du dossier
de consultation des marchés de travaux et notamment :

o Le calendrier détaillé d’exécution

e Le dossier de Permis de Construire

e L’estimatif travaux prévisionnel

e Le rapport initial du contréleur technique (RICT)

e Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) du marché MOE
e Le dossier PRO

e Le rapport d’études de sols G2AVP

Seront transmis ultérieurement :
e LePGC
e Les AE, DPGF et attestations d’assurances des titulaires des marchés de travaux

Non concernés :
- Néant

Ces piéces ont été rassemblées dans un dossier joint a la présente fiche de présentation.
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6. Tribunal compétent en cas de litige

Le Tribunal Administratif compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Bordeaux

9, rue Tastet
CS 21490
33063 BORDEAUX CEDEX

Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr Téléphone : 05 56 99 38 00

Adresse internet (URL) : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

Consultation n° : 25FS058 CHU_BDX_Fiche_Presentation_Opération_Extension RTH 11/11


mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/

