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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché a pour objet de confier au Titulaire, I'étude, la fourniture, l'installation de systemes
audiovisuels de deux batiments ci-aprés dénommés collectivement les Prestations, et individuellement la

Prestation, pour les besoins du CEA Le Ripault.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent marché et de ses annexes,

lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :

. Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) en date du 18/02/2026, avec faisant partie

intégrante :

> Le cahier des charges référence DO 128 du 09/02/2026 (ci-apres dénommé le Cahier des

Charges), ses annexes et ses documents applicables,

. L’instruction fixant les dispositions générales applicables aux entreprises extérieures intervenant sur
le Centre CEA Le Ripault référencée SYM R0101 YTL STG Q 09 00 001 C du 23/11/2010,

. le protocole « College des entreprises extérieures intervenant sur le centre du Ripault et au TER »
référence SYM D010 YES PRT 08 01 296 B,

. Le réglement intérieur applicable sur le centre Le Ripault, référence SYM D0O00Y YLR DIR Q19 01 000

A (consultable sur place),

> Les Conditions générales d’achat (CGA) de janvier 2022 (téléchargeables sur le site www.cea.fr

Espace entreprises),

> Le Cabhier des clauses sociales particulieres (C2SP) (téléchargeables sur le site www.cea.fr Espace

entreprises),

. A titre supplétif, la proposition du Titulaire référencée Cliquez ici pour taper du texte. CEA Le Ripault
en date du XX/XX/XX.

Tous les documents cités ci-avant et non joints au présent marché ou au dossier de consultation sont

consultables sur demande au CEA.
Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance des documents énumérés ci-dessus.

Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions |égales impératives, sont

inopposables quelle qu'en soit la forme.
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :
e Annexe 1 : Procés-verbal de réception,

e Annexe 2 : Annexes financiéres.
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ARTICLE 3 - PERIMETRE DU MARCHE

3.1 Périmétre du marché

Les prestations sont décrites dans le Cahier des Charges du CEA référencé a I'article 2 supra, et sont

décrites comme suit :

. Etudes de l'installation d’'un systéme audiovisuel permettant de garantir une excellente
visibilité et audition pour tous les participants quelle que soit la configuration de la salle de réunion.

Une étude de I'existant pourra étre réalisée pour le batiment 403 ;

. Fourniture des plans de cablage, des passages de cable (réservation), des systémes de

fixation et la liste des fournitures. Tous documents ou plans nécessaires a I'installation du systéme ;

. La fourniture et les approvisionnements des Equipements ;

. Le conditionnement, le transport et le déchargement des équipements dans les locaux ;

. Le montage et la fixation des équipements ;

. Dépose du matériel existant uniquement pour le batiment 403 ;

. L’installation : le cablage de toutes les connexions du systéme audiovisuel, le raccordement

des équipements aux réseaux CEA (Alimentation électrique, ...) et le supportage associé ;

. La mise en service ;

. Réception du systeme audiovisuel sur site ;

. La remise de la documentation technique et la documentation utilisateur ;

. Formation du personnel en charge de la maintenabilité du systeme et fourniture de la

documentation associée.

- Latranche ferme :

La tranche ferme est relative a la réalisation des prestations énoncées ci-dessus pour le batiment 412 R+1

et comprend une offre de base et 2 prestations supplémentaires éventuelles (PSE) obligatoires :

- PSE 1 obligatoire : Salle de collaboration n°1 : plus value pour remplacement de I'écran LCD par un
Mur d'image LCD

- PSE 2 obligatoire : Salle de collaboration n°2 : plus value pour remplacement de I'écran LCD par un
Mur d'image LCD

Les PSE 1 et 2 seront levées au plus tard a la notification du marché.

- Latranche optionnelle :

La tranche optionnelle est également relative a la réalisation des prestations ci-dessus mais pour le batiment

403 et comprend une offre de base et 1 option obligatoire :
- Option 1 obligatoire : plus value pour remplacement du mur d'image LCD par un Mur d'image LED

L’'option 1 sera levée au plus tard a I'affermissement de la tranche optionnelle.
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Les fournitures sur bordereau de prix unitaires :

Au-dela des Prestations forfaitaires, le CEA peut demander la livraison de fournitures sur la base des BPU
définis a l'article « Montant » du Marché. Le Titulaire ne pourra exécuter ces prestations qu’aprés avoir recu

un bon de commande du CEA faisant référence au présent Marché.
Ce bordereau de prix unitaires peut étre utilisé jusqu’a la fin du délai de garantie de chaque tranche.

Les Fournitures sur BPU sont détaillées en annexe.

3.2 Affermissement de la tranche optionnelle

Le Titulaire sera informé au plus tard le 31/12/2027 de I'affermissement de la tranche optionnelle, par courrier

recommandé avec accusé de réception.

L’absence d’affermissement de tout ou partie de la tranche décrite ci-dessus n’ouvre pas droit, pour le

Titulaire, a une indemnité d’attente ou de dédit.

ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE

4.1 Durée initiale

Le présent Marché est conclu a compter de sa notification et pour toute la durée d’exécution, complétée par

la durée de garantie de 12 mois a compter de la réception finale de la Prestation.

4.2 Délais d’exécution

TO étant la date de notification du présent marché pour la part ferme, le Titulaire s'engage a respecter les

délais d'exécution mentionnés ci-apres :

- Réunion d’enclenchement ... TO + 1 semaines,
- DOCUMEBNTS ... e e e e e e e ae s TO + 4 semaines,
- Revue de conception détaill€e............coccuuviiiiiiei i TO + 6 semaines,
- Livraison et début de l'installation au CEA/LeRipault............ccccceovieeeenne TO + 14-15 semaines,
- Recette sur site et PV de recette SUr Site .........cccuveeiiiiiiniiiiiieeee e TO + 20 semaines,
- Fourniture du DOE .......couvviiiie e e e et e e e e e e eaeaaaas TO + 24 semaines,
- Formation du PErSONNEL.........cuuiiiiiiiiie e TO + 21 semaines.

Le détail de I'ensemble des livrables figure au Cahier des Charges.

Pour la part optionnelle, le TO commencera a la date de réception par le Titulaire de la levée d’option.
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ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 Obligations du Titulaire

La prestation, objet du présent marché, dont le Titulaire assure la direction et assume I'entiére responsabilité
est assortie d’une obligation de résultat.

Le Titulaire s’engage a affecter du personnel compétent et qualifié, en quantité suffisante, pour effectuer la
fourniture relative au présent marché et respecter cette obligation de résultat.

Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Le Titulaire est expressément tenu au fur et a mesure de I'exécution du marché qui lui est dévolue a ce titre,
au devoir de conseil et d’information le plus étendu lequel consiste notamment a informer complétement le
CEA sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son
attention lorsqu’il décele des risques de quelle que nature que ce soit, a lui suggérer les démarches et
solutions utiles au parfait et complet accomplissement de sa prestation et plus généralement a protéger au
mieux les intéréts du CEA.

5.2 College des entreprises extérieures

Le CEA/Le Ripault a mis en place un college des entreprises extérieures qui a pour mission d'améliorer les
conditions d'hygieéne et de sécurité des interventions des entreprises extérieures dans le respect des
principes de prévention, en application du Code du Travail et en particulier des articles L4111-1 a L4111-5
(champ d'application), article L4111-6 (disposition d'application), articles L4121-1 a L4121-5 (obligations de
I'employeur), articles L4122-1 & L4122-2 (obligations des travailleurs).

L'adhésion a ce collége est obligatoire.

5.3 Sensibilisation aux risques

Toute entreprise intervenant sur le site du CEA/Le Ripault a obligation de se signaler au CAS (cadre
animateur sécurité - batiment 402-T.02.47.34.49.49) pour recevoir une sensibilisation aux risques et aux

régles de sécurité.

5.4  Gestion des déchets

Le Titulaire doit prendre toutes mesures pour éviter des pollutions éventuelles résultant de I'exécution de ses

prestations dans le cadre de ses prestations.

Il est en outre entierement responsable de I'évacuation de ses déchets hors déchets amiantés selon la

procédure en vigueur sur le site du CEA Le Ripault.

Il est rappelé au Titulaire a ce titre que tout matériau ou matériel démonté ne doit pas sortir du site du CEA,
sauf accord préalable de reprise de matériel stipulé dans le marché. Les déchets contenant de I'amiante
seront traités selon les dispositions prévues au Cahier des charges.

Le Titulaire devra prendre ses dispositions pour protéger matériels et matériaux de tout vol ou dégradation.
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5.5 Obligations du CEA

Le cas échéant, le CEA met a disposition du Titulaire les documents ou informations nécessaires a I'exécution
du présent marché.

Dans I'hypothése d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprochent pour en définir

I'incidence sur I'exécution du marché.

ARTICLE 6 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

6.1 Contraintes informatigues liées a des problématigues de cybersécurité

Afin de respecter I'obligation réglementaire édictée par I'Instruction Interministérielle n°901 relative a la
protection des systémes d’information sensibles, et conformément aux indications figurant au Cahier des
Charges, le Titulaire doit impérativement s’assurer que son Equipement répond a 'ensemble des exigences
figurant dans le dossier transmis avec le DCE.

6.2 Conformité aux normes

L’Equipement doit étre conforme aux normes de sécurité en vigueur en France et dans I'Union Européenne,
notamment au niveau sécurité électrique. Il doit présenter une sécurité absolue de fonctionnement et de
fiabilité, compte tenu de [l'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme aux dispositions

réglementaires prises en application du code du travail.

Tout élément de 'Equipement doit étre accompagné de sa documentation technique compléte en langue
frangaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et d’utilisation. Sont
également joints, les certificats de conformité et toute attestation spécifique ou réglementaire relatifs a

'équipement ou élément de I'équipement.

6.3 Connaissance des lieux et de I'environnement

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent marché, et conformément
aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables, avoir
relevé sur place ou avoir demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire, notamment en ce qui concerne le contexte spécifique du présent
marché. Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a un supplément de prix par suite,

soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation.

6.4 Matériel du Titulaire

Le Titulaire fournit & son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel nécessaire a I'exécution du

marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n'utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont pas mis

normalement a sa disposition dans le cadre du marché.
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Si des matériels appartenant au CEA étaient prétés au Titulaire, celui-ci les mettrait en ceuvre sous sa seule

responsabilité.

6.5 Horaires

L’accés a I'Etablissement est libre pour les salariés CEA les jours ouvrés du lundi au vendredi, sans
autorisation particuliére, de 7h00 a 19h42.

Pour les salariés des entreprises extérieures, I'accés a I'Etablissement est libre les jours ouvrés, sans

autorisation particuliére, de 7h30 a 18h30.

En dehors de ces plages horaires, 'accés est conditionné par I'acceptation d’'une demande de « travail hors

cloche » ou par autorisation spécifique (astreinte).

Les jours de fermeture sont communiqués au Titulaire, & sa demande.

ARTICLE 7 - REUNIONS

Pour suivre I'exécution du marché, les Parties tiennent des réunions, dans les locaux du CEA ou du Titulaire,

dont la date de tenue sera déterminée d'un commun accord.

8.1 Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement est effectuée, au plus tard une semaine aprés la notification du marché par

les Parties, dans les locaux du CEA ou du Titulaire.
Cette réunion a pour but de :

e Rappeler le planning global de I'affaire (ce planning doit étre accepté par le CEA avant tout
commencement de prestations).

e Rappel des objectifs de la prestation

e Demandes acceptation d’éventuels sous-traitants

8.2 Réunions de suivi

Pour suivre l'exécution du marché, les Parties peuvent tenir des réunions dont la date de tenue est
déterminée d'un commun accord, conformément au planning d’avancement fourni par le Titulaire et accepté
par le CEA.

Ces réunions auront pour but de :
e Suivre les divers jalons contractuels,
e Echanger sur les éventuels points de blocage,
e Valider les futures actions a mener, le cas échéant.

Le contenu et la fréquence de ces réunions sont déterminés lors de la réunion d’enclenchement.
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Toutefois, les interlocuteurs techniques peuvent se réunir, sans frais supplémentaire, a la demande de l'une

ou de l'autre Partie par échange de correspondances.

8.3 Compte-rendu

Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour acceptation dans

un délai d’'une semaine suivant la date de réunion.

Aprés acceptation formelle du CEA, le compte-rendu est signé par les Parties et diffusé par le Titulaire selon

une liste définie par le CEA. En aucun cas, un compte-rendu non accepté ne peut faire I'objet d’'une diffusion.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINANCIERES

8.1 Décomposition du montant du marché

Le montant plafond du Marché est fixé a la somme de [
] EUROS HORS TAXES), en cas de levée de 'ensemble des
options.

Il se décompose comme suit :
8.1.1 Tranche ferme

Le montant total des prestations de la partie ferme relative a la réalisation des prestations demandées pour
le batiment 412 est fixé a la somme forfaitaire et ferme de [
] EUROS HORS TAXES).

8.1.2 Tranche optionnelle

Le montant forfaitaire de la tranche optionnelle relative a la réalisation des prestations demandées pour le
batiment 403 est fixé a la somme forfaitaire et actualisable de [
] EUROS HORS TAXES).

8.1.3 Prestations sur bordereau de prix

Le montant de la part estimative relative aux BPU est plafonné & 10% du montant affermi du marché, soit &
la somme 1€ HT ([

) pour la durée totale du marché. Ce montant est estimatif, il n"'engage pas le
CEA quant aux volumes de prestations a exécuter. Le Titulaire ne peut s’en prévaloir au cas ou les prestations

effectivement demandées représentent un montant inférieur.

Le montant de la part estimative sur bordereau de prix s’éléve a la somme de
] € HT pour la tranche ferme, et 1 € HT pour la

tranche optionnelle.
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Aucun début d’exécution de prestations sur bordereau de prix unitaires ne doit intervenir sans que le Titulaire
ait préalablement recu un bon de commande écrit, a I'exclusion de tout autre formulaire, émanant du CEA et

ce sous peine de non réglement des factures., conformément a l'article 3.

8.1.4 Part estimative pour gestion des aléas

La part estimative rémunére, sur demande expresse du CEA, des modifications conformément a I'article

« Modifications des prestations ».

Le montant plafond de la part estimative du présent marché est fixé a la somme de 10% du montant HT de

la part forfaitaire du marché affermie.
Soit au maximum €HT
( Euros Hors Taxes)
Elle se décompose de la facon suivante :
€HT pour la tranche ferme.

€HT pour la tranche optionnelle.

Ce montant ne constitue en aucun cas un engagement de dépenses de la part du CEA vis-a-vis du Titulaire.

Le Titulaire ne pourra s’en prévaloir au cas ou le montant total des dépenses n’atteindrait pas cette somme.

En aucun cas, le montant cumulé des FM notifiées au Titulaire dans le cadre de la part estimative ne pourra

dépasser le montant plafond indiqué ci-dessus.

8.2 Régime fiscal

Le présent marché est soumis a la TVA au taux en vigueur au moment du fait générateur. S’agissant d’une

livraison de bien, la TVA sera exigible au plus tard au moment du transfert de propriéte.

En vertu de l'article 269,2-a du CGI modifié par I'article 30 de la loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, les
acomptes encaisses a compter du ler janvier 2023, seront soumis a TVA.

Le Titulaire s’engage a indiquer dans ses factures s’il est autorisé par I'administration fiscale a acquitter la
TVA sur les débits.

8.3 Conditions économiques

Les montants indiqués a I'article ci-dessus sont fermes et forfaitaires, ils sont réputés établis aux conditions

économiques du mois de remise des offres, soit

8.4 Actualisation des prix

Les prix sont fermes et actualisables.
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Modalités d’actualisation des prix fermes, non révisables :

A la demande du Titulaire, les prix sont actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre le mois de
remise de l'offre et la date de signature du marché. L’actualisation se fera aux conditions économiques
correspondant & une date antérieure de trois mois a la date de signature du marché, selon les modalités

visées ci-apres.

De plus, les prix de la tranche optionnelle sont actualisés selon les mémes modalités si la date de levée de

la tranche est postérieure de plus de trois mois au mois de remise de I'offre.

Formule d’actualisation des prix :

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul des prix actualisés est donné par la formule :

Cn= indice 1
Indice 1o
dans laquelle :
Indicelo Valeur de l'indice de prix de production de 'industrie frangaise pour le marché frangais — CPF

26 et 27 — Produits informatiques, €électroniques et optiques, équipements électriques — Identifiant
010764349, au mois de la remise de I'offre.

Indicel Valeur de ce méme indice a la date de demande d’actualisation.

ARTICLE9 AVANCE

Sans objet

ARTICLE 9 - ECHEANCIER DE FACTURATION

10.1 Termes de paiement

9.1.1 Tranches ferme et optionnelle

Les facturations relatives a I'exécution de la tranche ferme du présent marché, sont établies de la facon

suivante :

» 100 % du montant relatif a I'étude a la validation de la revue de conception détaillé

(correspondant au poste XX de la commande SAP)
» Pour la part restante :

e 30% du montant total Hors Taxes a la livraison des équipements, aprés signature
contradictoire du bon de livraison, soit __ Euros Hors Taxes euros (correspondant au poste
XX de la commande SAP);

e 50 % du montant total Hors Taxes a l'installation des Equipements apres controles jugés
satisfaisants par le CEA constatés par un proces-verbal signé contradictoirement des
Parties,

11/29

www.cea.fr



Projet de Marché n°B26-00455

e 20 % du montant total Hors Taxes du marché apres signature contradictoire du proces-
verbal de réception (apres remise du DOE et formation aux utilisateurs), soit xxxx euros

(correspondant au poste XX de la commande SAP).

9.1.2 Tranche optionnelle (en cas d’affermissement)

Les facturations relatives a I'exécution de la tranche optionnelle du présent marché, sont établies de la fagcon

suivante :

» 100 % du montant relatif a I'étude a la validation de la revue de conception détaillé

(correspondant au poste XX de la commande SAP)
» Pour la part restante :

e 30% du montant total Hors Taxes a la livraison des équipements, aprés signature
contradictoire du bon de livraison, soit ___ Euros Hors Taxes euros (correspondant au poste
XX de la commande SAP);

e 50 % du montant total Hors Taxes a l'installation des Equipements apres contrdles jugés
satisfaisants par le CEA constatés par un proces-verbal signé contradictoirement des
Parties,

e 20 % du montant total Hors Taxes du marché apres signature contradictoire du procés-
verbal de réception (aprés remise du DOE et formation aux utilisateurs), soit xxxx euros
(correspondant au poste XX de la commande SAP).

9.1.3 Prestations a la demande (BPU)

Les facturations relatives a I'exécution des prestations a la demande sont établies par bon de commande
aprés acceptation des prestations correspondantes par le CEA.

9.1.4 Pour les prestations réalisées dans le cadre de la part estimative (poste XX de la commande SAP ) :

- 100 % du montant HT de la FM aprés acceptation des Prestations et signature du procés-verbal de

réception.

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE FACTURATION ET REGLEMENT

Les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour toute question sur le traitement comptable et la mise en paiement de vos factures, I'adresse mail est la

suivante : cea-dam-comptabilite @cea.fr
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Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent marché doit

comporter les informations suivantes :
e le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587,
e le code service : CER-D (Le Ripault),
e laréférence compléte du marché (numéro d’engagement), a savoir : 4600XXXXXX,
e [intitulé du marché,
e la date d’émission de la facture,
e le libellé exact de I'échéance facturée,
e le numéro de poste SAP correspondant a I'échéance facturée,
Les factures sont a établir hors taxes et toutes taxes comprises.
Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA, sous
réserve de l'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément aux conditions du
marché.

Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA doivent étre transmises en méme temps que la

facture.

Pour les prestations périodiques payables a terme échu, les factures émises avant le terme seront réputées

avoir été émises le premier jour suivant la date du terme.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DES PRESTATIONS

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé au titre du
présent marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de celui-ci. Le manque de prévision
du Titulaire dans I'établissement de son prix n'est pas de nature a entrainer la modification du caractére

forfaitaire du montant du présent marché.

Pendant I'exécution du marché, le CEA pourra prescrire au Titulaire les modifications de toute nature qui lui

paraissent utiles.

Réciproquement, le Titulaire pourra soumettre également au CEA des modifications s’avérant indispensables
a la bonne réalisation du marché. Ces modifications devront faire I'objet de propositions écrites motivées

adressées au CEA.
Dans tous les cas, seul le CEA a prérogative a décider cette exécution.

Le processus conduisant a la notification, par le CEA, de ces modifications est basé sur I'émission et le

traitement d’'une Fiche de Modification (FM), dont le modéle figure en annexe 3 du marché.
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11.1 Etablissement des fiches de modification

Pour chaque FM, le Titulaire s’engage a répondre a la demande du CEA par I'émission d’un devis faisant
apparaitre une décomposition de son montant, intégrant les plus et moins-values engendrées par la

modification, calculées sur les bases suivantes (par ordre de priorité décroissante) :

- application des prix unitaires des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de

I'offre du Titulaire, remise lors de sa soumission,

- application des taux horaires par qualification définis par le marché, aux quantitatifs acceptés par le
CEA,

- application de prix nouveaux pour des prestations ou fournitures se rattachant a une modification du
programme initial. Dans ce cas, la décomposition fera apparaitre les co(ts de la main-d’oeuvre, selon
les taux horaires par qualification, définis par le marché, les volumes d’heures et les codts détaillés

de la fourniture, ainsi que tous justificatifs utiles.

Le Titulaire s’engage a répondre aux fiches de modification dans un délai maximal de 21 jours calendaires a

compter de la date de notification desdites fiches.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de 'ensemble des conséquences sur

le marché.

Chaque devis fera I'objet d’'une instruction puis de négociations menées par le CEA jusqu’a la validation de

la version finale de la FM.

En cas de désaccord sur le plan financier, le Titulaire devra engager les prestations correspondantes sur
demande du CEA. Dans ce cas, le prix remis par le Titulaire est un prix provisoire. Le prix définitif sera fixé

apreés discussions et accord des Parties.

11.2 Modalités de notification des modifications

Tout début d’exécution des prestations de modification doit faire I'objet d’'un accord écrit préalable du CEA
qui précisera le contenu des prestations, le montant total des prestations et le délai de réalisation, convenu

avec le Titulaire ainsi que I'échéancier de paiement associé.
Le Titulaire ne peut refuser d’exécuter les prestations de modification notifiées par le CEA.

Les modifications ne pourront étre prises en compte financiérement au titre de la part estimative que dans la

limite du montant plafond correspondant, défini a 'article Montant.

Au-dela de ce plafond, les incidences financieres des modifications en plus ou en moins feront 'objet d’'un
avenant au marché, regroupant les FM, qui permettra les reglements supplémentaires éventuels, établi au

plus tard a 'échéance du marché.
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ARTICLE 12 - PENALITES

12.1 Pénalités de retard

En cas de retard du Titulaire ou en cas de non-respect par le Titulaire des délais définis par le présent marché,
des pénalités sont appliquées conformément aux dispositions de l'article 24 du chapitre 9 « Délais » des

Conditions générales d’achat aux marchés passés par le CEA.
Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.
Les pénalités définies dans le présent article sont :

- Toutes cumulables,

- Applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou

judiciaires, facturées directement par le CEA,
- Plafonnées a 10 % du montant total du marché

Si le Titulaire ne réalise pas la prestation dans les délais prévus l'article « Délais d’exécution », celui-ci sera
redevable d’une pénalité de 1 pour mille (1/1000) du montant total Hors Taxes du Marché par jour ouvré de

retard constaté a compter de la date contractuelle.

12.2 Pénalités pour retard d’exécution lors des prestations de garantie :

En cas de retard du Titulaire sur les délais d’intervention ou de résolution prévus aux articles « Garantie » du
présent marché, celui-ci sera passible d’'une pénalité de cing cents Euros (500 euros) par jour ouvré de retard

constaté a compter de la date contractuelle.

12.3 Pénalités en cas de manquement a la sécurité sur une prestation

En cas de non-respect des dispositions du chapitre 6 des CGA par le Titulaire ou I'un de ses sous-traitants,
quel que soit son rang, le Titulaire est redevable au CEA, a titre de pénalité applicable immédiatement, sans
préjudice de plus amples dommages et intéréts et sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure préalable,
d’'une pénalité de 1 %, par constat, du montant total hors taxes du Marché complété ou modifié. Le montant

cumulé de ces pénalités ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du Marché.

ARTICLE 13 - CONFORMITES AUX REGLES FISCALES ET SOCIALES

Le Titulaire s'engage a fournir au CEA tous les six mois a compter de la signature du marché et jusqu'a la fin

de I'exécution du marché :
- Les piéces prévues aux articles D.8222-5 du Code du Travail,

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents

prouvant qu'il a satisfait & ses obligations fiscales et sociales.
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Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses

fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces dispositions.

Dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecterait pas le présent article, le CEA se réserve le droit de résilier le
présent marché sans formalité judiciaire si le Titulaire, aprés avoir été mis en demeure par lettre

recommandée avec accusé de réception de faire cesser la situation, ne s'exécute pas sans délai.

ARTICLE 14 - SOUS-TRAITANCE

Selon les dispositions des Conditions générales d’achat applicables aux marchés passés par le CEA,
Chapitre 2 - Article 7, le Titulaire a I'obligation de déclarer au CEA les sous-traitants ainsi que le contenu et
le montant de leur prestation.

Les sous-traitants retenus sont obligatoirement qualifiés pour le type de travail qui leur est confié. Le Titulaire
du marché ne peut sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés sans I'accord exprés et écrit du
CEA.

La demande d’agrément d’'un sous-traitant, doit étre impérativement faite par le Titulaire du marché avant
tout début d’exécution des prestations. Le manquement a cette obligation entrainera la résiliation du présent

marché selon les conditions de l'article 39.2 des CGA et peut étre suivi de I'expulsion du Titulaire.

En vue d’obtenir cet agrément, le Titulaire demande au BACO la déclaration de sous-traitance et la remet
complété et signé au BACO par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’acceptation du sous-traitant est a la discrétion du CEA qui est libre de la refuser sans avoir & motiver sa
décision. L’acceptation ou le refus est signifié par écrit dans un délai de 21 jours de calendrier a compter de
la réception de la demande.

ARTICLE 15 - REMISE DES LIVRABLES

15.1 Généralités

L’attention du Titulaire est attirée sur I'importance attachée a la remise dans les délais fixés des
documents techniques demandés au Cahier des charges (dossier d’études, notice d’utilisation, ...),

ces documents étant indispensables au suivi technique et a I’exercice des garanties.

En conséquence, tout retard dans la remise de ces documents qui conditionne la réception technique

entrainera 'application des pénalités prévues au présent marché.

En outre, tout dommage résultant d’'une erreur de son fait liée a I'absence des plans et documents techniques,
soit a leur non mise a jour, entraine la mise a la charge du Titulaire de tous les frais de remise en état, ainsi

que le maintien de tous droits de garantie.

Les documents sont remis sous le format imposé par le CEA et au plus tard avant la réception finale de la
Prestation.

15.2  Livrables exigés
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Les livrables sont expressément listés dans le Cahier des Charges

15.3  Validation des livrables

Le Titulaire soumet les livrables a la validation du CEA. Il prévoit en outre, a ses frais et risques, la révision

de 'ensemble de ces livrables en fonction des remarques du CEA.

Le CEA dispose d'un délai de 15 jours ouvrés a compter de la date de remise des livrables pour faire part au

Titulaire de son accord ou de ses remarques éventuelles sur le contenu et la présentation des livrables.

En cas de remarques, le Titulaire prend en compte, sans frais supplémentaires pour le CEA, les demandes
de rectifications formulées par le CEA, ceci dans un délai maximum de 15 jours ouvrés. Ces rectifications

doivent également étre validées par le CEA.

Le fait que le CEA approuve ou valide tout ou partie des livrables ne diminue ou ne limite en aucune maniéere

la responsabilité du Titulaire.

15.4 Format et supports

Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA sont réalisés sur des supports compatibles avec ceux utilisés
par le CEA.

Les livrables, transmis au CEA pour validation, sont remis en 2 exemplaires papiers et un exemplaire CD

ROM (dans une version modifiable et une version non modifiable type PDF).

Les livrables validés sont remis au CEA sous la forme de 2 tirages sur support papier et d’'un exemplaire CD
ROM.

15.5 Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA pour I'exécution du Marché sont rendus a ce dernier a

I’échéance du marché, quelle qu’en soit la raison.

ARTICLE 16 - FORMATION DU PERSONNEL CEA

Le Titulaire s’engage a assurer la formation du personnel CEA chargé d’utiliser 'Equipement, ses accessoires
et ses outillages associés, ainsi qu’aux travaux de maintenance conformément aux dispositions prévues dans

le Cahier des charges et dans son offre.

Le Titulaire s’engage a fournir une formation des utilisateurs, toute la documentation afférente, rédigée en
langue francaise et notamment les supports individuels. Il s’engage a fournir les éventuels rectificatifs sans

supplément de prix.
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ARTICLE 17 - RECEPTION DE L’EQUIPEMENT

17.1 Montage

La prestation de montage est régie par les dispositions de 'article 32.2 des CGA et est réalisée par le Titulaire
au batiment XX du CEA Le Ripault.

17.2 Essais sur site

Les essais sur site sont effectués conformément aux prescriptions définies notamment par le Cahier des

charges, ainsi qu’aux dispositions de I'article 32.4 des CGA.

Ces essais sont réalisés par le Titulaire conformément au programme d’essais soumis a I'accord préalable

du CEA un mois avant la réalisation de ceux-ci.

17.3 Réception

La réception de 'Equipement est prononcée aprés livraison, installation, mise en service, essais sur site
satisfaisants, formation aux utilisateurs et fourniture des livrables et de la documentation, conformément aux
conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

La réception donne lieu a l'établissement d'un procés-verbal signé contradictoirement par les Parties

conformément a 'annexe 1 du présent marché.

La réception emporte transfert de propriété de I'Equipement au bénéfice du CEA.

ARTICLE 18 - GARANTIE

18.1  Durée de la garantie

La garantie (pieces, logiciels, main-d’ceuvre et déplacements) d’'une durée de 12 mois fermes a compter de
la date du PV de réception final de 'Equipement, porte sur I'ensemble de I'Equipement et s'exerce

conformément aux conditions prévues au chapitre 11 des CGA.

18.2 Périmétre de la garantie de 'Equipement

La garantie concerne la recherche des causes d'erreurs et de non-conformités, y compris le non-respect des
performances visées dans le Cahier des charges, dont le CEA peut attester de la manifestation, et leurs

corrections.

18.3 Délais d'intervention et de réparation pendant la garantie

Pendant la période de garantie de 'Equipement, le Titulaire s'engage a une prise en charge dans un délai de

de 2 jours ouvrés suivant I'appel ou le mail du CEA.

De plus le Titulaire s’engage a un délai maximal de résolution de 5 jours ouvrés a compter du 1° jour de sa
prise en charge.
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En tout état de cause, il s’engage a trouver une solution de contournement sous 1 jour ouvré.

Au titre de la garantie, le Titulaire est amené a intervenir sur le site du lundi au vendredi de 7h30 & 18h30.

18.4  Controle de I'exécution des prestations dans le cadre de la garantie

Chaque intervention du Titulaire, dans le cadre de la garantie, donne lieu a I'établissement d'un rapport
d'intervention, rappelant la prestation effectuée, les piéces remplacées ou qui sont a échanger ultérieurement
et précisant éventuellement les renseignements ou conseils techniques nécessaires a un fonctionnement

correct de 'Equipement.
Ces rapports, établis par le Titulaire en deux exemplaires, sont signés par le Titulaire et par le CEA.

e Lagarantie s'applique également aux modifications effectuées par le Titulaire. La durée de la garantie
sur 'ensemble de 'Equipement est prolongée automatiquement du hombre de jours durant lesquels

I'Equipement n’a pas pu étre utilisé ou utilisé de maniere incompléte par le CEA.

e Au cours de la garantie, le Titulaire maintient a jour tous les logiciels permettant I'exploitation de

'Equipement.

18.5  Garantie des pieces détachées

Les pieces détachées et sous-ensembles fournis dans le cadre de la garantie, en remplacement des pieces
défectueuses, sont garantis douze (12) mois fermes a compter de leur date de réception sur le site du CEA.

Les dispositions relatives a la garantie figurent au chapitre 11 des CGA.

La date de démarrage de la garantie est précisée sur la fiche d'intervention remise au service utilisateur.

18.6 Assistance téléphonique

Le Titulaire assure au CEA une assistance téléphonique illimitée, dans les 12 heures ouvrées suivant |'appel
du CEA, de 8h00 a 19h00, dans le but de réduire les temps d'interruption de fonctionnement, en cas de

panne simple.
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ARTICLE 19 - CORRESPONDANTS

Durant I'exécution des prestations objet du présent marché, les interlocuteurs CEA sont :

Au plan technique : Mme LEMARIE Pauline et Mme SIMON Camille

M. David Neige = 02.47.34.40.69 et 02.47.34.43.71
@ 02.47.34.42.28

E-Mail david.neige@cea.fr E-Mail pauline.lemarie@cea.fr /

camille.simon@cea.fr

Au plan commercial et financier :

Toutes demandes ou échanges d’information ainsi que tous documents sont impérativement adressés aux

correspondants désignés.

ARTICLE 20 - CONFIDENTIALITE

Le marché est un marché sensible au sens de la réglementation sur la protection du secret de la défense
nationale.

22.1 En application des dispositions législatives et réglementaires en matiere de protection du secret de la
défense nationale, le Titulaire s'engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de I'exécution
du marché la protection des informations ou supports protégés sensibles qui peuvent étre détenus dans tout
lieu dans lequel ce marché est exécuté, en tenant compte des dispositions particuliéres stipulées dans le

Plan Contractuel de Sécurité (PCS), dans la mesure ou un PCS est rédigé par le CEA pour le marché.

21.2  Le Titulaire reconnait :
- avoir pris connaissance :
» desarticles L. 2311-1 a L. 2313-1 et R. 2311-1 a R. 2312-2 du code de la défense ;
» des articles 413-9 4 413-12 du code pénal ;
+ delarrété 9 ao(t 2021 portant approbation de I'Instruction Générale Interministérielle n® 1300 sur la
protection du secret de la défense nationale (ci-aprés dénommée « IGl 1300 ») ;
+ delarrété du 15 mars 2021 du Ministére des armées portant approbation de I'Instruction Ministérielle
n° 900 (ou « IM 900 ») sur la protection du secret et des informations Diffusion Restreinte et sensibles ;
+ de l'lnstruction interministérielle n°901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015 relative a la protection des
systémes d’information sensibles (ou « 11 901 »).
- quiln'a pas a avoir acces ou détenir les Informations et/ou Supports Classifiés couverts par le secret
de la défense nationale.

22.3 Le Titulaire est informé du caractere sensible du marché et s’engage a assurer la confidentialité des
Informations et supports sensibles, et notamment ceux portant la mention « Diffusion Restreinte », auxquels

il a accés et/ou qu’il est amené a détenir pour I'exécution du marché.

20/29

www.cea.fr


mailto:david.neige@cea.fr
mailto:pauline.lemarie@cea.fr
mailto:camille.simon@cea.fr

Projet de Marché n°B26-00455

22.4  Le Titulaire reconnait avoir fait signer une déclaration individuelle a 'ensemble du personnel appelé
sous sa responsabilité a un titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations. Par
ce document, le personnel atteste :
- avoir pris connaissance :
- des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
- de I'lGI 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- ducaractére sensible des prestations du marché et de I'obligation qui lui est faite de tenir confidentiels
tous les documents ou informations sensibles non couvertes par le secret de la défense nationale qu'il
serait amené a connaitre ou a détenir ;
- qu'il n’a pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des Informations et/ou Supports
Classifiés couverts par le secret de la défense et de la sécurité nationale.
Le Titulaire s'engage a ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration précitée
accédent au lieu d'exécution des prestations. Le Titulaire s'engage a remettre au CEA la ou les déclarations
individuelles mentionnées ci-dessus avant tout acces du personnel concerné au lieu d'exécution des
prestations.
Il ne peut étre dérogé aux prescriptions ci-dessus, y compris en cas de remplacement inopiné, fortuit ou

méme urgent d’'un personnel du Titulaire.

22.5 Le Titulaire s’engage a affecter aux prestations du marché a réaliser dans des locaux abritant des
eléments couverts par le secret de la défense nationale, des personnels de sa société ayant satisfait a la
procédure d’enquéte administrative telle que prévue par I'lGI 1300.

Le Titulaire s’engage a ne présenter a ces enquétes administratives que des personnels qui appartiennent a
son entreprise, sauf autorisation écrite du CEA.

Le Titulaire procédera au plus tard, trois mois avant chaque date de péremption, aux formalités nécessaires
au renouvellement des avis d’enquéte administrative.Le Titulaire s’engage a assurer en permanence les
prestations objets du présent marché avec du personnel ayant fait 'objet d’'un avis sans réserve, y compris
pendant les périodes de congés.

Le Titulaire s’engage a ce que ses personnels n'accédent a aucune installation autre que celle concernée

par le marché.

22.6  Les échanges d’informations sensibles ou de niveau Diffusion Restreinte par messagerie devront
impérativement faire I'objet d’'un chiffrement par un moyen agréé par 'ANSSI (par exemple I'outil ZoneCentral
de la société PRIM’X Technologies ou I'outil ACID).

22.7  En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage a ce que les entreprises sous-
traitantes se conforment aux dispositions du présent article.

La sous-traitance de contrats sensibles, au sens de I'article 5.3.2 de I'|Gl 1300, est soumise a |'obtention
préalable écrite par le Titulaire de I'autorisation du CEA. A cet effet, le Titulaire transmet au CEA l'avis sans
réserve d’enquéte administrative de la personne morale du sous-traitant (ou, le cas échéant, une attestation

d’habilitation en cours de validité de la personne morale du sous-traitant).

22.8  Toute violation ou inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des obligations découlant des

paragraphes du présent article, méme dans les cas ou elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence,
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peut entrainer la résiliation de plein droit du marché, en totalité ou en partie, sans indemnité pour le Titulaire
et sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal.

Fait a MONTS

(en deux exemplaires originaux)

Pour le Titulaire, le Pour le CEA, le
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ANNEXE 1 - PROCES VERBAL DE RECEPTION

PROCES VERBAL DE RECEPTION

COMMANDE N° : DEMANDE D'ACHAT N° :

FOURNISSEUR :

OBJET:
Jesoussigneé, .. ... , pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, aprés
avoir procédé a I'examen des prestations exécutées par le Titulaire au titre de la

commande sus-désignée en présence de son représentant, déclare que la recette (cocher la case

correspondante) :
: : Finale (aprés
Partielle ou : Sur site du CEA Le ; : :
. Usine : installation, formation
Intermédiaire Ripault

ou fin de travaux)

O N’est pas prononcée.
O Est prononcée :

O Avec réserve(s) :
- Sans incidence sur le paiement inhérent a cette recette. (
- Avec suspension de paiement jusqu’au constat de levée de réserve(s). @

Le Titulaire et le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault, conviennent que les prestations sous

réserves (indiquées en annexe) seront exécutées dans un délai de a compter de ce jour.
OSans réserve avec effet a la date du :

Nota : La date de départ de la période de garantie est celle de la réception sans réserve ou du constat de

levée de celles-ci.

A , le

Le Titulaire Le Maitre d'ceuvre Pour le CEA Le Ripault
Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies alternatives Direction des applications militaires
Centre Le Ripault— BP 16 - 37260 Monts Le Chef du Département Matériaux

T.+33 (0)2 47 34 40 25 — F. +33 (0)2 47 34 51 16

Etablissement public a caractére industriel et commercial — RCS Paris B 775 685 019
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CONSTAT DE LEVEES DES RESERVES

Le pilote de travaux ou de contrat du CEA Le Ripault et le Titulaire, ci-dessus désignés, constatent qu'il a

été valablement remédié aux malfagons, omissions et imperfections concernées.
FAITA |, LE

Le Titulaire Le Maitre d’'Oeuvre  Pour le CEA Le Ripault

@ (rayer la mention inutile)
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CONSTATS DES RESERVES

Nature des réserves Prestations a exécuter
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Fait a : , Le

Pour le CEA le Pilote de contrat

Le Titulaire
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ANNEXE 3 -ANNEXE 2 - ANNEXE FINANCIERE
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ANNEXE4-ANNEXE 3 - FICHE DE MODIFICATION

[ [ e [o] 0T INAICE & e,
FIiChe CrEEE 18 & ..o

[BI=T0at=Nalo (Y0 1o ST =1 a0 Yo [ iTor=Nu o] o TR

NOMAIChE i ... FOUMNISSEUL & wovvveeiieei et eeaees

(@] 1Y e [T 101 4=V o =

COUT DE LA MODIFICATION 1 : INFLUENCE SUR LE PLANNING :

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (Cette fiche n’est validée que si elle est signée des
deux parties)

CEA FOURNISSEUR

NOM :

DATE :

1 Joindre la décomposition détaillée des colts selon les éléments de prix figurant dans I'offre initiale du
fournisseur et tous les justificatifs.
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SIGNATURE :
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