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Article 1 - Glossaire

Etablissement........................: L'Institut Agro Dijon.

DPGF ........ccccccceevvuevveeeee.......- Décomposition du prix globale et forfaitaire.

CCAG-Travaux....................... Cahier des Clauses Administratives et Générales applicable aux marchés publics de
travaux.

CCAP.............cceceeeeevvveeeeeeeee..: Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

CCTP............eeeeeeeeeeeeunn.: Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Titulaire ..................................: L'opérateur économique qui conclut le marché avec I'établissement.

Article 2 - L’acheteur

Désignation de I'acheteur :

L’Institut Agro (Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, I'alimentation et I'environnement),
dont le siége est situé 42 rue Scheffer — 75016 PARIS.

Au titre de son école interne I'Institut Agro Dijon.

26 boulevard Docteur Petitjean - BP 87999 - 21079 DIJON Cedex
Téléphone : 03 80 77 25 25

Mail : marches.publics@agrosupdijon.fr

SIRET : 130 026 222 00013

Représenté par Anne-Lucie WACK, Directrice Générale.
Et par délégation, ici représenté par Mme Héléne POIRIER, Directrice de I'école interne Institut Agro Dijon.

Article 3 - Objet du marché public — Dispositions générales

3.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de rénovation de la toiture du batiment « Combe
Berthaux » de I'Institut Agro Dijon.

» Lieu d’exécution :

¢ L’Institut Agro Dijon
Batiment Combe Berthaux
3 rue Fernand Holweck
21000 DIJON

» Dispositions particuliéres :

Les prescriptions techniques des prestations attendues sont décrites dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

3.2 - Décomposition en lots et/ou en tranches

3.2.1-Lots

Le présent marché est divisé en 4 lots séparés :

Lot Désignation

Couverture - Etanchéité

Réseaux Ventilation/Extraction

1
2
3 Menuiserie extérieures - Serrurerie
4

Peinture - Revétements muraux
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Chaque lot du marché sera attribué a un seul opérateur économique.

Les candidats peuvent répondre a un ou plusieurs lots.

3.2.2 - Tranches

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle pour le lot 3 ainsi que pour le lot 4.
e Lot3:

Type Périmétre

- Dépose verriére — Fourniture et pose verriére aluminium.
Tranche ferme - Fourniture et pose de stores pour verriere aluminium.
- Rebouchage fenétres.

- Installation portes avec contréle d'acces.

- Installation portes d'issues de secours.

Tranche optionnelle - Pose Fenétres OF/OB/Fixe.

- Porte PVC acceés patios.

- Fourniture et pose de bavettes d'appuis des fenétres.

e Lot4:

Type Périmétre

- Préparation + finition TV peinture velours (support neuf/existant).
Tranche ferme - Travaux de finition sur les plinthes bois.
- Fourniture et pose d'un systéme de doublage collé thermo-acoustique.

- Réalisation des travaux de préparation/finition sur murs existants avec
finition velours.

Tranche optionnelle - Réalisation de travaux de finition sur les plinthes bois.

- Réalisation d'une reprise d'ouvrages de platrerie au droit des
menuiseries déposées.

La réponse aux tranches optionnelles est obligatoire sous peine d’irrégularité de I'offre.

Conformément a l'article R2113-6 du Code de la Commande Publique, la décision d’affermissement des tranches
optionnelles sera, le cas échéant, notifiée par 'acheteur par ordre de service.

L’affermissement des tranches optionnelles pourra étre décidé pendant toute la durée du marché, soit 36 mois.

Des précisions sur les conditions d’exécution des tranches optionnelles pourront étre apportées par ordre de service
a l'issu de son affermissement.

En cas de non affermissement des tranches optionnelles, aucune indemnité de dédit ne sera versée au titulaire.

3.3 - Mode de consultation

Le présent marché fait I'objet d’'une procédure adaptée. Il est soumis aux dispositions des articles L2123-1 et
R2123-1 1° du Code de la commande publique.

L’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les soumissionnaires présentant les 3 (trois) meilleures offres
pour chaque lot et de les auditionner (voir article 5.3 du reglement de la consultation).

3.4 - Maitrise d’ouvrage

L’Institut Agro Dijon

26 boulevard Docteur-Petitjean - BP 87999 - 21079 DIJON Cedex
Tél.: 03 80 77 25 25

Courriel : marches-publics@institut-agro.fr
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3.5 - Maitrise d’ceuvre

TRACOR Ingénierie

13 boulevard de Troyes - 21240 TALANT
Tél. : 03 80 58 26 26

Courriel : tracor@tracor-ingenierie.com

3.6 - Variantes

3.6.1 - Variantes facultatives
(article R. 2151-8 1° a du Code de la commande publique)

Aucune variante facultative n’est autorisée.

3.6.2 - Variantes obligatoires
(articles R. 2151-9 et R. 2151-10 du Code de la commande publique)

Aucune variante dont la réponse est obligatoire n’est demandée.

3.6.3 - Prestations supplémentaires éventuelles facultatives (PSE)
Aucune prestation supplémentaire éventuelle n’est demandée.

Article 4 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans l'ordre de priorité ci-aprés :

e L’acte d’engagement (ATTRI1).

o Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

o Le cahier des clauses administratives et générales applicable aux marchés de travaux approuvé par I'arrété
du 30 mars 2021, non fourni, mais qui est réputé étre connu et adopté par le titulaire (disponible sur le site
: https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-technigues).

o Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP).

o | ’offre technique du titulaire.

e Les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire.
e Les plannings d’exécution des travaux.

e |Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

Le titulaire ne peut en aucun cas arguer d’une erreur, d’'une omission, d’une différence d’interprétation ou de manque
de renseignements pour refuser d’exécuter sa prestation.

Article 5 - Durée du marché et les délais d’exécution

La durée globale du marché est fixée a I'article B5.1 de 'acte d’engagement.
Le délais d’exécution sont indiqués a I'article B5.2 de I'acte d’engagement.

Les modalités de suspension ou de prolongation des délais d’exécution ou de la durée du marché sont fixées a
larticle B5.3 de 'acte d’engagement

Le marché pourra faire I'objet de modifications par voie d’avenant a la demande expresse de I'acheteur dans le
respect des articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du Code de la commande publique.
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Article 6 - Circonstances exceptionnelles d’exécution

6.1 - Dispositions générales

En cas de circonstances exceptionnelles (guerre, épidémie ou pandémie, catastrophe naturelle ou crise économique
majeure, ...), 'acheteur se réserve la possibilité :

e de suspendre et/ou annuler tout ou partie des prestations objet du marché public ;

o de modifier les modalités d’exécution des prestations du marché public ;

o d’intégrer au marché de nouveaux besoins liés a la crise.

Ces dispositions sont applicables non seulement lorsqu’elles sont la conséquence des mesures prises par les
autorités administratives compétentes dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle (mesures de
confinement, fermeture de batiments, ...), mais aussi dés lors que des mesures sont mises en ceuvre par
I'établissement en vue de limiter, voire de prévenir, la propagation de la situation de crise.

Toute modification fait I'objet d’'une décision notifiée au titulaire et sera formalisée par avenant.

6.2 - Régles a respecter en cas d’épidémie ou de pandémie

L’acheteur se réserve le droit d'imposer toute consigne sanitaire liée a une éventuelle épidémie ou pandémie.

En cas d'épidémie ou de pandémie (exemple : COVID-19), les gestes barriéres préconisés par le gouvernement tout
comme les régles définies par les organismes professionnels devront étre scrupuleusement respectés.

Si des consignes telles que le port de masque, de lunettes ou visiére de protection, la désinfection réguliére des
mains sont préconisées, celles-ci devront étre respectées.

Par ailleurs, le titulaire veillera a vérifier régulierement la bonne application de ces mesures tant en ce qui concerne
ses personnels, que les autres intervenants (sous-traitants).

Article 7 - Prix des prestations

7.1 - Caractéristiques des prix

La prestation sera réglée par application des prix indiqués dans les décompositions du prix global et forfaitaire
(DPGF).

Les prix sont exprimés en euros HT et a deux décimales.

Conformément a I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.

7.2 - Forme des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent le mois de la date limite de
réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix du marché sont fermes et non actualisables.

Article 8 - Sous-traitance

Si le titulaire propose un sous-traitant, il devra le déclarer au minimum 15 jours calendaires avant sa prise de
fonction. Pour ce faire, il transmettra par mail au maitre d’ouvrage (a I'adresse : marches-publics@institut-agro.fr) le
modéle de DC4 joint au dossier de consultation, didment rempli et signé, ainsi qu’un RIB et toutes les autres pieces
demandées par le maitre d’ouvrage.

Si ce délai n'est pas respecté, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités de retard conformément aux
dispositions de I'article 10.2.2 du présent CCAP et le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’interdire I'accés du sous-
traitant au chantier.
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Article 9 - Modalités de reglement

9.1 - Avance

Les modalités de calcul et de versement des avances sont soumises aux dispositions des articles R2191-3 a R2191-
12 du Code de la commande publique.

Sauf renoncement du titulaire précisé a I'acte d’engagement, une avance est prévue si le montant du marché est
supérieur a 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois.

En application de I'article 10.1 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

e Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME au sens du code de la
commande publique, le taux de I'avance est fixé a 30% en application de l'article A.10.1 du CCAG-Travaux.

e Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une PME au sens du code de la commande publique, le
taux de I'avance est fixé & 10% en application de l'article R.2191-7 du code de la commande publique.

Ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par
sa durée exprimée en mois.

Cette avance est libérée en contre partie de la justification d’'une garantie a premiére demande a concurrence du
montant de I'avance sauf si le titulaire est un organisme public. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de prix.

Le montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct vient en déduction de la
base du montant du marché sur laquelle le calcul est effectué.

Si le titulaire du marché accepte le versement de I'avance dans la mention prévue a cet effet a I'article B4 de l'acte
d’engagement, celui-ci sera effectué dans un délai de maximum 30 jours a compter de la notification du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Nota : Conformément a I'article R2193-19 du Code de la commande publique, dés lors que le titulaire remplit les
conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de I'avance et conditions de versement et de
remboursement, ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

9.3.1 - Facturation par voie électronique via la solution CHORUS PRO

Toute structure publique est dans I'obligation d’émettre ou de réceptionner ses factures par voie électronique via la
solution CHORUS PRO. Ce portail est le point d’entrée unique et gratuit permettant de répondre a ce besoin.

Les « fournisseurs » de I'Etat, des collectivités et des établissements publics devront émettre leurs factures
dématérialisées via le portail Factures CHORUS PRO dont I'adresse est la suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

9.3.2 - Contenu de la demande de paiement

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a l'article 12
du CCAG-Travaux.

Les demandes de paiement seront déposées par voie électronique sur le portail Factures CHORUS PRO dont
'adresse est indiquée ci-dessus.
Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications minimum suivantes :

¢ le nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

¢ le numéro de SIREN ou de SIRET du titulaire ;

¢ le numéro du compte bancaire ou postal ;

e le numéro et I'intitulé du marché ainsi que celui du lot concerné ;

CCAP n° 26A0003 Page 8 sur 14




Rénovation toiture batiment « Combe Berthaux » CCAP — Février 2026

¢ le nom et I'adresse de I'Institut Agro Dijon ;

¢ la désignation de I'organisme débiteur ;

¢ la date de facturation ;

e le numéro SIRET de I'Institut Agro Dijon (130 026 222 00013) ;
¢ le code service (005) ;

o le détail des prestations effectuées ;

¢ la date d’'achévement des prestations ;

¢ le montant total hors taxes ou des prestations exécutées ;
¢ |e taux et le montant de remise accordé ;

e |e taux et le montant de la TVA ;

¢ le montant total TTC des prestations exécutées ;

e en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

En cas de cotraitance :

e En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

e En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 12.5 du CCAG-Travaux.

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L2192-10 du Code de la commande
publique.

L’établissement se libérera des sommes dues au titulaire par virement par mandat administratif dans un délai de
30 jours a compter de la date de réception des demandes de paiement ou des demandes de paiement équivalentes
sous réserve d’admission des ouvrages. Au-dela de ce délai, les intéréts moratoires courent de plein droit au profit
du titulaire en application des articles L2192-12 et L2192-13 du Code de la commande publique.

Toutefois, I'attention du titulaire est attirée sur le fait que les intéréts moratoires ne seront pas dus en cas de
présentation de factures non conformes. Le délai de 30 jours commencera a courir a_compter de la date de
réception d’une facture établie en bonne et due forme.

La formule de calcul est la suivante :
montant TTC dd x (nombre de jours de retard / 365) x taux des intéréts moratoires applicable.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la
Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1°" jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de 8 (huit) points de pourcentage.

Article 10 - Pénalités

10.1 - Généralités sur les pénalités

1) Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités applicables sont dues y compris lorsqu’elles
sont inférieures a 1 000 € H.T.

2) Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités appliquées au titulaire n’est
pas plafonné.

3) Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, toutes les pénalités indiquées dans le présent article sont
encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

10.2 - Pénalités pour retard

10.2.1 - Pénalités pour retard d’exécution des prestations

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a I'article B5.2 de I'acte d’engagement.
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Par dérogation aux dispositions de I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
sauf cas de force majeure, le titulaire du marché peut se voir appliquer une pénalité journaliere de 1/200°™ du
montant hors taxes du marché.

En cas de retard dans I'exécution des prestations pour cause de force majeure et sans préjudice de I'application des
pénalités de retard prévues au présent CCAP, le titulaire sera tenu de proposer au service demandeur un nouveau
calendrier.

10.2.2 - Pénalités pour retard de déclaration d’un sous-traitant

Dans le cas ou le titulaire ne transmet pas une déclaration de sous-traitant, accompagnée de toutes les pieces
demandées par le maitre d’ouvrage, dans le délai fixé a I'article 8 du présent CCAP, il pourra se voir se voir appliquer
une pénalité de 1 000 € HT.

10.2.3 - Pénalités pour absence ou retard aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous
de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. En cas d’absence ou d’'un retard de plus de 30 minutes a la réunion de
chantier, sauf cas de force majeure, le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 € HT.

10.2.4 - Pénalités pour retard dans le repliement de chantier

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37 du
CCAG-Travaux sans préjudice d’'une pénalité journaliére de 200 € HT.

10.2.5 - Pénalités pour retard dans la remise des documents aprés exécution

Le titulaire dispose d’un délai de 30 jours calendaires, a compter de la réception des travaux, pour la remise de son
dossier d’ouvrages exécutés (DOE). Au-dela de ce délai, une retenue d’'un montant de 1 000 € HT sera opérée dans
les conditions stipulées a I'article 19.3 du CCAG-Travaux sur les sommes dues au titulaire.

10.3 - Pénalités pour absence de production des éléments attestant la tragabilité des
déchets

L’établissement se réserve la possibilité d'imputer au titulaire, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100
€ HT pour absence de production des éléments attestant la tracabilité des déchets.

10.4 - Pénalité pour travail dissimulé

En application de l'article L8222-6 du Code du travail, si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du Code du travail en matiére de travail dissimulé par dissimulation
d’activité ou d’emploi salarié, 'acheteur appliquera une pénalité correspondant a 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder celui des amendes encourues en application des
articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du Code du travail en matiére de travail dissimulé.

Article 11 - Responsabilité

Le titulaire assume la responsabilité de I'exécution des prestations. En conséquence, il est seul responsable des
dommages matériels, immatériels et pécuniaires que I'exécution des prestations peut causer, directement ou
indirectement, a son personnel ou a des tiers, a ses biens et aux biens appartenant a I'Institut Agro Dijon ou a des
tiers.

Article 12 - Confidentialité et données personnelles

12.1 - Confidentialité

Le titulaire et 'acheteur s’engagent chacun a ne pas divulguer toute information confidentielle en provenance de
I'autre partie qui pourrait leur parvenir a I'occasion de I'exécution du marché public.
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Le titulaire et ses collaborateurs s'interdisent de communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou
partie des informations, et documents de toute nature, techniques, financiéres, administratives, juridiques et
stratégiques, dont ils auraient eu connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché public.

Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du titulaire ou qui sont produits dans le cadre
de I'exécution du présent marché public sont protégés et gardés strictement confidentiels. lls ne peuvent étre
divulgués par le titulaire a des personnes tiers au présent marché public sans I'autorisation préalable de I'acheteur.

Le titulaire garantit que ses employés, co-traitants ou sous-traitants connaissent et respectent cette obligation de
confidentialité.

Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour eux de I'application de ces mesures.
Le titulaire reconnait que toute divulgation léserait les intéréts de I'acheteur et engagerait sa responsabilité.

12.2 - Données personnelles

Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent marché public sont traitées conformément a la loi
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Liberté » ainsi qu’au Réglement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données
a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (dit « réglement général sur la protection des données
» - RGPD).

A ce titre, le prestataire s’engage a:
o traiter les données personnelles uniquement pour la seule finalité définie par le présent marché public ;
o traiter les données personnelles conformément aux instructions de I'acheteur ;
e garantir la confidentialité des données personnelles traitées dans le présent marché public ;

o veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en vertu du présent marché
public s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation I1égale appropriée de
confidentialité ;

e prendre toutes les mesures requises en matiére de sécurité et de protection des données personnelles.

A I'expiration du présent marché public et au plus tard le dernier jour du marché, les prestataires ont pour obligation
de supprimer toutes les données personnelles et toutes copies existantes.

Il ne saurait y avoir de rétention de la part des prestataires pour quelque raison que ce soit.

Article 13 - Assurance

Dans un délai de quinze jours calendaires a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile
découlant des articles 1240 et 1242 du Code civil ainsi qu’au titre des responsabilités découlant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le titulaire souscrit les assurances nécessaires pour garantir ses agents chargés d’effectuer toutes les
interventions prévues dans le cadre du présent marché contre les risques d’accident du travail, d’'invalidité, de
déces. Les soins médicaux et chirurgicaux ainsi que les frais d’hospitalisation sont a la charge du titulaire,
I'établissement étant dégagé de toute obligation en la matiere.

Le titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de
ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution des prestations, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours calendaires a compter de la réception de la demande.

Article 14 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'acheteur par le
titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du
marché.
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L’acheteur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'’il entend poursuivre
I'exécution des prestations liées au marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du prestataire de renoncer a
poursuivre I'exécution des prestations liées au marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois fixé ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

Article 15 - Résiliation du marché

Les dispositions des articles 49 a 54 du CCAG-Travaux sont applicables.

1) L’acheteur se réserve le droit de résilier le marché si, aprés deux mises en demeure par lettre recommandée
avec accuse de réception, le titulaire ne respecte pas ses engagements, en particulier en matiere de respect des
délais d’exécution et de qualité technique de la prestation. La résiliation est alors prononcée avec exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire défaillant. Pendant le délai s'écoulant entre la notification de la
résiliation et sa date d'effet, le titulaire continuera d'exécuter toutes les prestations dues au titre du présent
marché, aux conditions antérieures a la notification de la résiliation.

2) D’autre part, 'acheteur aura la faculté de mettre fin & tout moment a I'exécution du marché, et sans préavis en
cas de faute grave du titulaire, ou de ses préposés, rendant impossible le maintien de relations contractuelles et
notamment dans les cas suivants :

o utilisation indue ou détournement organisé par un ou plusieurs préposés du titulaire de produits ou
matériels appartenant a I'établissement ;

e inexécution totale ou partielle par le titulaire ou ses préposés des clauses ou conditions du présent
marché apres mise en demeure signifiée par lettre recommandée et restée infructueuse pendant un délai
de 15 jours calendaires.

3) L'acheteur pourra a tout moment mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché, avant
'achévement de celles-ci, qu’il y ait faute ou non du titulaire. Si la résiliation n'est pas due a un défaut d'exécution
du prestataire ou du non-respect du présent marché, le titulaire aura droit a étre indemnisé du préjudice subi, du
fait de cette décision, en application de l'article 49 du CCAG-Travaux.

4) En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général par I'acheteur, conformément a I'article 50.4 du CCAG-
Travaux, le titulaire pourra percevoir a titre d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations regues, un
pourcentage égal a 5,00 %.

5) En application de l'article 50.3.1 c) et g) du CCAG-Travaux, si le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter les
prestations objet du marché, ou en cas de défaillance du titulaire dans I'exécution de celles-ci, le marché est
résilié a ses torts avec mise en demeure préalable et sans que celui-ci puisse prétendre a une indemnisation.

6) En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-3 et R2143.6 a R2143-
10 du Code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-
7 du Code du travail, conformément a I'article R2143-8 du Code de la commande publique, il sera fait application
aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

7) En cas de faute du titulaire, la résiliation du marché s’effectuera a ses torts, et la continuité du marché pourra
s’effectuer aux frais et aux risques du titulaire défaillant par une nouvelle entreprise.

8) Le marché est résilié de plein droit et sans indemnité en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
de I'entreprise.

La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d’'une telle date, a la date de
notification de cette décision.

Le marché est liquidé en tenant compte notamment, d’'une part, des prestations exécutées et acceptées par la
personne publique et, d’autre part, des prestations en cours d’exécution dont I'Institut Agro Dijon accepte
I'achevement.

Le décompte de liquidation qui contient éventuellement I'indemnité de résiliation est arrété par I'lnstitut Agro Dijon.
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Article 16 - Reglement des litiges, Droit et Langue

En cas de litige, la Loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Toutefois, le
titulaire et 'acheteur s’efforceront de régler a 'amiable, dans la mesure du possible, les différends qui pourraient
survenir durant I'exécution du présent marché public. A défaut, tout litige sur I'interprétation ou I'exécution du présent
marché public sera de la compétence du Tribunal Administratif de Dijon.

Article 17 - Clauses complémentaires

17.1 - Protection main d’ceuvre et conditions de travail — Protection de I’environnement

Le titulaire a l'obligation de respecter les dispositions réglementaires et Iégales francaises relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions de travail ainsi que les prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur
en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage.

Par dérogation aux dispositions des articles 6.2 et 7.2 du CCAG-Travaux, la modification des dispositions législatives
et réglementaires applicables dans le cadre du présent marché public et relatives aux domaines précités ne donne
pas lieu a la conclusion d’'un avenant avec le titulaire. Ce dernier est tenu d’appliquer d’office les nouvelles
dispositions législatives et réglementaires.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect sur simple demande de I'établissement, en cours d'exécution
du marché et pendant la période de garanties des prestations.

17.2 - Obligations relatives aux personnels d’intervention

17.2.1 - Identification du personnel

Dans le plan de prévention des risques, le titulaire doit fournir, avant tout commencement d’exécution du marché
une liste comportant le nom et I'adresse de I'ensemble de son personnel intervenant dans le cadre du présent
marché. Toute modification doit étre portée immédiatement a la connaissance de I'établissement.

17.2.2 - Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit faire preuve d’'un comportement exempt de tout reproche vis-a-vis des tiers. L’Institut
Agro Dijon se réserve le droit d’interdire 'accés des locaux et de demander le remplacement immédiat de I'agent
jugé par elle indésirable ou ne donnant pas satisfaction.

Le titulaire du marché doit, en outre, avertir son personnel que 'usage des matériels et équipements que renferment
les locaux, notamment les appareils téléphoniques, lui est interdit en dehors d’une utilisation strictement
professionnelle et en rapport direct avec le bon fonctionnement des prestations prévues dans le marché. Le titulaire
est responsable de son personnel en toutes circonstances et pour quelque cause que ce soit.

17.2.3 - Plan d’intervention

Les dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992 sont applicables en ce qui concerne les prescriptions
particulieres d’hygiéne et sécurité aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Pour
tous travaux inclus dans la liste descriptive du décret dont la référence est citée ci-dessus, un plan de prévention
sera établi par le Service Patrimoine, Hébergement, Logistique (SPHL) de I'Institut Agro Dijon, I'assistant(e) de
prévention du site, et si nécessaire avec le concours des Ressources Humaines et de la Prévention, en lien avec le
titulaire du marché. Ce plan est signé par les deux parties. Il définit la prévention au niveau des usagers de I'Institut
Agro Dijon d’une part et celle des intervenants missionnés par le titulaire du marché d’autre part.

Tout agent intervenant sur site devra avoir connaissance du plan de prévention des risques avant son intervention.

Le titulaire procéde si nécessaire, avant le commencement des prestations, a une information a ses agents des
risques liés aux interventions et les mesures de prévention envisagées et le plan de prévention en cours. Cette
information fait I'objet d’'un procés-verbal transmis au SPHL de I'Institut Agro Dijon par le titulaire dans le mois qui
suit la date d’effet de I'acte valant début d’exécution des prestations.

Le titulaire est tenu de respecter les engagements pris dans son offre en ce qui concerne les caractéristiques
d’hygiene et sécurité de chaque type d’appareils installés.
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17.3 - Changement dénomination sociale, adresse ou coordonnées bancaires du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, d’adresse postale ou de coordonnées bancaires, le titulaire doit
impérativement en aviser I'Institut Agro Dijon par mail a 'adresse marches-publics@institut-agro.fr. I communique
également dans les plus brefs délais les documents nécessaires (un extrait Kbis mentionnant le changement de
dénomination sociale ou d’adresse, un RIB dans le cas d’'un changement de coordonnées bancaires).

Ces madifications ne nécessitent pas la passation d’'un avenant.

17.4 - Changement de contractant en cours d’exécution du présent contrat

Dans le cas de projet de fusion ou d’absorption de I'opérateur économique titulaire et de tous projets de cession de
marché, le titulaire devra en avertir I'Institut Agro Dijon sans tarder.

Le transfert du contrat a la société née de la fusion ou de I'absorption de I'entreprise titulaire ne peut s’opérer de
plein droit sans agrément préalable de I'acheteur.

Le titulaire doit informer de ce changement le bureau des achats et des marchés publics de I'Institut Agro Dijon, par
mail a l'adresse marches-publics@institut-agro.fr, dans les plus brefs délais et produire les documents et
renseignements utiles concernant la nouvelle entreprise a qui le marché est transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du présent contrat par I'acheteur, elle fera I'objet d’'un avenant constatant le
transfert du marché au nouveau titulaire.

Article 18 - Dérogations au C.C.A.G.

Les dérogations au C.C.A.G.- Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, sont apportées aux
articles suivants :

Nature de la dérogation Artci:cgeAsPdu c :‘ :(i;i!ﬁ?a\?:ux
Montant exonération des pénalités 10.1 alinéa 1 19.2.1
Plafond du montant total HT des pénalités 10.1 alinéa 2 19.2.2
Constatation donnant lieu a des pénalités 10.1 alinéa 3 19.2.4
Montant de la pénalité pour retard d’exécution 10.2.1 19.2.3
Protection de la main-d’ceuvre — Protection de I'environnement 171 6.2et7.2
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