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ARTICLE 1. OPERATION 

1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES 

L’opération d’extension d’une plateforme de technologique d’innovations sur le site LyonTech – 
La Doua (69) de la Communauté d’Universités et d’Etablissements Lyon Saint-Etienne (ComUE) 
a pour objectif l’extension du bâtiment existant Axel’One Campus inauguré en 2017 sur le 
Campus Lyon Tech – La Doua, avec un objectif de 30% de surfaces de laboratoires 
complémentaires, y compris l’ensemble des locaux tertiaires et techniques associés 

1.2 MAITRISE D’OUVRAGE 

L’université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) est l’affectataire du foncier et le maître d’ouvrage du 
projet. 

Université Claude Bernard Lyon 1 

43 boulevard du 11 Novembre 1918 

69622 Villeurbanne Cedex 

1.3 MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

Conformément à la convention de mandat, la maitrise d’ouvrage du projet sera assurée par la 
COMUE Université de Lyon 

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobilière et Développement 
des Campus de l’Université de Lyon, jusqu’à la fin de l’opération et sa livraison. 

 

Le chef de projet de la ComUE Lyon Saint-Etienne sera l’interlocuteur privilégié du titulaire sur 
tous les aspects opérationnels tout au long de sa mission. 

La ComUE Lyon Saint-Etienne (MOA) 

92, rue Pasteur 

CS 30122 

69361 Lyon cedex 07  

 

1.4 LIEU DE L’INTERVENTION 

Les prestations seront exécutées dans le Bâtiment situé au sein du campus de LyonTech - la 
Doua : 

5, avenue Gaston Berger, 

69100 VILLEURBANNE 

1.5 NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux consistent en l’extension du bâtiment existant pour augmenter de 30% les modules 
de laboratoire. Le projet prévoit la conservation des accès existants (entrée principale et 
logistique). Les travaux devront être organisés de manière à maintenir la poursuite de l’activité 
des laboratoires. Quelques adaptations sont prévues dans le bâtiment existant (interventions 
notamment sur sanitaires, bureaux) 

1.6 ENVELOPPE FINANCIERE 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est composée comme suit :  

- MOE : 488 404 €TTC hors OPC 

- BC : 15 469 €TTC 

- CSPS : 11 104 €TTC 
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- GEOTECHIQUE : 13 167€TTC 

- TRAVAUX : 2 856 153 €TTC 

Soit un montant total d’opération : 3 384 297 €TTC 

1.7 CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL 

Planning prévisionnel de l’opération 

• Estimation de la durée des travaux : 12,5 mois (y compris 1 mois de préparation) 

• Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 04/12/2026 

• Réception prévisionnelle des travaux : 17/12/2027 
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ARTICLE 2. INTERVENANTS ET MISSIONS 

2.1 MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

- Architecte Mandataire :  
 GRAND-ANGLE Architecture 

25 rue Saint Simon 
69009 LYON 
 

- Bureau d’Etudes CFO/CFA, CVC, EXPERT MAINTENANCE/EXPLOITATION/COUT GLOBAL 
OXY INGENIERIE 

115 rue Tronchet 
69006 Lyon  
 

- Economiste :  
BIMING 
13 rue Jean Grolier 
69007 LYON 
 

- Bureau d’Etudes structure :  
  DPI 

 1 rue du docteur Papillon  
 69100 Villeurbanne 

 
- QEB : 

TERRE-ECO 
Tour Part-Dieu - 129 rue Servient - CS 63337 - 69326 
LYON CEDEX 3 
 

- OPC : 
CEAC 
64 RUE DE CUIRE 
69004 LYON 

2.2 OPC 

Une mission d’OPC a été attribuée à la société CEAC (membre du groupement de MOE). 

2.3 BUREAU DE CONTROLE 

Une mission de bureau de contrôle a été attribuée à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, 

17 avenue Condorcet 

69100 VILLEURBANNE  

La mission confiée comprend les éléments suivants : 

• Mission de base : L+S 

• Missions complémentaires : LE, VIEL, SEI, HYSa, Hand, ATHAND, Th, ATT TH, ENV, 
PHa, PS, F, VMC, GTB, PV, Av : 

o  LE relative à la solidité des existants 

o VIEL relative à la vérification initiale des installations électriques 

o SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH 

o HYSa relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments autres que d’habitation 

o Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 
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o ATHAND relative à l’attestation de conformité des ouvrages aux règles 
d’accessibilitéTh relative à l’isolation thermique et aux économies d'énergie 
 

o AT TTH relative à l’attestation finale sur l’isolation thermique et les économies 
d’énergie 

o ENV relative à l’environnement 
o PHa relative à la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les 

bâtiments autres qu’habitation 
o PS relative à la prévention des aléas liés aux séismes 

o F relative au fonctionnement des installations 

o VMC relative à l’assistance aux essais de fonctionnement de l’installation de 
Ventilation 
Mécanique Contrôlée 

o GTB relative à la Gestion Technique du bâtiment 

o PV relative au recollement des PV d’essais d’installations 
 

Pour la mission F, le périmètre technique des installations est le suivant : 
- Réseaux d’alimentation en eau, de chauffage, d’assainissement, réseaux 
médicaux (oxygène, 
gaz anesthésiant, air comprimé…) 
- Chauffage, conditionnement d’air, ventilation mécanique 
- Installations électriques intérieures (courants forts) 
- Production et distribution d’eau chaude, distribution d’eau froide, évacuations 
- Ascenseurs et monte-charges 

 

L’opération ne fait pas l’objet de technique non courante.  

2.4 SPS 

Une mission de coordination SPS a été attribuée à la société NOVICAP 

100 rue Aristide Briand 

69800 SAINT-PRIEST 

2.5 COORDINATION SSI 

Réalisé par OXY (membre du groupement de MOE) 

2.6 AUTRES ETUDES ET DIAGNOSTICS 

Programme technique détaillé :  

FLORES  

44 Cour Tolstoï 

69100 Villeurbanne  

 

Géotechnicien 

FONDACONSEIL 

ZA de Montepy 

80 Rue de Montepy 

69210 FLEURIEUX-SUR-L’ARBRESLE 

 

L’équipe de Maîtrise d’Ouvrage porte à connaissance du Titulaire les documents suivants : 

Annexe 1 : Planning global de l’opération 

Annexes 2 : Référentiels et compléments CCTP : 

a) Notices différents lots 

Annexes 3 : Diagnostic 

a) Diagnostic géotechnique : G2AVP Ginger, G2PRO Fondasol 01/2026 
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Annexe 4 : Plans 

a) Plan masse (PDF) 

Annexes 5 : Prescriptions complémentaires 

a) Plan de l’existant 

b) PGC – Novicap 

c) RICT – Bureau Alpes Contrôle 

Ces documents sont disponibles au format électronique, ils devront être pris en compte dans la 
proposition méthodologique. 

 


