INRAZ

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ ENVIRONNEMENT

Désignation d'un assistant au Maitre d'ouvrage dans le cadre d'une étude de programmation
Construction d’un ensemble de batiments a usage d'insémination animale et gestation (porcs) - Rouillé (86)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

IDesignation Unité PRIX HT

Phase 1 : Programme général

Reunions bi-mensuelles de travail en présentiel avec commission

technique

Réalisation du programme général Forfait
Une estimation travaux

1/2 journée de restitution en comité de pilotage

Livrable papier et informatique

Phase 2 : Programme technique détaillé

Reunions bi-mensuelles travail en présentiel avec commission

technique

Réalisation du programme technique détaillé

Une estimation opération (travaux plus annexes) Forfait
Un planning opéraion

1/2 journée de restitution en comité de pilotage

Livrable papier et informatique

Phase 3 : Assistance pour désignation Maitre d"ceuvre

Elaboration du DCC

Analyse candidatures (environ 20 dossiers)
Elaboration rapport analyse des candidatures
Présentation rapport analyse candidatures au Jury
Participation aux visites de site des candidats retenus
Participation questions/reponses des candidats Forfait
Elaboration du rapport d'analyse des projets

Presentation du rapport analyse projets au Jury

Participation a la négociation du marché de maitrise d'ceuvre
Visite de site avec le laureat

Livrable papier et informatique de tout les rapports

Phase 4: Assistance maitrise d'ouvrage pour examen de I'esquisse

1 participation a la premiére réunion avec maitrise d'ceuvre
Inclusion de modification de programme au stade esquisse
calcul d'incidence financiére des modifications Forfait
Reformulation du programme en fonction de I'esquisse
Livrable papier et informatique de tout les rapports

Phase 5 : Assistance maitrise d'ouvrage pour examen de I'APS (tranche optionnelle 1)

1 participation a la premiére réunion avec maitrise d'ceuvre
Inclusion de modification de programme au stade APS

1 participation a une deuxiéme réunion avec maitrise d'ceuvre Forfait
Etablissement rapport de validation APS

Livrable papier et informatique de tout les rapports

Phase 6 : Assistance maitrise d'ouvrage pour examen de I'APD (tranche optionnelle 2)

1 participation a la premiére réunion avec maitrise d'ceuvre
Inclusion de modification de programme au stade APD
1 participation a une deuxi€éme réunion avec maitrise d'ceuvre

Forfait
Etablissement rapport de validation APD
participation a la négociation du forfait définitif de maitre d'ceuvre
Livrable papier et informatique de tout les rapports
TOTALHT 0,00 €
TVA 20% 0,00 €

TOTALTTC 0,00 €



