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M A R C H E S  D E  L ' O F F I C E  N A T I O N A L  D E S  F O R Ê T S  

 
 

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES  

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) 

ANNEXE 2 : LISTE PREVISIONNELLE DES CHANTIERS 

 

MARCHE  A  PROCEDURE  ADAPTEE  

 

(passé en application des articles L.2113 -10 et R.2113 -1, L.2124 -2 et R.2124 -2, R.2161 -2 à R.2161 -5 du Code 
de la commande publique)  
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1. LISTE PREVISIONNELLE  DES CHANTIERS  

La liste fournie est prévisionnelle afin de permettre au candidat d’appréhender la nature des conditions 
de la réalisation des services demandés. Cette liste pourra être complété en cours d’année par des 
chantiers complémentaire dans la limite des quantité s indiquées au bordereau des prix unitaires (BPU).  

1.1 LOT 1  

Lot 1 : Vallée de l'Ariège  

Type de 
travail  

FORET  Piste  

Longueur 
de 
desserte 
(km)  

Nombre 
passes  

Quantité 
(km)  

Période  

Epareuse 
herbe  

MERENS LES 
VALS  

RF du liatta  3.5  2+1  10.5  
01/07/26 au 
31/07/26  

Epareuse 
herbe  

AX LES 
THERMES  

RF du liatta  1.0 3+2  5.0  
01/07/26 au 
31/07/26  

Epareuse 
herbe  

CONSULAT DE 
FOIX  

RF micou  5.0  2+2  20.0  
01/01/26 au 
30/06/26  

Lamier sans 
broyage  

CONSULAT DE 
FOIX  

RF de pénitence  4.0  1+1 8.0  
01/07/26 au 
30/09/26  

Lamier sans 
broyage  

CONSULAT DE 
FOIX  

RF bartat  4.3  1+1 8.6  
01/01/26 au 
31/12/26  

Lamier sans 
broyage  

CONSULAT DE 
FOIX  

RF pénitence 
croisement RF du 
calmil  

0.9  1+1 1.8 
01/07/26 au 
30/09/26  

Lamier sans 
broyage  

SAURAT  
RF du planel de la 
jaude  

2.9  1+1 5.8  
01/07/26 au 
30/09/26  

Lamier sans 
broyage  

PAYS 
D'AILLOU  

RF pays d'aillou de 
marmare  a la place 
de dépôt P122  

3.0  1+0  3.0  
01/01/26 au 
31/12/26  

Lamier sans 
broyage  

LES HARES  RF bosc negre  7.0  1+1 14.0  
01/07/26 au 
31/07/26  

 

1.2 LOT 2  

Lot 2 : Couserans  

Type de 
travail  

FORET  Piste  
Longueur de 
desserte 
(km)  

Nombre 
passes  

Quanti
té (km)  

Période  

Epareuse 
herbe  

CASTERA  RF castéra  8.00  3+2  40  
01/06/26 
au30/06/26  

Epareuse 
herbe  

BELLONGU
E-NORD  

RF galey -saint jean -
et buzan  

1.70  2+1  6.8  
01/07/26 
au31/07/26  

Epareuse 
herbe  

BELLONGU
E-NORD  

RF bellongue  4.00  2+2  16 
01/07/26 
au31/07/26  

Epareuse 
herbe  

ESTELAS  
RF salége+accés 
forêt  

5.00  2+1  15 
01/07/26 
au30/07/26  

Epareuse 
herbe  

MOUSSAO
U 

RF de larroque  4.10  2+2  16.4  
01/07/26 au 
30/09/26  

Epareuse 
herbe  

MOUSSAO
U 

RF moussaou  
RF allé  

2.2  
1 

(3+3 
goudronnée 
puis 4+2forêt)  
4+3  

20.2  
01/07/26 
au31/07/26  

Lamier sans 
broyage  

SAINT 
LARY  

RF joubac,RF 
rouech,RF esplas,RF 
estrémaille  

6.00  1 6 
01/07/26 au 
30/09/26  

 



3 
ONF - CCA T P n° 2026 -8755 -001  

1.3 LOT 3  

Lot 3 : Montagne noire 

Type de 
travail 

FORET Piste 
Longueur de 

desserte (km) 
Nombre 
passes 

Quantité 
(km) 

Période  

Epareuse 
herbe 

MONTAGNE NOIRE 
PF Malaise, Lavescenq, D14, 

Rietge, Peyreblanque,  
12.82 1+1 25.64 

01/07/26 au 
31/07/26 

Epareuse 
herbe 

MONTAGNE NOIRE PF Murrat-Mufjùt 0.51 2+1 1.53 
01/07/26 au 

31/07/26 

Epareuse 
herbe 

MONTAGNE NOIRE 

RF Bernazobre, Traverses basses, 
Travers des ombres, Planbousquet, 
Ribet, Cadets, Favetallade, Combe 

du Terme, Pruniers, Grandes 
places, Thérondel, Combanière, 

Renard, Souleillans, Branquetorse, 
Barbarane, Alzeau, Garrigues, Plo 
du Poteau, Eolien, Teyssonnières, 

La Prune, Granjols, Plo del May 

87.13 2+2 348.52 
01/07/26 au 

31/07/26 

Epareuse 
herbe 

MONTAGNE NOIRE RF Inspecteur Bon, Alzeau 12.18 3+2 60.90 
01/07/26 au 

31/07/26 

Epareuse 
herbe 

ST AMANCET 
SOREZE 

RF ou PF Métairie, Fumadis, Fals, 
Rouchou, Aven, Métairie neuve. 

11.45 2+2 45.80 
01/06/26 au 

31/07/26 

Epareuse 
herbe 

ST AMANCET 
SOREZE 

PF l'ours, des accacias 1.51 1+2 4.53 
01/06/26 au 

31/07/26 

Epareuse 
herbe 

ST AMANCET 
SOREZE 

PF route neuve, Boulebène, 
Parcelle 6 

5.16 1+1 10.32 
01/06/26 au 

31/07/26 

Lamier sans 
broyage 

MONTAGNE NOIRE RF des Garrigues 2.50 1+1 5.00 
01/06/26 au 

31/12/26 

Lamier sans 
broyage 

ST AMANCET 
SOREZE 

PF du Causse 1.10 1+1 2.20 
01/06/26 au 

31/12/26 

Lamier sans 
broyage 

ST AMANCET 
SOREZE 

RF des Fals 0.30 1+1 0.60 
01/06/26 au 

31/12/26 

 

1.4 LOT 4  

Lot 4 : Nore 

Type de travail FORET Piste 

Longueur 
de 

desserte 
(km) 

Nombre 
passes 

Quantité 
(km) 

Période  

Epareuse bois 
NORE-
BESON 

RF Col du Beson, col de Bourdié, 
four a verre, Dressous 

14.91 2+2 59.64 
01/07/26 au 

31/07/26 

Epareuse bois NORE 
RF Roquetaillade, Triby, 
Chomeurs, Four à verre 

24 2+2 96.00 
01/07/26 au 

31/07/26 

Lamier sans broyage NORE RF Portail de Nore 1.00 1+1 2.00 
01/06/26 au 

31/12/26 

Lamier sans broyage NORE 
RF Chaumeurs, Fours a Verre 

(optionnel) 
4.00 1+1 8.00 

01/06/26 au 
31/12/26 

Lamier sans broyage 
NORE-
BESON 

RF Lesparbié et Beson 5.04 1+1 10.09 
01/06/26 au 

31/12/26 
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1.5 LOT 5  

Lot 5 : Aubrac-Grand Causses 

Type de 
travail 

FORET Piste 
Longueur de 

desserte (km) 
Nombre 
passes 

Quantité 
(km) 

Période  

Epareuse 
bois 

AUBRAC 
RF Fouilloux, Crouzette, Bois 

del cau, Treize vents 
14.91 2+2 59.64 

01/08/2026 au 
31/08/2026 

Epareuse 
bois 

POMMIERS PF Centrale 1.5 2+2 6.00 
01/08/2026 au 

31/08/2026 

Epareuse 
bois 

ROQUETTE-
BONNEVAL 

PF de la Cascade 2.1 2+2 8.40 
01/08/2026 au 

31/08/2026 

Epareuse 
bois 

CROIX DE LA 
GUERITE 

Rf DFCI 9.8 2+2 39.20 
01/04/2026 au 

30/06/2026 

Epareuse 
bois 

GRANDS 
CAUSSES 

RF du Piédestal - Partie 
plateau 

1 2+2 4.00 
01/01/2026 au 

31/11/2026 

Epareuse 
bois 

GRANDS 
CAUSSES 

RF du Piédestal - Partie 
pente 

1.8 2+1 5.40 
01/01/2026 au 

31/11/2026 

Epareuse 
bois 

GRANDS 
CAUSSES 

Piste de Malbouche et de 
Massabuau 

4 2+2 16.00 
01/01/2026 au 

31/11/2026 

Epareuse 
bois 

GRANDS 
CAUSSES 

Massif de La Roque Sainte-
Marguerite 

1.6 2+1 4.80 
01/01/2026 au 

31/11/2026 

 

2.  FICHES CHANTIERS  

L’ensemble des chantiers de la liste prévisionnel  fait l’objet d’une  fiche chantier  qui précise les risques 
spécifiques qui concernent chaque intervention , les quantités et les consignes . Un dossier par lot est 

constitué en annexe  1 de ce document.   

 


