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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a prix forfaitaires a pour objet une mission d’assistance a maitrise
d’'ouvrage — conduite d’opération pour la restructuration et 'extension des SAU Adultes &
Pédiatriques du CH Delafontaine. La mission comprend a minima : pilotage opérationnel,
gestion des interfaces (MOE, OPC, CSPS, BET, SSI, BIM si requis), maitrise des
délais/colts/risques, plan qualité (PAQ), maintien d’activité hospitaliere (phasage, bascules),
assistance aux autorisations et sécurité incendie, assistance aux essais/réceptions et a la GPA
(livrables & jalons listés dans le CCTP).

ARTICLE 2 : ALLOTISSEMENT

Le présent marché n’est pas alloti.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé selon une procédure adaptée au sens des articles L.2123-1 et R.2123-1
du Code de la commande publique.

ARTICLE 4 : MARCHES DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a larticle R.2122-7 du Code de la commande publique, I'acheteur pourra
confier au titulaire, sans publicité ni mise en concurrence, un ou plusieurs marchés de services
similaires, a conclure dans les 3 ans suivant la notification du présent marché, la possibilité
ayant été prévue au présent CCAP et intégrée dans I'estimation initiale du besoin.

ARTICLE 5 : ETENDUE DES PRESTATIONS - GOUVERNANCE - LIVRABLES
Comitologie : COPIL mensuel ; COMOP hebdomadaire ; CR sous 48 h.

Plan Qualité (PAQ), registre des risques (matrice), KPI (jalons, dérive délais/codts, résolution
risques).

Maintien d’activité : phasage, circuits patients, contraintes bruit/poussieres/sireté, acces
secours.

ARTICLE 6 : VARIANTES

Les variantes ne sont pas admises.

ARTICLE 7 : NATURE DE LA PRESTATION

Le présent marché est un marché d’assistance a maitrise d’ouvrage, conduite d’opération,
relatif a 'opération de restructuration et I'extension du Service d’Accueil des Urgences
Adultes et Pédiatriques de I'hépital Delafontaine situé a Saint-Denis (93).

Le projet prévoit ainsi la réalisation de travaux sur environ 3 750 m2 SDO qui integrent :
Les urgences Adultes ;
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Les urgences Pédiatriques ;

L’'UHCD Pédiatrique ;

Les espaces communs aux deux secteurs.

Ainsi, 'ensemble du dispositif immobilier doit se développer dans les surfaces actuellement
occupées par les urgences, dans une extension en sous-face du batiment existant et en
extensions sur un rez-de-chaussée et R+1 sur une partie du terrain le long du Chemin du
Moulin-Basset.

Deux volumes permettent de développer de nouvelles surfaces pour I'extension des
urgences :

En sous-face du batiment pour : 1 100 m2 SDO environ ;

En extension sur I'Est du batiment pour : 700 m2 SDO environ ;

Soit : 1 800 m2 SDO.

ARTICLE 8 : DELAIS D’EXECUTION

La durée globale d’exécution est de 30 mois a compter de la notification. Les jalons et délais
par phase figurent a 'annexe Calendrier.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE — SECURITE — PROTECTION DES DONNEES

Le titulaire et ses sous-traitants sont soumis aux obligations de confidentialité, mesures de
sécurité et protection des données du CCAG-PI, art. 5 (et RGPD si traitement de DP). Les
documents sensibles (plans SSI, sdreté, circuits) font I'objet d’'une diffusion restreinte, d’'un
stockage sécurisé et d’une restitution/destruction en fin de marché.

ARTICLE 10 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

Les pieces particulieres

- Le reglement de la consultation (RC)

- L'acte d'engagement (ATTRI 1)

- L’acte spécial (ATTRI 2)

- CCAG-PI 2021 par référence.

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) + annexes (DPGF, listes
livrables/jalons, exigences site)

- Le mémoire technique

Les piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur. Ces documents ne sont matériellement pas
joints au DCE.
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- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de prestations
intellectuelles (CCAG-PI).

- L’ensemble des textes |égislatifs et réglementaires (lois et ordonnances, décrets, arrétés,
codifiés ou non, et les autres références (de type circulaire, guide, recommandation)
ARTICLE 11 : PENALITES POUR RETARD

Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, les pénalités suivantes s’appliqueront :

Retard sur les jalons/livrables (classique, CCAG-PI)

Fait générateur : dépassement d’'un jalon contractuel (ex. remise PACT, PAQ, planning
phasage maintien d’activité, rapport COPIL, dossier réception, etc.).

Montant : P =V x R/ 3000 (jours calendaires), plafonné a 10 % de la phase ou du marché ;
pas de seuil d’exonération. (dérogation)

Absence aux réunions clés (COMOP/COPIL, visites critiques)

Fait générateur : absence non justifiée du chef de projet ou de I'expert requis a une réunion
planifiée

Montant : 800 € HT par absence du profil requis (selon criticité de la réunion)

Livrables non conformes / qualité insuffisante (hors délais)

Fait générateur : livrable non conforme au CCTP (formats natifs, BIM si prévu, contenu
incomplet, matrices risques non mises a jour...).

Traitement prioritaire : ajournement/réfaction/rejet (CCAG-PI art. 28—-29).

Pénalité complémentaire (si non-correction sous 5 jours ouvrés aprés ajournement) : 1% du
montant de la phase concernée par jour, plafonné a 15% de ladite phase (en plus de la
réfaction éventuelle).

Gouvernance & reporting (plan qualité, registres, KPI)

Fait générateur : non-remise a I'échéance du PAQ, registre des risques, KPI mensuels, ou
compte-rendu sous 48 h.

Montant : 300 € HT par document obligatoire manquant.

Obligation de remplacement des intervenants clés

Fait générateur : défaut de remplacement sous 10 jours ouvrés d’un profil clé (chef de projet,
spécialiste SSI, OPC-interface...) déclaré indisponible.

Montant : 1 200€ HT par semaine de retard de remplacement.
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ARTICLE 12 : PRIX — VARIATIONS DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES
12.1 Nature :

Les prix sont forfaitaires par phases, tels que détaillés a la DPGF.

12.2 Révision (R.2112-13 CCP):

« Les prix sont révisables pour tenir compte des variations économiques. La formule est :

P=Pox(a+bx(l/lo)+cx(S/S0))

aveca+b+c=1

I - indice SYNTEC (services d’ingénierie/AMO) — lo a la date limite d’offre
S : indice des salaires Ingénierie/Conseil (INSEE) — So

Périodicité : a chaque date anniversaire de la notification

Option cap : la variation annuelle est plafonnée a +2,5 % ; a la baisse, application sans
plancher.

ARTICLE 13: GARANTIES FINANCIERES
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.
ARTICLE 14: AVANCE

Le cas échéant, une avance peut étre accordée conformément au Code de la commande
publique et au RC.

ARTICLE 15 : MODALITES DE PAIEMENT
15.1 - Principes de facturation

Le paiement est effectué en application des regles de la comptabilité publique. Conformément
au Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, I'obligation de transmission des factures électroniques s’applique aux contrats
en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1¢ janvier 2017 pour les grandes
entreprises (au 1° janvier 2018 pour entreprises de taille intermédiaire, au 1° janvier 2019
pour les petites et moyennes entreprises et au 1° janvier 2020 pour les micro-entreprises).

15.2 — Modalités de facturation

Le mode de réglement retenu par la personne publique est le mandatement administratif,
selon les régles de la comptabilité publique en vigueur.

Le paiement interviendra dans un délai de 50 jours a réception de la facture par la Personne
Publique. Le taux d'éventuels intéréts moratoires sera celui de l'intérét Iégal en vigueur et
qui sera calculé conformément a la réglementation en en application du Code de la
commande publique.
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Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail
de facturation chorus. L'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de
transmission. Les factures émises par ce biais ne peuvent étre refusées par le bénéficiaire.

Les factures transmises par le titulaire doivent comporter les mentions suivantes.

- Les références du marché ;

- La prestation facturée ou le bon de commande facturé ;

- Le nom, le n° de SIRET et I'adresse du créancier ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement ;
- Le montant hors TVA ;

- Le taux et le montant de la TVA ;

- Le montant total ;

- La date de I'’émission de la facture.

Il est rappelé qu'une facture ne pourra correspondre qu’aux prestations d’'une seule
commande : il y aura autant de factures que de commandes.

D’autre part, les factures ne seront traitées que si les prestations ont été réceptionnées par
I'établissement. Un procés-verbal de réception des prestations sera établi a cette occasion.

15.3 - Acceptation de la facture par le bénéficiaire

Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique ne peut la
rejeter qu’aprés avoir rappelé par tout moyen cette obligation au titulaire et I'avoir invité a s'y
conformer en utilisant ce portail.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant lI'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

15.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(X) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter
de la date de réception des demandes de paiement.

15.5 - Paiement des cotraitants

Quel que soit le type de groupement (solidaire ou conjoint), le paiement des prestations est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire solidaire du groupement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent conformément a I'article 12 du
CCAG-PL.
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15.6 - Paiement des sous-traitants

La demande de paiement du sous-traitant doit étre envoyée au titulaire du marché par lettre
recommandé avec avis de réception, et dans un second temps, au pouvoir adjudicateur
accompagné de I'accusé de réception du titulaire. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il
accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et
au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse (ensuite ou) également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant
gue le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou
n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation"
pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir
adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai
court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut
si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir
adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

ARTICLE 16 : MESURES GENERALES

L’entreprise doit se conformer aux dispositions du réeglement général pour protection du travail,
aux réglements de police et aux dispositions légales régissant l'ordre, la sécurité, I'hygiéne et
la circulation.

Dans tous les cas, chaque Entrepreneur supporte la responsabilité de tous les dommages,

accidents ou contraventions qui pourraient survenir par le fait ou a I'occasion des prestations
entreprises.

ARTICLE 17 : SECRET PROFESSIONNEL

> Secret Professionnel :

Le Titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a regu
communication, a titre confidentiel, de renseignements, de documents ou objets quelconques,
est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou
objets ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui
ont qualité pour en connaitre. |l est tenu au secret professionnel.
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Le Titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans I'accord
préalable du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 18 : ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux Prestations Intellectuelles (CCAG-PI 2021), le Titulaire est tenu
de souscrire et de maintenir, pendant toute la durée d’exécution du marché, les assurances
professionnelles nécessaires garantissant sa responsabilité civile a I'égard de I'Acheteur
ainsi que des tiers pour tous dommages corporels, matériels ou immatériels causés
directement ou indirectement par I'exécution des prestations, les personnes ou matériels mis
en ceuvre, ou du fait de ses sous-traitants.

Le Titulaire devra, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché
et avant tout commencement d’exécution des prestations, justifier de la souscription de ces
assurances par la production d’une attestation d’assurance en faisant apparaitre I'étendue
des garanties souscrites.

Durant toute I'exécution du marché, le Titulaire s’engage a maintenir en vigueur ces polices
d’assurance et a étre en mesure de produire, a premiére demande de I'Acheteur et dans un
délai de quinze (15) jours a compter de la réception de la demande, toute attestation ou
justificatif de couverture d’assurance, tel que requis par le CCAG-PI 2021.

ARTICLE 19 - SOUS-TRAITANCE

En application des articles L 2193-1 a L 2193-14 et les articles R2193-1 a R2193-14 du code
de la commande publique.

Si le titulaire souhaite avoir recours a la sous-traitance, les sous-traitants devront étre acceptés
par I'établissement conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire s'engage a faire respecter toutes les clauses du marché a ses sous-traitants.
Dans tous les cas, le titulaire demeure entierement responsable des prestations sous-traitées.

e Le candidat précisera le ou les domaines d'intervention pour le(s)quel(s) il aura
recours a la sous-traitance ainsi que la quantité, la nature des prestations et les codts
de celle-ci. Il devra identifier ses sous-traitants.

e Le candidat ajoute dans I'enveloppe une demande d'agrément, établie conformément
au formulaire DC4.

Lutte contre le travail dissimulé :
Le Titulaire produit auprés du maitre d’ouvrage, les piéces prévues aux articles
D.8222-5 ou D.8222-7 et D. 8222.8 du Code du travail tous les 6 (six) mois jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.
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ARTICLE 20 - RESILIATION DU MARCHE
20.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 36 a 42 du CCAG-PI.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire ne percevra pas d'indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R2143-3 du
Code de la Commande Publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R2143-8 du Code de la
Commande Publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire.

20.2 — Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant |'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire

de renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus.
Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

ARTICLE 21 : DIFFERENDS - LITIGES

21.1 - Reglement amiable

Les différends ou litiges susceptibles de survenir en cours d’exécution du présent accord
cadre peuvent étre soumis au comité consultatif de réglement des litiges conformément aux
dispositions de I'article R 2197-1 du Code de la Commande Publique.
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Le Meédiateur des Entreprises peut également étre saisi via son site internet
(http://www.mieist.bercy.gouv.fr). Placé aupres du Ministére de I'Economie, de I'Industrie et
du Numérique, le Médiateur des entreprises s’adresse a tous les acteurs économiques, tant
publics que privés. Il les aide a résoudre leurs différends lorsqu’ils rencontrent des difficultés
contractuelles ou relationnelles. 1l encourage I'adoption et la diffusion de bonnes pratiques
dans les relations commerciales entre partenaires privés ou entre acteurs publics et prives.
La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de reglement amiable
interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’a
la notification du constat de cléture de la médiation ou la notification de la décision prise par
'acheteur sur I'avis du comité.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’'un comité consultatif de réglement amiable
interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’a
la notification du constat de cl6ture de la médiation ou la notification de la décision prise par
'acheteur sur I'avis du comité.

21.2 - Recours contentieux

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire I'objet, de la part du titulaire,
d’'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai
de deux mois, courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception
du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai
vaut rejet de la réclamation.

Si le titulaire n'accepte pas la décision du pouvoir adjudicateur, ou le rejet implicite de sa
demande, il doit, a peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent la notification de la
décision ou l'expiration du délai de réponse de deux mois du pouvoir adjudicateur, saisir le
tribunal compétent et en informer le pouvoir adjudicateur.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montreuil est compétent en la matiére.

Tribunal administratif compétent : Tribunal administratif de Montreuil
Adresse : 7 Rue Catherine Puig niveau, 93100 Montreuil
Téléphone : 01 49 20 20 00

Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

1- Référé précontractuel (article L 551-1 du CJA), pouvant étre introduit depuis le début
de la procédure de passation jusqu’a la signature du contrat.
2- Référé contractuel (article L 551-13 du CJA) pouvant étre introduit apres la signature

du contrat, si le recours précité n’a pas été introduit
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3- Recours de pleine juridiction exercée par tout concurrent évincé contestant la validité
du contrat ou de certaines de ses clauses, assorti le cas échéant de demandes indemnitaires,
dans un délai de deux mois a compter de 'accomplissement des mesures de publicité
appropriées (conséquence de la jurisprudence du conseil d’état du 4 avril 2014, Département

du Tarn et Garonne, n°358994).

ARTICLE 22: DEROGATIONS

Nature de la Dérogation

CCAP

CCAG-PI

Pénalités pour retard

Article 12

Article 14
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