ANNEXE N°1 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION
(RJC)

Article R.4532-38 du Code du Travail : Le coordonnateur ouvre le Registre Journal de Ia
coordination des la signature du contrat et y consigne, au fur et a mesure du déroulement de
l'opération :

1. les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particuliéres prévues a l'article R.4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;

2. les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au
maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou
les intéressés avec leur réponse éventuelle ;

3. dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et
sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par
entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ;
cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour ;

4. le proces-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé a lui succéder.

Article R.4532-39 : Une copie du procés-verbal de transmission du dossier d'intervention ultérieure
sur l'ouvrage mentionné a l'article R. 4532-97 est annexée au registre-journal.

Article R.4532-40 : Il présente le Registre Journal, sur leur demande, au maitre d'ceuvre, a
l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L.8112-3 du Code du
Travail, a l'agent du comité régional de 1'organisme professionnel de prévention du batiment, aux
représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en
matiere de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitu¢, aux membres du collége
inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Article R.4532-41 : Le Registre Journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de
cinq années a compter de la date de réception de 1'ouvrage.
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ANNEXE N°2 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR
L'OUVRAGE
(DIUO)

Article R.4532-95 du Code du Travail : Le DIUO prévu a l'article L.4532-16 du Code du Travail
rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques de nature a
faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les
informations relatives a la recherche et a l'identification des matériaux contenant de l'amiante
prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique.

Il comporte notamment, s'agissant des batiments destinés a recevoir des travailleurs, le dossier de
maintenance des lieux de travail prévu a l'article R. 4211-3 ;

Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux
1°a4° de l'article R. 4211-3 et a l'article R. 4211-4.

Article R.4532-96 du Code du Travail : Il est constitué des la phase de conception de 1'ouvrage
par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase
de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un
proces-verbal joint au dossier.

Article R.4532-97 : Le DIUO est remis au maitre de 1'ouvrage par le coordonnateur en fonctions
lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait 1'objet d'un proces-verbal joint au
dossier. Il est joint aux actes notariés établis a chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une
copropriété, un exemplaire du dossier est €également remis au syndic de I'immeuble.

Article R.4532-98 : Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur est requis,
un exemplaire du DIUO est remis au coordonnateur en maticre de sécurité et de santé désigné
par le maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur en mati¢re de sécurité et de santé apporte au dossier d'intervention ultérieure
sur 'ouvrage les modifications et compléments éventuels découlant des nouveaux travaux.

Les dispositions en matiere de transmission prévues aux articles R 4532-95 a R.4532-98
s'appliquent au dossier mis a jour.
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ANNEXE N°3 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS
(PGCSPS)

Article R.4532-43 du Code du Travail : Le PGCSPS est un document écrit qui définit 'ensemble
des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse
subsister apres son achévement des risques pour les autres entreprises.

Article R.4532-44 : Le PGCSPS, joint aux autres documents remis par le maitre d'ouvrage aux
entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :

1. les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant
la déclaration préalable ;

2. les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur ;

3. les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiere de sécurité et de santé et
les sujétions qui en découlent, concernant notamment :

4. les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

5. les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles ;

6. la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

7. les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

8. les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

9. l'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique
générale ;

10. les mesures prises en maticre d'interactions sur le site ;

11. les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier ;

12. les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment :

13. pour les opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre d'ouvrage
en application de l'article L.4532-18 et R.4533-1 du Code du Travail et du décret pris pour son
application ;

14. pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir
des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de
travail ;
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15. les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;
16. les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.

Article R.4532-45 : En outre, le PGCSPS rappelle, dans le cas de la constitution d'un College
Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), la mission de ce
college en la maticre.

Article R.4532-46 : Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche
et a l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R.
1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan général de coordination.

Article R.4532-47 : Le PGCSPS est complété et adapté en fonction de 1'évolution du chantier et
de la durée effective a consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces
modifications sont portées a la connaissance des entreprises.

Article R.4532-48 : Le PGCSPS intégre notamment au fur et & mesure de leur élaboration et en
les harmonisant, les Plans Particuliers de Sécurité et de Santé (PPSPS) ainsi que, lorsqu'ils sont
requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du Code du travail.

Article R.4532-49 : D¢s la phase de consultation des entreprises, le maitre d'ouvrage est tenu
d'adresser le PGCSPS, sur leur demande, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en
application de l'article L.8112-3, a l'agent du comité régional de I'Organisme Professionnel de
Prévention du Batiment et des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.) et aux représentants des chefs des
services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matiére de prévention
des risques professionnels.

Article R.4532-50 : Le PGCSPS tenu sur le chantier peut étre consulté par le médecin du travail,
les membres des comités d'hygiéne, de sécurité¢ et des conditions de travail ou, a défaut, les
délégués du personnel, appelés a intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du CISSCT
et par les personnes mentionnées a I'alinéa précédent.

Article R.4532-51: Le PGCSPS tenu sur le chantier est conservé par le maitre d'ouvrage
pendant une durée de cinq années a compter de la date de réception de I'ouvrage.
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ANNEXE N°4 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
(PPSPS)

Article R.4532-57 du Code du Travail : Pour l'application de l'article L.4532-9 du Code du
Travail, 'entrepreneur doit remettre au maitre d'ouvrage un PPSPS lorsqu'il est prévu qu'il
réalisera des travaux d'une durée supérieure a un an et qu'il emploiera, a un moment quelconque
des travaux, plus de cinquante salari¢s pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

Article R.4532-56 : L'entrepreneur qui doit remettre un PPSPS au coordonnateur ou au maitre
d'ouvrage en application, respectivement, de l'article L.4532-9 ou de l'article R.4532-57, doit
disposer de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage pour
établir ce plan.

Article R.4532-58 : Le coordonnateur est tenu de communiquer a chacun des entrepreneurs
appelés a intervenir sur un chantier soumis a l'obligation de Plan Général de Coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS), dés la conclusion du contrat, les
noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre a chaque entrepreneur qui en
fait la demande les PPSPS établis par les autres entrepreneurs.

Article R.4532-59 : En outre, dans le cas d'opération de construction de batiment, le
coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les PPSPS des
entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste fixée par l'arrété du 25 février
2003 prévu a l'article L.4532-8.

Article R.4532-60 : L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le
maitre d'ouvrage pour une opération soumise a l'obligation de PGCSPS par un ou plusieurs sous-
traitants doit remettre a ceux-ci un exemplaire du PGCSPS prévu aux articles R.4532-44 et R.
4532-45 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a
retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une
incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Article R.4532-61 : Le sous-traitant tient compte dans 1'élaboration du PPSPS des informations
fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le PGCSPS, ainsi
que, le cas échéant, dans le document mentionné a l'article R.4532-60.

Article R.4532-62 : Le sous-traitant doit disposer de trente jours a compter de la réception du
contrat signé par l'entrepreneur pour établir le PPSPS Ce délai est ramené a huit jours pour les
travaux du second ceuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de batiment ou pour les lots ou travaux
accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, des lors que ceux-ci n'entrent pas dans la
prévision de la liste prévue a l'article L.4532-8.
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Article R.4532-63 : Le PPSPS mentionne les nom et adresse de I'entrepreneur ; il indique
I'évolution prévisible de 'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de
la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.

Article R.4532-67 : Le PPSPS comporte obligatoirement et de maniére détaillé :
1. Les dispositions en mati¢re de secours et d'évacuation, et notamment :
@ les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et aux
malades ;
® ['indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont recu l'instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence;
® l'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
® les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un
¢tablissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des Iésions
graves.
2. Les mesures prises pour assurer I'hygiéne des conditions de travail et celle des locaux destinés
au personnel, en application notamment des dispositions du décret n°® 65-58 du 8 janvier 1965. 1l
mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date
de mise en service prévisible.

Article R.4532-68 : Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé, mention peut étre faite du renvoi a ce plan.

Article R.4532-64 : Le PPSPS est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le
chantier. A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par
le coordonnateur et 1'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs
prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :

1. les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées a prévenir les risques spécifiques
découlant :

2. de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence
particuliere sur la sécurit¢ et la santé des travailleurs de I'entreprise ou du travailleur
indépendant ;

3. des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiére de
circulations ou d'activités d'exploitation spécialement dangereuses ;

4. la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des
risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il
s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue a
l'article L.4532-8 ;

5. les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent
encourir les salariés de l'entreprise lors de I'exécution de ses propres travaux.

Article R.4532-65 : Lorsqu'il ressort du PGCSPS et de 1'analyse préalable des risques menée par
l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent n'ont pas a étre prises du fait
de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste
prévue a l'article L.235-6, I'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.

Article R.4532-66 : Pour l'application des dispositions prévues aux articles R.4532-64 et
R.4532-65, le PPSPS :
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1. analyse de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes
opératoires retenus dés lors qu'ils ont une incidence particuliére sur la santé et la sécurité des
travailleurs occupés sur le chantier ;

2. définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en ceuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du
personnel, a l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, a
défaut, individuelle, adoptées pour parer a ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles
sont controlés l'application de ces mesures et I'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent.
Il précise les mesures prises pour assurer la continuité¢ des solutions de protection collective
lorsque celles-ci requicerent une adaptation particulicre.

Article R.4532-69 : Le PPSPS peut étre consulté pour avis, avant toute intervention sur le
chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiéne, de sécurité
et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués du personnel.

Article R.4532-70 : L'entrepreneur chargé du gros ceuvre ou du lot principal ainsi que celui
appelé a exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue a
l'article L.4532-8, adresse a l'inspecteur du travail ou, le cas échéant au fonctionnaire assimilé en
application de l'article L.8112-3, aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité
sociale compétents en matiere de prévention des risques professionnels et au comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics, avant toute
intervention sur le chantier, un exemplaire du PPSPS, auquel sont joints les avis du médecin du
travail et des membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, & défaut,
des délégués du personnel, s'ils ont ét¢ donnés dans les conditions prévues a I'article R.4532-69.

Article R.4532-71 : Un exemplaire a jour du PPSPS est tenu disponible en permanence sur le
chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés a l'article précédent, les avis
prévus a l'article R.4532-69.

Article R.4532-72 : Dans le cas ou une mesure de prévention prévue au plan n'a pu étre
appliquée, I'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui
ont ét¢ mis en ceuvre. Cette substitution est portée a la connaissance du coordonnateur et des
personnes et organismes mentionnés a l'article R.4532-70.

Article R.4532-73 : Le PPSPS tenu sur le chantier peut étre consulté par les membres du College
Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), les membres du
comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués du personnel,
le médecin du travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de
sécurité sociale compétents en matiere de prévention des risques professionnels et I'agent du
comit¢ de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
L'entrepreneur le tient constamment a la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire
assimilé en application de l'article L.8112-3.

Article R.4532-74 : Le PPSPS tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une
durée de cinq années a compter de la réception de l'ouvrage.
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ANNEXE N°5 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES

COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(CISSCT)

Article R.4532-77 du Code du Travail : Pour l'application de l'article L..4532-10 du Code du
Travail, le Maitre d'ouvrage est tenu de constituer un collége inter-entreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-
jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes
inclus, est supérieur a dix s'il s'agit d'une opération de batiment ou a cinq s'il s'agit d'une
opération de génie civil.

Cette constitution doit étre effective au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.

Article R.4532-80 : Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est
représentée au collége par :

1. le chef de l'entreprise ou son représentant habilité a cet effet ;

2. un salarié effectivement employé¢ sur le chantier, désigné par le comité d'hygieéne, de sécurité
et des conditions de travail ou, a défaut, par les délégués du personnel ou, en leur absence, choisi
par les membres de I'équipe appelée a intervenir sur le chantier.

Article R.4532-81 : Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au
président du college, au plus tard avant la réunion prévue a l'article R.4532-92.

Article R.4532-82 : Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du college les
entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés
pendant au moins quatre semaines, des lors qu'elles n'auront pas a exécuter l'un des travaux
inscrits sur la liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée a l'article L.4532-8.

Article R.4532-83 : La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres
du CISSCT, ainsi que des personnes mentionnées aux articles L.4532-10, L.4532-11 et L.4532-
18 qui peuvent assister aux réunions du collége a titre consultatif, est tenue a jour et affichée sur
le chantier par le coordonnateur.

Article R.4532-84 : Le CISSCT est présidé par le coordonnateur désigné pour la phase de
réalisation de I'ouvrage en application de l'article L.4532-3.

Article R.4532-85: Le CISSCT se réunit pour la premicre fois dés que deux entreprises au
moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur
convocation de son président. En outre, il est réuni par celui-ci :

1. a la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;

2. a la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;

3. a la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.
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Article R.4532-86 : Les réunions du collége ont lieu sur le chantier dans un local approprié et,
sauf cas exceptionnels justifiés par 1'urgence, pendant les heures de travail.
Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.

Article R.4532-87 : L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des
missions définies aux articles L.4532-13 et L.4532-14 et, notamment, en tant que de besoin, la
formation et I'information des salariés.

La convocation et 1'ordre du jour des s€éances sont établis par le président du collége. Sauf en cas
de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de réunion aux
membres du collége, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par application de
l'article L.8112-3, au comité régional de prévention de l'organisme professionnel de prévention
du batiment et des travaux publics (O.P.P.B.T.P) et a I'organisme de sécurité sociale compétent
en matiere de prévention des risques professionnels.

Le proces-verbal de la réunion précédente est joint a cet envoi.

Les membres du collége peuvent demander par écrit au président de porter a 1'ordre du jour toute
question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation
mentionnée a l'alinéa précédent.

Article R.4532-88 : Les procés-verbaux des réunions sont consignés sur un registre qui est tenu
a la disposition de I'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article
L.8112-3, du comité régional de prévention de I'O.P.P.B.T.P. et de l'organisme de sécurité
sociale compétent en matiere de prévention des risques professionnels.

Les proces-verbaux font ressortir notamment :

1. I'ensemble des décisions prises par le collége ;

2. le compte rendu des inspections du chantier ;

3. les formations dispensées par les entreprises en application de l'article L.4141-2 ainsi que les
formations a la sécurité complémentaires décidées par le college.

Article R.4532-89 : Les membres du collége ont le droit de consulter le registre a tout moment.
Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années a compter de la
date de réception de l'ouvrage.

Article R.4532-90 : Les régles de fonctionnement du CISSCT fixées dans le présent décret sont
précisées par un réglement.

Afin de permettre au college de remplir les missions définies a l'article L.4532-13 et L.4532-14,
le réglement du collége prévoit notamment :

1. la fréquence accrue des réunions du collége en fonction de l'importance et de la nature des
travaux ;

2. les procédures propres a assurer le respect des régles communes relatives a la sécurité, a la
santé et aux conditions de travail ;

3. les conditions de la vérification de 1'application des mesures prises par le coordonnateur ou par
le college ;

4. la procédure de reglement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres.

Il précise les attributions du président du collége.

Article R.4532-91 : Le projet de réglement du collége est élaboré par le coordonnateur pendant
la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet.

Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maitre d'ouvrage aux
entrepreneurs et, en l'absence de consultation, a chaque marché ou contrat pass¢ pour une
opération entrant dans les prévisions de l'article R.4532-77.
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En cas de sous-traitance, 1'entrepreneur principal est tenu de communiquer a chacun de ses sous-
traitants le réglement du collége, ou son projet si le réglement n'a pas encore été adopté au
moment de la passation du contrat de sous-traitance.

Article R.4532-92 : Sur l'initiative de son président, le CISSCT est réuni, en temps utiles, aux
fins d'adoption du réglement du collége.

Le président du collége transmet le réglement deés son adoption, a 1'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé, au comité régional de prévention de I'O.P.P.B.T.P. et a 'organisme de
sécurité sociale compétent en maticre de prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du collége est joint a
cette transmission. Ce proces-verbal mentionne les résultats du vote émis a I'occasion de cette
adoption.

Article R.4532-93 : Lorsque, sur un chantier soumis a la présente section, il a été prévu de
différer l'attribution de certains lots, les entreprises qui sont appelées a intervenir aprés la
constitution du collége ont l'obligation d'y participer des leur intervention sur le chantier.

Elles doivent également se conformer au reglement du collége et communiquer au président le

nom de leurs représentants dans les conditions prévues aux articles R.4532-80 a R.4532-83.

Article R.4532-94 : Les comités d'hygieéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut,
les délégués du personnel des établissements appelés a intervenir sur le chantier regoivent les
copies des proces-verbaux mentionnés aux articles R.4532-88 et R.4532-89 et peuvent saisir par
écrit le président du collége de toutes questions relevant de sa compétence.

Le président du collége est tenu de répondre par écrit aux observations formulées et d'en
informer les membres du collége en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la
demande des intéressés.
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