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1 OBJET

L’objet du présent cahier des charges est de définir le contenu technique des études hydrologiques et
hydrauliques sur les eaux pluviales site du CEA de Cadarache en général et plus particulierement les
volets études du risque d’'inondations externes des INB du site dans le cadre de leur réexamen de sureté.
Il concerne également les prestations de vérifications de document techniques en lien avec les réseaux
humides.

2 DOCUMENTS APPLICABLES

2.1 DOCUMENTS GENERAUX

Les dispositions de I'ensemble des documents de référence suivants sont applicables.

Numéro de
référence Réf[x]

Titre du document

Diffusion

ACCES

Procédure Demande d’accés au Centre CEA de Cadarache DEN/CAD/DIR/PR/019

L au dernier indice en vigueur Document joint

5 Procédure Accés en dehors des horaires douverture du centre Document ioint
DEN/CAD/DIR/PRO018 au dernier indice en vigueur J

3 Procédure Demande dacces visiteur au Centre CEA de Cadarache Document ioint
DEN/CAD/DIR/PR/017 au demier indice en vigueur J
Procédure d’acces au Centre CEA de Cadarache — Demande d’accés autre que .

4 Document joint

visiteur DEN/CAD/DIR/PR/020 au dernier indice en vigueur

2.2 DOCUMENTS RELATIFS AUX INSTALLATIONS

2.2.1 Rapports

Etudes du risque inondation lors des précédents Réexamens de sireté de I'INB
Rapport de sdreté total ou partiel de 'INB
ECS de I'INB

Dossier d’Orientation du Réexamen de I'INB

2.2.2 Plans

Plan topographique
Plan de masse
Plan des toitures

2.3 DOCUMENTS SPECIFIQUES AU RISQUE D’INONDATION

N° Titre Référence
Projet de guide ASN relatif a la protection des installations nucléaires de base o

5 . - GUIDE n°13
contre les inondations externes
Instruction technique ministérielle relative aux réseaux d’assainissement des Circulaire interministérielle n°

6 P
agglomérations 77-284/INT

7 R‘e’gles de_ calcul des |nstall_at|ons de plomberie sanitaire et des installations NE DTU 6011
d’évacuation des eaux pluviales

8 Norme NF — Réseaux d’évacuation gravitaire a l'intérieur des batiments EN 12056-3

9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES RESEAUX HUMIDES DO 775 17/12/2019
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2.4 DOCUMENTS NORMATIFS, UNIFIE, FASCICULES...

Les équipements et ouvrages doivent étre étudiés, dimensionnés et calculés et les travaux exécutés
conformément aux codes, lois, réglements, instructions, normes et DTU dans leur édition la plus récente
pour chaque corps de métier.

3 IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

Le projet est porté par le centre de CADARACHE. A ce titre :

= La chargée d’affaire qui assure le suivi technique est Margot THOUVENIN (STL/GEF) ;

= Les correspondants de I'INB objet des études inondation ;

= La partie commerciale est assurée par le Service des Marchés (SMA) du site de Cadarache ;

= Le suivifinancier de 'opération est assuré par le service Financier et de controle de Gestion du site
de Cadarache.(SFCG) ;

= La sécurité est gérée par les Ingénieurs Sécurité des Installations respectives.

4 PERIMETRE DU CAHIER DES CHARGES

Le périmeétre des études peut étre :
- Une INB constituée d’un ou plusieurs batiments,
- Un bassin versant du site de Cadarache,
- L’ensemble des bassins versants du site de Cadarache.

Le périmétre des vérifications porte sur :
- Un avis sur des plans réseaux,
- Un avis sur des notes de calculs,
- Une application des spécifications techniques du CEA.

5 CONNAISSANCE DES LIEUX

A minima une visite sur site est obligatoire pour chaque étude, elle permet la mise en adéquation des
prestations proposées avec le besoin exprimé dans le cahier des charges et fait I'objet d’'une attestation
de visite visée par le Titulaire et le maitre d’'ouvrage.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de 'incompréhension de la demande

pour ne pas exécuter 'ensemble des prestations demandées dans ce cahier des charges conformément
a la réglementation.

6 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

6.1 CONTEXTE

Les INB présentes sur le site du CEA de Cadarache doivent réglementairement mettre a jour tous les 10
ans leur réexamen de sdreté, présentant un volet concernant le risque inondation externe (par la pluie)
Quasiment toutes les INB du site présentent donc déja une étude.

Néanmoins, ces précédentes études ont été réalisées sans modélisation hydraulique, le site n’étant pas
pourvu d’'un modéle sur le réseau d’eaux pluviales.

Egalement, toutes les études réalisées a I'échelle du bassin versant du site jusqu’a ce jour sont réalisées
sans modele hydraulique.
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Le CEA a mis en place sa propre méthodologie en respectant les prescriptions de 'ASNR via le guide dit
ASN n°13. Cette méthodologie est remise en question par 'ASN depuis quelques années notamment sur
les valeurs des coefficients de ruissellements utilisés. (cf. réf. 9)
Le CEA utilise actuellement les coefficients de ruissellements suivants :

- Clmperméable =0,9

- Cpermeanle (zone forestiere) = 0,1

La constance en fonction de la période de retour de 'événement et la valeur pour les zones perméables
sont remises en cause. Il a alors été réalisé des études de sensibilité en faisant varier a 0,2 le Cperméable SUr
chaque étude.

Afin d’anticiper une modification de méthode éventuelle (changement pluie, variation coefficient de
ruissellement...etc), le CEA souhaite voir l'impact que cela peut avoir sur les installations et le
dimensionnement des infrastructures du site, c’est pourquoi ces études comportent I'analyse de plusieurs
configurations en faisant varier différents parametres.

6.2 OBJECTIFS DE LA PRESTATION

La prestation définie dans le présent cahier des charges vise a :
- Réaliser des études hydrologiques et hydrauliques du site de Cadarache
- Réaliser les études du risque d’inondation externe des INB
- Vérifier des études concernant les réseaux humides réalisées sur le site du CEA (méthodologie,
dimensionnement), vérifier la prise en compte des spécifications techniques du CEA.

L’objet du présent cahier des charges est de définir le contenu technique de la prestation demandée, et de
préciser quelques points particuliers concernant le bon déroulement de la prestation.

7 LA PRESTATION D’ETUDES

7.1 CONSISTANCE DE LA PRESTATION : PREREQUIS

7.1.1 Analyses des données d’entrée

Dans un premier temps, le Titulaire s’approprie les données et les informations fournies par le CEA.

Il analyse les données d’entrée permettant de réaliser la prestation, en particulier :

Les plans de l'installation,
e recoupage des plans Autocad du CEA INB et STL
e recherche dans les archives du STL/ de l'installation des plans d’exécution des batiments
et VRD, des notes de calcul des charges de toitures,
e exploitation du rapport de sireté et des documents d’exploitation traitant du risque
inondation.
e Prise en compte des derniers travaux/modifications en I'état avec les derniers plans les
plus récemment mis a jour disponibles.
Les dispositions constructives,
- Les données topographiques,
Les plans des réseaux,
L’historique des problémes d’inondation/d’infiltrations déja survenus sur le batiment.

Il s’assure de leur suffisance et de leur cohérence.

Le cas échéant il identifie les données manquantes (relevés topographiques, passages caméra, tests
a la fumée, etc...) et programme les opérations complémentaires nécessaires avec l'aide du CEA.
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Le Titulaire liste les opérations complémentaires a réaliser, le CEA dans la mesure du possible, via les
contrats disponibles sur le centre effectue les demandes de travaux. Le CEA réalise le suivi des travaux.
Le Titulaire dépouille et relis les livrables suite aux opérations complémentaires et effectue ses
remarques éventuelles sur les livrables sous 5 jours ouvrés.

7.1.2 Relevé terrain

Ensuite, le Titulaire réalisera :

- Relevé de terrain avec prise de dimensions sur site (fossés, caniveaux...etc),

- Relevé des toitures et prises de photos (relevé des diameétres de descente, sens d’écoulement
des toitures).

Ces visites font partie intégrante de la prestation mais devront étre programmées en accord avec
l'installation, certaines zones pouvant ne pas étre accessibles ou nécessitent des procédures d’acces
particulieres.

A la suite de I'analyse des données d’entrée et des relevés terrain, le Titulaire réalise une note de
synthése des données d’entrée (photos, constats, mesures...etc) et indique la liste des opérations
complémentaires a réaliser : Synthése des données d’entrée.

7.2 UTILISATION D’UN MODELE
Pour ce type d’étude, le Titulaire mettra en place un modéle hydraulique.

Le Titulaire précisera :
- Le type de modele utilisé
- Toutes les hypothéses choisies
- Toutes les formules de calcul pour tous les paramétres choisis (ex Coefficient centennal/décennal,
temps de concentration...)
- Les paramétres de calage
- Le choix et le détail de la pluie en cohérence avec les valeurs du CEA.

L’'objet de cette modélisation est de réaliser une modélisation hydraulique du réseau et de son
comportement pour un débit d’occurrence centennale avec deux scénarios :

Scénario A : réseau d’eau pluviale disponible (opérant) :

e L’identification des points de débordement en y incluant la description des
écoulements en surface le cas échéant, la hauteur des lames d’eau et analyse des
points d’entrée potentiels (via porte, accés...etc.) et des impacts sur les infrastructures
(route barrée, local inaccessible...etc.), la hauteur des lames d’eau qui peut pénétrer
dans les locaux concernés et le % de remplissage des canalisations.

Scénario B : Réseau d’eau pluviale indisponible (inopérant) défini par la pluie centennale de durée 1
heure :

o Evaluation des hauteurs de lames d’eau avec analyse des points d’entrée potentiels
(via porte, acces...etc) et des impacts sur les infrastructures (route barrée, local
inaccessible...etc) et la hauteur des lames d’eau qui peut pénétrer dans les locaux
concerneés.

En parallele le Titulaire réalise la modélisation hydrologique en suivant une approche du méme type,
pour les bassins versants.
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Ces modeélisations seront effectuées en faisant varier deux paramétres :

- Variabilité du coefficient de ruissellement pour les zones perméables
o Cfixe : Valeur du coefficient de ruissellement avec deux valeurs différentes de coefficient
1 (Cperméable=0.1) / coefficient 2 (Cperméable=0.2)
o Cvariable c’est-a-dire que la valeur du coefficient de ruissellement pour une pluie
centennale est différente de la valeur de celui pour la pluie décennale, coefficient 3.

- Variabilité de la pluie :
o Pluie de montana région Il
o Au choix du titulaire selon le REX, et en cohérence avec les données du CEA (lieu du site,
taille des BV, temps de concentration ...etc) : que nous hommons Pluie Locale

Soit au total 12 configurations :

. . . . Cvariable
Réseaux Pluie Coefficient 1 Coefficient 2 (Coefficient 3)
Réseau Région 3 Modélisation 1a Modélisation 2a Modélisation 3a
opérant
(scénario
A) Pluie Locale Modélisation 4a Modélisation 5a Modélisation 6a
Réseau Région 3 Modélisation 1b Modélisation 2b Modélisation 3b
INOpérant
(scénario Pluie Locale Modélisation 4b Modélisation 5b Modélisation 6b
B)

Les résultats de la modélisation seront donnés et rédigés pour chaque cas.

Cela donne lieu a un compte-rendu de la modélisation hydraulique : Rapport n°1.

Ce rapport indique tous les résultats graphiques et calculatoires issus de la modélisation.

7.3 METHODE ET PLANS DE L’ETUDE

L’étude en cohérence avec la méthodologie du guide ASN 13, comporte plusieurs volets qu’il faut respecter
dans le plan du rapport.

Diagnostic capacitaire
- Le diagnostic sur la capacité d’évacuation des réseaux pluviaux :

o pour tous les réseaux enterrés, les caniveaux, les fossés et cours d’eau :

= calcul de la capacité d’évacuation par la formule de Manning-Strickler sur chaque
troncon enterré entre deux regards et sur chaque portion de section uniforme pour
les ouvrages a ciel ouvert. Les valeurs des coefficients de Strickler a prendre en
compte fossé sont Ks= 20 / canalisation existante Ks= 60 / Taux de remplissage
existant 95%.
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o pour les évacuations pluviales de toiture des batiments du périmétre de I'étude :
= vérification du bon dimensionnement par rapport aux tableaux du DTU 60.11,

= calcul de la capacité d’évacuation des descentes pluviales en appliquant la norme
NF EN 12056-3,

= calcul de la pluie centennale Montana Région Il sur chaque toiture avec la formule
rationnelle.

Evaluation du risgue inondation réseau opérant (scénario A)

- L’évaluation du risque inondation par le débordement du ravin de la béte (SRI n°1 selon le guide
ASN 13).

- L’évaluation du risque inondation provoqué par la pluie (SRI n°2 et 3)
e Le découpage du bassin versant de la zone en sous-bassins versants.

e Le calcul du débit centennal généré en différents points critiques de l'installation par la
formule rationnelle avec les coefficients de Montana région Il et les valeurs de coefficient
de ruissellement suivantes : zone imperméable C=0,9 / zone perméable C=0,1 (coefficient
1)

e Une étude de sensibilité du coefficient de ruissellement est a prévoir (variation de 0,2)
(coefficient 2) et coefficient variable (coefficient 3)

e La comparaison des capacités d’évacuation des réseaux avec les débits a évacuer et
identification des anomalies de dimensionnement et des points de débordement.

Evaluation du risque inondation réseau inopérant (scénario B)

Dont l'étude qualitative du ruissellement pluvial en supposant les principales évacuations
bouchées (ie que le réseau d’eaux pluviales est inopérant on considére que tout ruisselle sur la
plateforme):

o L’identification des points d’entrée d’eau dans les batiments (tableau des accés et portes
avec la rehausse par rapport a la voirie, etc.),

¢ L’identification des protections en place ou a mettre en place (dos d’ane, portes coupe-
feu, pompe vide-cave, pente sur la voirie, etc.).

Cela donne lieu a la rédaction d’'une note de synthése détaillée (cf. plan fourni en Annexe 1).:
Rapport n°2

Le rapport 2 utilise les résultats de la modélisation hydraulique ci-dessus et les met en forme pour
répondre au plan indiqué en annexe 1.

7.4 PROFIL DU/DES INTERVENANTS

Modélisation :

Le profil recherché pour la prestation est celui d’'un ingénieur hydrologue, hydraulicien, disposant d’une
expérience souhaitée d’environ 5 ans dans les prestations objet du présent accord cadre.
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7.5 CONTENU DE L’OFFRE

L’offre devra contenir les éléments suivants :

- L’organisation pour répondre aux études,

- Les dispositions qualité mises en ceuvre pour garantir la conformité, la tragabilité et la vérification
des livrables produits,

- La présentation du logiciel de modélisation utilisé avec ses avantages et ses inconvénients,

- Les paramétres de calage du modéle,

- La pluie préconisée,

- Sa méthodologie,

- Les profils types des intervenants,

- Des exemples de rapport avec les représentations graphiques.

7.6 DELAIS

A titre indicatif, la durée d’'une étude INB est estimée entre 1 et 3 mois a compter de la réception des
données d’entrée principales.
Pour les études génériques centre cela dépendra du périmetre.

7.7 SCENARIO DE CHIFFRAGE

Au titre de la comparaison des offres, deux études de cas seront a chiffrer par les soumissionnaires au
titre de leur offre. Le scénario de chiffrage consiste a chiffrer une étude inondation pour les installations
dites CABRI et PEGASE CASCAD.

Les études précédentes sont fournies en annexe.

7.8 LIVRABLES ATTENDUS

Jalon Livrables Délais maximum

JO Demande de devis

Devis du Titulaire JO+5 jours
J1 | Planning détaillé de I'affaire (incluant les besoins de visite de

l'installation)
J2 | Réunion d’enclenchement JO + 2 semaines max
J3 1- Note de synthése des données d’entrée J2+ 2 sem.

2- Compte-rendu de la modélisation hydraulique - version
1*-BPO (rapport 1)

J4 3- Note de synthése détaillée du risque d’'inondation J2+ 8 sem.
externe — version 1_BPO (rapport 2)

4- Réunion de présentation rapport 1 et 2 version 1

1- Compte-rendu de la modélisation hydraulique - version 2

- BPE (rapport 1)
J5 . o _ _ J2 + 10 sem.
2- Note de synthese détaillée — version 2 (prise en compte

des remarques du STL et de I'INB) _BPE (rapport 2)

4 comptes-rendus de réunions Réunion + 5 jours
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8 LA PRESTATION DE VERIFICATION DE DOCUMENTS

8.1 CONTENU

Cette prestation consiste en la relecture des études réalisées par les diverses unités de Cadarache pour

les projets neufs au sein du site.

La relecture vise a vérifier 'application des spécifications techniques du CEA pour les réseaux humides et
les études de dimensionnement des réseaux et donner un avis technique sur les plans et documents

fournis afin de produire une FAD.

8.2 PROFIL DU/DES INTERVENANTS

Le profil recherché pour la prestation est celui d’un ingénieur travaux VRD/ hydraulicien disposant d’une

expérience souhaitée d’environ 5 ans dans les prestations objet du présent accord cadre.

8.3 CONTENU DE L’OFFRE

L’offre devra contenir les éléments suivants :

- L’organisation pour répondre aux demandes de vérification,
- Les profils types des intervenants,

8.4 DELAIS

A titre indicatif, le délai de relecture pour vérification est estimé a 5 jours ouvrés.

8.5 LIVRABLES ATTENDUS

Les éléments suivants devront étre livrés par le Titulaire :

Livrables Délai
maximum

Jalon

JO Notification de la demande et réunion d’enclenchement

J1 Envoi du document a vérifier JO + 2 jours

P Document commenté. J1+ 10 jours
Fiche D’Acceptation de Document*

* Exemple en annexe2
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9 EXIGENCES DE LA PRESTATION

Le Titulaire est expressément tenu, au fur et a mesure de I'exécution de la Prestation, au devoir de conseil
et d'information auprés du CEA.

En particulier, il doit informer le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené
a prendre, a attirer son attention lorsqu’il décéle des risques de quelque nature que ce soit et plus
généralement a protéger au mieux les intéréts du CEA.

La prestation comprend, sans exception ni réserve, toutes les taches nécessaires a sa bonne réalisation.
Le Titulaire reconnait qu’il a soigneusement étudié les documents fournis par le CEA ou consultables
auprés du CEA, et il informe directement le CEA de toutes les erreurs et/ou omissions qu’il constate dans
ces documents, pendant le déroulement des études et en tient compte dans le cadre de ses études.

10 ORGANISATION DE LA SECURITE

Aucune habilitation particuliére n’est demandée. |l n’y a pas d’exposition au risque radiologique.

La prestation fera I'objet d’'un Plan de Prévention établi par I'ingénieur sécurité de l'installation.
Les visites et prises de photos feront I'objet d’'une autorisation spécifique et d’'un accompagnement par un
agent de l'installation

11 MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

Cette partie du cahier des charges prescrit les exigences particuliéres a prendre en compte par le Titulaire
pour la réalisation de la prestation.

11.1 LIEU DE LA PRESTATION

La prestation nécessitera plusieurs visites et réunions sur le périmétre d’étude et au sein du Centre de
Cadarache.

Le travail d’analyse, d’exploitation des données d’entrée, de calcul et de rédaction pourra étre réalisé en
dehors du Centre de Cadarache.

11.2 LANGUE OFFICIELLE DU PROJET

La langue officielle du Projet (étude et chantier) est le francais.

Tous les documents, visite de chantier, réunions se dérouleront en francais.

11.3 CONTRAINTES SPECIFIQUES D’ACCES AU SITE

11.3.1 Modalités d’accés sur le centre et horaires de travail

» Acces sur le centre
Les conditions d'intervention des salariés et les formalités d'acces sur le site de Cadarache sont
mentionnées dans la procédure Demande d'accés au Centre CEA de CADARACHE, dernier indice en
vigueur [Réf. 1]. Ces documents traitent entre autres des modalités de contrble d'acces et des horaires
d'ouverture du site, des regles de circulation sur le site, etc. Le TITULAIRE s'engagera a prendre
connaissance de ces reglements et en tiendra compte dans l'organisation de la prestation, telle que

proposée dans son offre.

» Horaires d’ouverture du centre : 6h30-19h30 les jours ouvrés
» Horaire de travail normal CEA : 7h55-16h35
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Les horaires normaux de travail sont ceux énoncés dans le Réglement Intérieur soit 7h55 — 16h35 les
jours ouvrés. Au-dela de ces horaires I'entreprise en informe le CEA.

11.3.2 Modalités d’acces a I'installation

e INB sécurisée :
Accés centre + encodage portique installation + accueil sécurité

e INB simple :
Acces centre + accueil sécurité

11.4 SOUS-TRAITANCE

Le recours a la sous-traitance sera réduit au strict nécessaire.

Toute entreprise a I'obligation de déclarer ses sous-traitants au CEA

Cette sous-traitance devra faire I'objet d’'une Demande d’Acceptation de Sous-Traitant (DAST).
L’acceptation du sous-traitant par le SMA est un préalable a l'intervention.

Le Titulaire doit faire adopter a ses sous-traitants les clauses contractuelles exprimées dans le marché.
Le Titulaire doit tenir a disposition du CEA tous les éléments lui permettant de justifier de la surveillance
qu’il exerce sur 'ensemble de ses sous-traitants.

11.5 SulvI DE LA PRESTATION

Les réunions a prévoir pour les études sont les suivantes :
v une réunion d’enclenchement a J2.
des réunions d’avancement hebdomadaire pour les études
une réunion de présentation pour chacun des rapports d’études (1 et 2) version n°1
une réunion de cléture de chaque étude.

ANERNERN

Les réunions a prévoir pour la vérification de documents sont les suivantes :
v"une réunion d’enclenchement a JO.
v"une réunion de relecture de la FAD.

Les comptes rendus de réunion seront rédigés par le prestataire et soumis au CEA pour validation dans
un délai de 5 jours ouvrés.

Des points réguliers par téléphone seront réalisés entre le titulaire et la chargée d’affaires du STL/GEF.

11.5.1 Réunions d’enclenchement

Au cours de cette réunion, il sera procéde a :

- la désignation des interlocuteurs du CEA et du Titulaire pour la prestation,

- une revue du marché et un rappel des objectifs de la prestation,

- la définition du formalisme et des modalités d’enregistrement des documents fournis par le Titulaire,
- la préparation des formalités d’accés aux installations,

- la revue du planning prévisionnel.

Lors de cette réunion, le Titulaire fera la démonstration :
- qu’il a bien mis en place les moyens et dispositions nécessaires pour débuter la Prestation
conformément aux exigences contractuelles,
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- qu'’il a bien compris et pris en compte les exigences du marché,
- de la méthodologie qui sera appliquée, des ressources mises en ceuvre, de l'efficacité de son
organisation.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un
délai de 5 jours ouvrés.

11.5.2 Réunion d’avancement

Une réunion de suivi de 'avancement hebdomadaire est & prévoir avec pour objectif de présenter au CEA
un bilan d’activité et 'avancement des taches.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un
délai de 5 jours.

Des points techniques réguliers par téléphone seront réalisés entre le titulaire et le chargé d’affaires du
CEA/STL/GEF.

11.5.3 Réunion de présentation des rapports 1 et 2 en version 1

Le Titulaire prévoira une réunion de présentation du rapport version 1, sur Cadarache, afin d’échanger et
de prendre en compte les remarques du CEA. Les conditions d’acceptation sont décrites au § 11.7.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un
délai de 5 jours.

11.5.4 Réunion de clbéture des études

Le Titulaire prévoira une réunion de cléture de la prestation, pour chaque étude afin de présenter les
résultats définitifs et d’établir avec I'ingénieur d’affaires la conformité de la prestation réalisée avec les
exigences et objectifs initiaux.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un
délai de 5 jours ouvrés.

11.5.5 Réunion de cléture de I'accord cadre

Le Titulaire prévoira une réunion de cléture de la prestation, afin de présenter les résultats définitifs et
d’établir avec 'ingénieur d’affaires la conformité de la prestation réalisée avec les exigences et objectifs
initiaux.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour validation dans un
délai de 5 jours ouvrés.

11.6 UTILISATION DE LOGICIELS

Les logiciels utilisés doivent posséder des dossiers de validation comportant des calculs équivalents a
ceux objet de ce présent cahier des charges. Le Titulaire doit étre en mesure de présenter et de fournir au
CEA les dossiers de validation des logiciels devant étre utilisés dans le cadre de la prestation.

Les membres de I'équipe en charge des études doivent avoir une solide expérience de I'utilisation de ces
logiciels. Dans le cas d’hypothéses ou méthodologies pré-intégrées dans le logiciel, le Titulaire devra
préciser ces dernieres et il devra étre en mesure de les expliciter et de les justifier.
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11.7 ACCEPTATION

Les différents documents constitutifs d’'un dossier soumis a avis ou commentaires du CEA seront transmis
au fil de I'eau, dés leur validation par le Titulaire. Ces transmissions seront considérées pour information
par le CEA. Les éventuels avis et commentaires formulés par le CEA n’engageront en rien le CEA vis-a-
vis des avis et commentaires formulés sur le(les) dossier(s) finalisé(s) remis par le Titulaire au CEA pour
acceptation. Le Titulaire restera responsable de I'élaboration de ses dossiers, de la cohérence et du
contenu des études transmises au « fil de I'eau ». L’acceptation du CEA ne survenant que sur 'ensemble
constitué des dossiers finalisés des études objet de la prestation.

Tout document transmis au CEA doit faire I'objet d’'un bordereau portant le numéro et la référence de la
commande et indiquant I'objet de la transmission.

Les « délais indicatifs standards » d’avis ou commentaires sur les notes transmises par le Titulaire au
CEA pour information sont les suivantes :

- Délai de relecture du CEA : 10 jours ouvrés (délai hors livrables nécessitant un avis
d’expert dans le domaine technique ou la siireté nucléaire),

- Délai de reprise par le Titulaire : 5jours ouvreés,

- Délai d’acceptation du CEA apreés reprise : 5 jours ouvrés, sous réserve du traitement des
remarques.

Si nécessaire, le CEA pourra notifier des délais différents, en respectant un délai d’'information suffisant.

Tant que les documents ne sont pas acceptés sans observation par le CEA, il appartient au Titulaire de
tout mettre en ceuvre pour atteindre cette derniére étape dans le respect des jalons.
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Annexe 1
1. PREAMBULE ...iitiiiiiintetitiniiinnenesisinsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2. REFERENTIELS D’ETUDE........ccocoeiirtiireeineneineereeesesnessssessssnssssssssssesesassssanens ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE ...oeiiiiiiittttiieeeeeieiieteeeeeeesesiateeeeeeesesassssesesssessssnssssessessns ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2.2. PLUIE DE REFERENCE .....ciittttttieeteieiiiteieeeeeesesiateeeseessessaatesesesssessasasssesssessssrsnesessessns ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3. METHODOLOGIE ..ccovctiiiietirisnnniissnnisisseiissssssssssesssssssessssssssssssssssssssassssssssssses ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4. PRESENTATION DE L’ INSTALLATION .....ccceveiiiitietrietnnnensesseesseessesaneans ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4.1. PERIMETRE DE L'ETUDE......uutiiiiittiiiiiteeeeeiteeesereeessaeeesssstesssssseesssssseessssessssssssesssseeesas ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
2. SITUATION DE REFERENCE POUR LE RISQUE D’'INONDATION (SRD ..eevivevviiiiiiereinnee. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5. APPROCHE QUANTITATIVE DU RISQUE PLUVIAL ..cceeevrerrcreerricnnerscnnnnens ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.1. DEBORDEMENT DU RAVIN DE LA BETE (SRIN®L)..uuviiiiiiiiiieieie et ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.2. DEBIT GENERE PAR LE BASSIN VERSANT AMONT (SRIN®2) weviviiiieiiiiieeeeee e ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
ANAlYSES tOPOGIADNIQUES......ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et Erreur ! Signet non défini.
Meéthode de calcul du débit de ruissellement d’un bassin versant ...............ccccceeevuveenueenne. Erreur ! Signet non défini.
Calcul du débit du bassin AMONE BY L...........ueeeeeueeeeeeieeeeiiieeeeiieeeecieaeesiaaaestseaeesssaaeeenes Erreur ! Signet non défini.
Calcul du débit du bassin QMONE BY 2............ueeeeueeeeeeieeeesiieeeeiieeesteaessiaaaeseseaeessasaeeenes Erreur ! Signet non défini.
Variation du coefficient de ruiSSellEeMENt ..............c..eeeecuveeeeecuveeesiieeeecieeeesieeeesieraeesireeeens Erreur ! Signet non défini.
5.3. DEBIT GENERE PAR L'INSTALLATION (SRINC®3)uuuiiiiiieiiiiiieeeieee e creeeeeereeeeeneeeeesvaee e ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.4. CONCLUSION SUR LES DEBITS A EVACUER ET A COLLECTER.....covuieetveenteeeereeeeneeenenes ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.5. SENSIBILITE DU COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT C=0,1 ...ccccveeeuvnnee ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6. ANALYSE DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES .....cocccvveveererenrcnnnnns ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6.1. OSSATURE DU RESEAU PLUVIAL v.vvvviiiiieiitieieeeeeeeiiiteeeeeeeeesisareeeeesseessssaseseseeesessssssseses ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6.2. CAPACITE D’EVACUATION ... uttieeetteeeietteeeestteeesestteeesssaeessssbeeessstesssssasesssnbessssnssesessseees ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6.3. CALCUL DE LA CAPACITE D'EVACUATION DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES............. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6.4. [Oe] N[l U] (0] N RO ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7 DESCENTES D’EAUX PLUVIALES .......ooviiiirrrrrrrinsrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7.1. ANALYSES DES TOITURES. ...uvteieiiieiitreeeeeeeiesinreeeeeeeeesisreeeeeessesissssseesssesssssssseesesessnnnes ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7.2. CONFORMITE VIS-A-VIS DU DTUBO.LL .....oeveiiieiieie et e ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
- Dimensionnement tOItUIE tEITASSE : ....cvevveevveeireereereeteeeteeeteecte et Erreur ! Signet non défini.
- (0] (= (=Y Erreur ! Signet non défini.
7.3. CONFORMITE VIS-A-VIS DU GUIDE DE L'ASN N° 13 . .oiiiiiiieeeeie e ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7.4. SYNTHESE SUR LE DIMENSIONNEMENT ...vvvvviieeiiiiintereeeeeeeiisareeeeeeeeessnraseeeseessesssssesens ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8. GESTION DU RUISSELLEMENT DE SURFACE ....cccociiiiininrenseenseeneeeae ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.1. SENS PREFERENTIEL D’ECOULEMENT DE SURFACE.......ciioiueeeteeeiteeeteeesseeessesesseeeenenes ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.2. POINTS POTENTIELS D’ENTREE D’EAU DE RUISSELLEMENT DANS LES BATIMENTS. ..ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.3. ACTIONS ET MESURES PREVENTIVES ....ccoetitttttteeeeeiiitrteeeeeeeesesinreeseeeesesnssseeseeesessnnes ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.4. CAS D'OBSTRUCTION DU RESEAU ET D'OUVRAGES. ...uetiiitiieietteteseteeee s steee e s ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.4.5. RECAPITUIALIT. ... ..veeevieeeeceieceieteee ettt Erreur ! Signet non défini.
8.4.6. Sous dimensionnement des trONCONS ..........ccovveevveeeveeecreeeerreeeeeecteeeereeennes Erreur ! Signet non défini.
8.5. CONCLUSION SUR LA GESTION DU RUISSELLEMENT DE SURFACE .....cccoovveeentreeeennnee. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

9.  CONCLUSION . ctistisurissnssnsssnissnissnissnisstissnissnissnisssesssesssesssssssssssesssesssssssesssssssessaes ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
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Annexe 2
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