
Nom de la SOCIETE:

Adresse:

SIRET

I – CONCEPTION 

Missions Libellé Part (%) Nombre de journée Coût journalier € HT
Montant total et 

forfaitaire HT

Montant total et 

forfaitaire TTC

Examen des documents de conception se concrétisant par 

l’ouverture et la tenue du registre journal, préparation de la 

déclaration préalable

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

Examen des documents de conception se concrétisant par la 

tenue du registre journal et l’élaboration du Plan Général en 

matière de Sécurité et de Protection de la Santé initial (PGCSPS)

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

Examen des documents de conception et du Dossier de 

Consultation des Entreprises, se concrétisant par la tenue du 

registre journal, la mise à jour du PGCSPS, l’élaboration du projet 

de règlement du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et 

de Conditions de Travail (CISSCT), l’établissement d’un projet de 

Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage (DIUO) et la 

participation à l’élaboration du calendrier contractuel d’exécution 

sur ses sujets de co-activité 

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

                     -   €                         -   € 

TRVX26-022 

COORDONNATEUR  DE SECURITE & PROTECTION DE LA SANTE

dans le cadre de la Construction d'un plateau technique 

et de la restructuration de la chirurgie ambulatoire du CH DU MANS

Annexe n°01 à l'ACTE D'ENGAGEMENT
PRIX FORFAITAIRE

IMPORTANT : les quantités ici renseignées ne sont pas contractuelles, elles sont données à titre indicatif. Seul le montant global et forfaitaire est contractuel.

1

ESQUISSE/DIA/APS

2

APD

Total CONCEPTION en €

3

PRO/DCE
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Mission Libellé Part (%) Nombre de journée Coût journalier € HT
Montant total et 

forfaitaire HT

Montant total et 

forfaitaire TTC

Notamment, tenir et mettre à jour le registre journal, mettre à 

jour le PGCSPS, analyser harmoniser et valider les PPSPS, valider le 

Plan d’Installation de chantier 

Inspection commune avec les entreprises préalablement aux 

travaux 

Temps passé en réunion organisées pour l’opération

Piloter le CISSCT (y compris copte rendu de réunions), tenir le 

registre journal, mettre à jour le DIUO 

Inspection commune avec les entreprises (en cours de travaux)

Temps passé en visites de chantier inopinées pour veiller à 

l’application correcte des mesures de coordination prescrites au 

PGC et aux PPSPS Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage 

(DIUO)

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

Compléter et faire viser le registre journal, finaliser et transmettre 

le DIUO

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

Suivre les levées de réserves, modifier si nécessaire le DIUO

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

                     -   €                         -   € 

Phase Libellé Part (%) Nombre de journée Coût journalier € HT
Montant total et 

forfaitaire HT

Montant total et 

forfaitaire TTC

Notamment, tenir et mettre à jour le registre journal, mettre à 

jour le PGCSPS, analyser harmoniser et valider les PPSPS, valider le 

Plan d’Installation de chantier 

Inspection commune avec les entreprises préalablement aux 

travaux 

Temps passé en réunion organisées pour l’opération

Piloter le CISSCT (y compris copte rendu de réunions), tenir le 

registre journal, mettre à jour le DIUO 

Inspection commune avec les entreprises (en cours de travaux)

Temps passé en visites de chantier inopinées pour veiller à 

l’application correcte des mesures de coordination prescrites au 

PGC et aux PPSPS Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage 

(DIUO)

Total REALISATION CONSTRUCTION CŒUR DE SARTHE en €

1

PREPARATION DE CHANTIER

2

DIRECTION DE L’EXECUTION DES 

TRAVAUX

3

RECEPTION DES TRAVAUX

4

ANNEE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT

II – REALISATION – construction neuve Cœur de Sarthe et construction passerelles de liaisons niveau 1

II – REALISATION – restructuration du bâtiment Monet et construction des passerelles de liaisons niveau 2 et installations techniques du niveau 3 

1

PREPARATION DE CHANTIER

2

DIRECTION DE L’EXECUTION DES 

TRAVAUX
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Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

Compléter et faire viser le registre journal, finaliser et transmettre 

le DIUO

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

Suivre les levées de réserves, modifier si nécessaire le DIUO

Temps passé en réunions programmées MOA/MOE

Temps passé en réunions non programmées MOA/MOE

                     -   €                         -   € 

Montant total et Montant total et 

                     -   €                         -   € 

Les prix s'entendent tout frais inclus, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.

Total  GENERAL CONCEPTION ET REALISATION en €

Total REALISATION RESTRUCTURATION MONET en €

2

DIRECTION DE L’EXECUTION DES 

TRAVAUX

3

RECEPTION DES TRAVAUX

4

ANNEE DE PARFAIT 

ACHEVEMENT
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Spécialiste Ingénieur Technicien

Prix de l’heure ( y compris 

déplacement) H.T.
………………….€ ………………….€ ………………….€

TVA ( taux 20 %) ………………….€ ………………….€ ………………….€

 Prix de l’heure ( y compris 

déplacement) TTC 
………………….€ ………………….€ ………………….€

Les prix s'entendent tout frais inclus, y compris les frais de déplacement et d'hébergement.

Il s’agit d’un prix à la vacation pour les interventions du contrôleur technique prévues à l’article 6.2 du CCAP

PRIX UNITAIRE


