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Rénovation de la DSIC
DPGF – Lot 1 Désamiantage-Curage
Maître d'ouvrage Adresse de l'opération Date 

SGAMI Sud Est 245 rue Garibaldi - 69003 LYON 18/03/2026

U  Prix Total 

01 Démarches administratives 
1.1

F 1

1.2

F 1

1.3 Constat d’huissier avant travaux

F 2

Démarches administratives 

02 Installation de chantier 
2.1

F 1

- Panneaux réglementaires accès chantier 
- Palissades bois pour délimitation des zones de base vie 

- Raccordement au réseau électrique 
- Raccordement au réseau d'eau 

y compris dépose et évacuation

2.2

F 1

2.3

Dossier_1663
Phase_PRO

Quant 
Moe

Quant 
Ent 

Prix 
Unitaire

Rédaction et diffusion:

- Plan de retrait et confinement 
- Certificat d'acceptation préalables (CAP)/FID*

Rédaction et diffusion:

- Bordereaux de suivi de déchets amiantés (BSDA) 
- Rapport de fin d'intervention

- Expertise préalable de tous les ouvrages existants et 
mitoyens
- Honoraires d’huissier pour un constat avant et après 
travaux

Installation de chantier comprenant: 

Fourniture et pose : 
- Balisages et signalisations pour matérialisation chantier 
et accès pendant toute la durée des travaux

- Clôtures métalliques pour délimitation des zones 
extérieures 
- Bungalows vestiaires, compris équipements et toutes 
sujétions de mise en œuvre
- Bungalows réfectoires, compris équipements, tous 
travaux de raccordements

- Alimentation base vie : mise en service des 
équipements de la base vie, raccordement et vérification 
périodique y compris retrait en fin de travaux
- Bungalows Wc, compris équipements, tous travaux de 
raccordements

Palissade de chantier Zone Travaux 

- Fourniture et installation de palissades  pour 
délimitation des zones travaux y compris dépose et 
évacuation en fin de travaux.
La palissade du RdC entre la circulation commune et les 
zones de travaux sera laissée à la disposition du lot 
maçonnerie pendant les travaux de gros œuvre.

Consignation des réseaux
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Démarches et réalisation de la consignation des réseaux F 1

Installation de chantier 

03 Travaux en zone intérieure 
3.1 Équipements de zone 

3.1.1

F 3

3.1.2

F 3

3.1.3

F 3

3.1.4

F 3

3.1.5

F 3

3.1.6

F 0

3.1.7

F 3

3.1.8

F 3

3.1.9

F 1

3.1.10

- Curage de l'ensemble des plateaux m² 995

3.2 Retrait des matériaux amiantés

3.2.1

m² 730

3.2.2

m² 995

Confinement polyane :

- Fourniture et pose de films de confinements en polyane 
200µ (parois, sol, plafond), compris ossature bois de 
maintien y toute sujétion de mise en œuvre, dépose et 
évacuation en fin de travaux
SAS déchets 

-Fourniture et montage de sas déchets y compris retrait 
en fin de travaux
SAS opérateur 

- Fourniture et montage de sas y compris démontage et 
remontage sur chaque niveau concernés et retrait en fin 
d’opération de désamiantage.
Installation d'éclairage en zone confinée 

- Fourniture et mise en service d'éclairages en zone 
confinée y compris toute sujétion de mise en œuvre. 
Évacuation des installations en fin de travaux
Tableaux électrique de chantier

- Fourniture et installation de tableaux de chantier y 
compris retrait en fin de travaux
UMD

- Fourniture et installation d'une unité mobile de 
décontamination y compris replis et retour. 
Extracteur/Unité Déprimogène 

- Fourniture et mise en service d'extracteurs et unités 
déprimogènes pour mise en dépression de la zone de 
retrait y compris consommables et toute sujétion de 
mise en œuvre. Évacuation en fin de travaux
Unité de production d'air respirable 

- Fourniture et mise en service d'unités de production 
d'air respirable y compris toute sujétion de mise en 
œuvre. Évacuation des installations en fin de travaux
Groupe électrogène 

- Fourniture et installation de groupe électrogène pour 
installations secourues y compris retrait en fin de 
travaux

Travaux de curage

Retrait de cloisons amiantés

Dépose et évacuation de cloison de type modulaires 
amiantées y compris toute sujétion de mise en œuvre.

Retrait de revêtements de sols amiantés

Dépose et évacuation de cloison de revêtements de sols 
amiantées y compris toute sujétion de mise en œuvre.
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3.3

3.3.1
F

1

Déchets traités en ISDD (classe1) F 1

Déchets traités en ISDND (classe2) F 0

3.3.2 Nettoyage final de réception F 1

3.4 Autocontrôles 

3.4.1

F 1

3.4.2 Prélèvement et analyse META- POINT « 0 » F 3

3.4.3 Prélèvement et analyse META 1 ère Restitution F 3

3.4.4
F 0

3.4.5
F 0

3.4.6 Prélèvement et analyse META F 3

3.4.7 Prélèvement et analyse MES F 3

3.4.8 Analyse air respirable F 0

Travaux en zone intérieure 

Total général HT 

TVA 20% 

Total TTC 

Traitement des déchets et nettoyage 

Estimation de l’entreprise du poids de déchets à traiter : 
…………….. kg (à compléter).

NOTA : L’entreprise est tenu de fournir une estimation 
du poids des déchets amiantés à traiter. Celle ci ne 
pourra exiger de supplément de prix en cas d’erreur 
d’estimation.

Conditionnement et évacuation des déchet suivant 
réglementation en vigueur

Métrologie et Analyses
Réalisation des prélèvements réglementaires et 
transmission des échantillons en laboratoire pour 
analyses y compris toute sujétion de mise en œuvre.

Prélèvement et analyse META Fin de chantier – Charge 
MOA
Prélèvement et analyse META 2 ème Restitution – 
Charge MOA
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