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Code

Désignation

01.1

01.1.1

01.1.2

01.1.3

01.1.4

01.1.5

01.1.6

01.2

01.2.1

01.2.2

Généralités
Particularités liées au site
Travaux en site occupé.

Phasage
Sans Objet

Prescriptions Techniques Générales

L'entreprise devra se conformer aux derniéres regles et respecter I'application des textes en vigueur.
L'entreprise devra fournir dans son offre ses capacités professionnelles pour procéder aux travaux de désamiantage.

Constat amiable préventif
Rapport Dekra du 16 septembre 2024

Connaissance des Lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyens
d'acces, état des existants et des mitoyens, niveaux, etc.) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

En aucun cas, il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou toute autre
contrainte due au site.

L'entreprise doit OBLIGATOIREMENT effectuer une visite des lieux organisée par le maitre d'ouvrage a la demande des
entreprises.

Un rendez-vous sera fixé par le maitre d'ouvrage.

Un bordereau de visite sera remis a chaque entreprise au moment de cette visite.

Ce bordereau sera joint au dossier de remise de I'offre.

En cas d'absence de ce bordereau de visite, I'entreprise verra son dossier rejeté.

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé, au préalable :

- prendre connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site, des lieux et des
terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,
.apprécier toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte tenu de leur importance et de leurs particularités,

.procéder a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature
des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de
transports, lieux d'extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau,
installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc.) ;

- contréler toutes les indications des documents qui lui sont remis (pieces écrites, documents graphiques),

-recueillir tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'Ouvrage et pris toutes indications utiles auprés
des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, Téléphone,
etc.) et concessionnaires divers.

Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

Application de la TVA

Le taux de TVA appliqué sur les ouvrages est celui existant au moment de la facturation.
En cas de changement de taux en cours de chantier, celui-ci sera adapté en fonction des directives formulées.

TEXTES RELATIFS AU DESAMIANTAGE

Réglementation " Santé Publique "

Code de la santé publique, articles R 1334-14 a R 1334-29-9 ; articles R 1337- 2 a R 1337-5 et annexe 13-9

_ Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'amiante dans les immeubles batis

_ Arrété du 19 ao(t 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussiérement dans l'air des immeubles batis

Réglementation " Travail "

Décret n°2013-594 du 5 Juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

_ Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors
d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

_ Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a
mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

_ Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant

_ Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de contréle du
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Code

Désignation

01.2.3

01.2.4

01.25

01.2.6

01.2.7

01.2.8

respect de VLEP aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

_ Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

_ Code du travail, articles L 4121-1 et suivants et R 4412-94 a R 4412-148

_ Code du travail, article D 4153-28 et article D 4154-1

_ Code du travalil, articles D 4121-6 a -9 et arrété du 6 décembre 1996 portant application de I'article 16 du décret n° 96-98 du
7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des poussieres d'amiante fixant le
modéle de l'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et le médecin du travalil

_ Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés concernés

_ Arrété du 22 février 2007 modifié le 13 octobre 2009 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante

_ Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
I'amiante.

Réglementation " Construction et habitat "

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments (R 111-43 a 48)

_ Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de
batiment.

Réglementation " Environnement "

Arrété du 9 septembre 1997 modifié par les arrétés du 19 janvier 2006 et 12 mars 2012, relatif aux installations de stockage de
déchets non dangereux

_ Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux
calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment (non publiée au JO)

_ Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12 mars 1997 relative aux conséquences de l'interdiction de I'amiante et élimination
des déchets (non publiée au JO)

_ Arrété du 16 février 2006 modifiant 'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

_ Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

_ Arrété du 26 Juillet 2012 qui concerne la modification du formulaire CERFA n°11861*03.

Réglementation " Installations classées "

_ Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées (rubrique 2718)

_ Circulaire du 24/12/10 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-369

_ Arrété du 18 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a déclaration
sous la rubrique n° 2718

Réglementation " Transport "

Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrété TMD")

_ Reéglement ADR : accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises dangereuses par route

_ Réglement RID : reglement européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie ferrée

_ Reglement ADN : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures

Réglementation européenne

_ Reglement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004 portant sur la coordination du systeme
de sécurité sociale

_ Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés a une exposition a I'amiante pendant le travalil

_ Circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadre
d'une prestation de services.

Normes

_ NF X 43-010 (Ao(t 2012), Référentiel technique pour la certification des entreprises

_ NF X 43-011 (Ao(t 2012), Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises

_ NF X 43-050, Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a
transmission - Méthode indirecte

_ NF X 43-269, Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélevement sur filire a membrane pour la détermination de la
concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META - Comptage par MOCP

_ NF X 46-020 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis -
Mission et méthodologie

_ NF X 46-021 Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces traitées apres travaux de retrait
de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie

_ NF EN 529, Appareils de protection respiratoire - Recommandations pour le choix, I'utilisation, I'entretien et la maintenance -
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Code

Désignation

01.2.9

01.2.10

01.2.10.1

01.2.10.2

01.2.10.3

01.2.10.4

01.2.10.5

Guide (indice de classement : S 76-005)

_ NF EN 1822 Filtres a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) (indice de classement : X 44-014)

_ NF EN 12021, Appareils de protection respiratoire - Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant (indice de
classement : S 76-006)

_ NF EN 12941, Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants a ventilation assistée avec casque ou cagoule -
Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034)

_ NF EN 12942, Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants a ventilation assistée avec masques complets,
demi-masques ou quarts de masques - Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-035)

_ NF EN 14593-1, Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d'air
comprimé avec soupape a la demande - Partie 1 : Appareil avec masque complet -

Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-057-1)

_ NF EN 14593-2, Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d'air
comprimé avec soupape a la demande - Partie 2 : Appareil avec demi-masque a pression positive - Exigences, essais,
marquage (indice de classement : S 76-058)

_ NF EN 14594, Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d'air comprimé a
débit continu - Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-0571)

_ NF EN ISO 16000-7, Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres
d'amiante en suspension dans l'air (indice de classement : X 43-404-7)

Documents Référencés

_ Guide ED 6091, Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante - Guide de prévention, INRS

_ Guide ED 6028, Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets - Guide de prévention, INRS

_ Guide ND 2137:2000, Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante, INRS

_ GA X 46-033, Air intérieur - Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres
d'amiante en suspension dans l'air - Guide d'application de la norme NF EN IS.

Obligations de I'Entreprise

Hygiéne sur le chantier
L'installation, le repli et I'entretien permanent du cantonnement devront étre prévu dans l'offre.

Sécurité des Personnes

Les entreprises sont tenues d'assurer la sécurité de leur personnel.

Elles devront fournir tous les accessoires afin de répondre aux régles de sécurité exigées.

En plus du personnel de chantier, elles devront garantir en permanence la sécurité des personnes extérieures intervenantes
ponctuellement sur et en périphérie du chantier.

Sécurité Collective

Toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du chantier (passants,
voisins, visiteurs, etc.), ainsi que de celles participant aux travaux devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur.

Bien que la responsabilité du Maitre d'CEuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra
refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

Chaque entreprise devra respecter les consignes de sécurité formulées par le CSPS : Sans Objet

Circulation sur le chantier

Les employés devront se cantonner dans la zone de travaux.

Toutefois, I'entreprise devra maintenir et assurer toutes les protections pour maintenir cet accés propre en permanence.

Le personnel ne sera pas autorisé a se déplacer en dehors de la zone de travail sans avoir I'accord préalable du Maitre
d'Ouvrage.

Visteurs

Il n'est prévu aucune visite pendant toute la durée des travaux de désamiantage. Si suite a un aléas de chantier, une visite
devait étre nécessaire, I'entreprise titulaire du présent lot mettra a disposition I'ensemble des équipements nécessaires a la
protection des personnes devant étre présentes.
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Code Désignation
o3 TRAVAUX A REALISER
0131 |Désamiantage
01.3.1.1  [Travaux Préliminaires : Analyse des Risques
Préparations administratives :
L'entreprise devra dans son offre,réaliser toutes les démarches préalables afin d'obtenir les autorisations des différents organismes
concernés.
L'ensemble des démarches se fera en amont de l'intervention.
En complément des pieces administratives obligatoires, I'entreprise devra communiquer dans son offre un document permettant de connaitre
le cheminement et la tragabilité de tous les matériaux provenant de la déconstruction, amiantés ou non.
L'entreprise a en charge la responsabilité de la mise en ceuvre de I'ensemble de toutes les dispositions relatives a la protection et de la santé
des personnes.
Ces dispositions sont applicables dans tous les cas indépendamment de la technique employée et du niveau de pollution.
Les mesures que doit mettre en ceuvre I'entreprise sont de deux natures :
- Les mesures de prévention collective,
- les mesures de protection individuelle.
Aucune de ces mesures ne peut se substituer a I'autre.
L'entreprise doit s'assurer que les travaux préliminaires n'entrainent pas de pollution de la zone d'intervention avant le confinement.
L'entreprise devra conformément au décret en vigueur, prévoir tous les travaux préparatoires au retrait des matériaux.
La zone concernée devra étre signalée par des pictogrammes réglementaires.
Cette zone sera isolée au moyen de séparation physique.
Les accés aux zones concernées devront respecter la réglementation en vigueur.
01.3.1.2 |Plan de Retrait
L'opération ayant pour finalité le retrait de matériaux contenant de I'amiante, reléve de la section 2 du décret 96-
98 du 7 février 1996, en conséquence un plan de retrait doit étre établi par I'entreprise.
Deés notification du marché, I'Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera immédiatement aupres des organismes officiels de
prévention.
- I'Inspection du travail en charge du secteur des travaux,
- le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travalil),
- 'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),
- la Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux.
Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le coordonnateur SPS, le maitre
d'ceuvre, les organismes de controle et bien évidemment, le maitre d'ouvrage.
La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie
d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.
Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.
Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.
- Plan d'action
- Traitements des déchets
- Plan d'implantation
- Etude globale
Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.
01.3.1.3 [Installation de chantier
Installation de tous les équipements liés a I'activité de désamiantage selon les réglementations en vigueur.
Compris délimitation de I'emprise du chantier, installation proprement dite, raccordements, maintenance et repliement en fin de travaux et
toutes prescriptions du SPS concernant la cléture de chantier.
Cette installation comprendra aussi la pose et la dépose en fin de chantier de toute la signalisation amiante aux abords et aux accés du
chantier selon réglementation en vigueur.
Mise en place d'un cantonnement de chantier, comprenant :
- une cabane servant de vestiaire au personnel (en dehors des tenues spécifiques lors du désamiantage),
- un sanitaire,
- un réfectoire pour I'ensemble des intervenants.
- Balisage
- Délimitations des zones de stockages temporaires des déchets
Elle devra étre accessible depuis le parking.
01.3.1.4 |Confinement

La préparation de la zone de travail et le confinement des zones d'intervention seront adaptés en fonction des ouvrages contenant de
I'amiante, de la nature de I'amiante et de la configuration des locaux.

L'entreprise devra tous les ouvrages et matériels nécessaires a ce confinement (polyane, sas, aspirateur, etc...) suivant la réglementation.
L'entreprise devra la mise en place d'un film plastique sur la totalité des sols dans la zone de travail. Elle devra aussi la protection de tous les
ouvrages, appareils et matériels destinés a étre déposés ultérieurement.
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Code

Désignation

01.3.1.5

01.3.1.6

01.3.1.7

01.3.1.8

01.3.1.9

01.3.1.10

01.3.1.11

01.3.1.12

01.3.1.13

01.3.1.14

01.3.1.15

Un test au fumigéne sera réalisé (contréle de I'étanchéité de la zone et vérification de I'aéraulique prévisionnelle) et sera communiqué au SPS.
L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation en Plexiglas permettant d'observer l'intérieur de la zone
sans y pénétrer, autorisant ainsi les personnes habilitées a suivre I'avancement des travaux en toute sécurité.

- Mises en places des sas personnel et des sas pour la décontamination
- Mises en places du systémes de protection respiratoire, masque complet a ventilation assistée TM3P

Travaux de dépose et enlévement

Dépose des matériaux par moyens mécaniques et manuels et mis en dépdt au fur et a mesure en attente d'évacuation. Compris dépose et
évacuation des accessoires de fixation.

Compris location de matériel de levage (manuscopique, nacelle, grue etc.)

La zone de stockage devra étre isolée et protégée par une barriere physique et signalée.

Les palettes ou autres contenants devront étre confinés au fur et a mesure.

Fourniture et mise en place d'une bache pour protéger provisoirement le support conservé contre les intempéries si celui-ci n'est pas réputé
imperméable.

Localisation : R+0 Salle d'eau 02 plaque dessus fenétre
R+0 Salle d'Eau 01 plaque dessus fenétre
R+0 Salle d'Eau 02 Plaque dessus fenétre
Toiture Cabane Extérieur
Toit Annexe Conduit de Fumée

Analyse Etat initial

Analyse par zone homogéne impactée par les travaux de retrait selon GAX46-033.
Analyse selon normes en vigueur.
Norme NFX 43-050 technique META selon art r4412-127 CDT

Analyse sur Opérateurs

Norme XPX43-269 (Avril 2012) technique META selon art R4412-104 CD
1 opérateur et par semaine minimum

/Analyse zone d'approche matériel / déchets

Norme NFX 43-050 technique META selon art R4412-128/1 CDT
1 par semaine

/Analyse zone de récupération de personnel

Norme NFX 43-050 technique META selon art R4412-128/1 CDT
1 par semaine.

Analyse libératoire

Norme NFX 43-050 COFFRAC 144
Technique META SELON r4412-140 CDT et R1334-29-3 Code de la Santé Publique
1 par semaine

Analyse rejet eau

Norme EN 872 MEST, NFT 90-008 Ph
1 par semaine

Transport et traitement des déchets d'amiante libre (ISDD)
L'article est relatif au colt du transport et du traitement des déchets

Transport et traitement des déchets d'amiante liés (ISDND)
L'article est relatif au colt du transport et du traitement des déchets.

Transport et traitement des déchets amiante ciment (ISDND)
L'article est relatif au codt du transport et du traitement des déchets

Nettoyage et restitution des locaux

Tous les lieux de la zone concernée seront nettoyés et restitués afin de permettre les travaux de démolition, de construction et
d'aménagement.

Nota : le maitre d'ouvrage fera un examen visuel des surfaces traitées permettant la réception du chantier et la réalisation du test libératoire
conditionnant le démontage de la zone de confinement. Cet examen visuel doit étre réalisé par un technicien compétent, selon la norme
expérimentale AFNOR XP X46-021.
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Code

Désignation

01.3.2

01.3.2.1

01.3.2.2

01.3.23

01.3.2.4

01.3.2.4.1

01.3.2.4.2

01.3.2.4.3

01.3.2.4.4

01.3.2.5

01.3.2.6

01.3.2.7

Déplombage

Méthodologie

L’entreprise consignera dans un document les modes opératoires de retrait du plomb choisis et les motivations
de ces choix en fonction des caractéristiques du site.

Controle Initial

En vue d’effectuer une comparaison avec le test d’'empoussierement surfacique final, un test initial de méme
nature sera effectué avant le début des travaux.

Confinement et protections de la zone d’intervention

Les zones d’intervention protégées si nécessaire.
Dans tous les cas, le local concerné par les travaux sera vidé de toute activité.

Travaux de Dépose et d'enlévement
Dauphin
Dépose Dauphin en fonte descente EP en face du local 2

La zone de stockage devra étre isolée et protégée par une barriere physique et signalée.
Les palettes ou autres contenants devront étre confinés au fur et a mesure.

Localisation : R+0 Extérieur
Fenétres
Dépose des fenétres : dormants et ouvrants

La zone de stockage devra étre isolée et protégée par une barriere physique et signalée.
Les palettes ou autres contenants devront étre confinés au fur et a mesure.

Localisation : R+0 Atelier
R+1 Vestiaire 2

Faience
Dépose faience bleue

La zone de stockage devra étre isolée et protégée par une barriere physique et signalée.
Les palettes ou autres contenants devront étre confinés au fur et a mesure.

Localisation : R+0 Local 2 et 3

Bloc Porte
Dépose de blocs portes compris le vantail

La zone de stockage devra étre isolée et protégée par une barriere physique et signalée.
Les palettes ou autres contenants devront étre confinés au fur et a mesure.

Localisation : R+0 Local 5
R+0 Local 6

Controle en fin d'opération
Test d’empoussierement surfacique final.

Sitot les travaux de dépose des revétements achevés, il sera effectué un contréle d’empoussiérement surfacique sur le sol, a la charge du
Maitre d’'Ouvrage. Les résultats seront comparés a ceux du contréle préalable aux travaux.

En cas de résultat négatif (taux d’empoussiérement supérieur aprés nettoyage du chantier qu’avant le chantier), I'Entreprise devra procéder a
ses frais a une reprise des travaux et/ou au nettoyage du local et & un nouveau contrfle, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’'a
I'obtention d’'un résultat positif.

Transport et traitement des Déchets
L'article est relatif au codt du transport et du traitement des déchets

Rapport Final d'Intervention

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :

* la description et le détail des travaux réalisés,

« la chronologie des opérations,

+ la copie de toutes les fiches ou PV des contrbles, mesures, analyses, etc..., effectués pendant toute la durée du chantier et lors de la
restitution,

* la copie du registre des contréles imposés par I'arrété du 14 mai 1996,

* les fiches de pesage,

* I'autorisation de mise en décharge,

* les certificats de mise en décharge,

* les bordereaux de suivi des déchets,

« toutes autres piéces éventuelles concernant le déroulement des travaux.
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