Hopital
San Salvadour
AP-HP

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

PREAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
APPLICABLE A UN MARCHE DE MAITRISE D'CEUVRE

1. Etablissement : Hopital San Salvadour
Intitulé de I'opération : Travaux de rénovation du self du personnel
2. Catégorie d’'ouvrage : L] Construction neuve

X

Réutilisation ou réhabilitation

3. La mission du maitre d’ceuvre est constituée des éléments de mission suivants :

1 — Constructions neuves **

2 — Réutilisation ou réhabilitation **

ESQ *(DIAGNOSTIC) []
AVP AVP
PRO PRO Mission de base =
Mission de base []
AT p ACT
VISA VISA
DET DET
AOR 7 AOR
Voir article 0.5 ci-aprés
*(OPC) []
. Voir article 5 *(OPC) [] PSE
(T ) e []
ci-apres *(CSSI) ]
ol T ) []
*(SYNTHESE) []
* missions complémentaires éventuelles
** Jorsque |'opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases
intéressées dans 1 et 2
4. Tranches
La mission de la maitrise d’ceuvre comprend une tranche ferme et E tranche(s) conditionnelle(s)
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- la tranche ferme comprend les éléments suivants :
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DIAG
AvP X

PRO - DCE X
ACT X
VISA

DET

AOR

* (OPC) en PSE

* (CSSI) en PSE
*(SYNTHESE) en PSE

- la tranche conditionnelle comprend les éléments suivants :

5. L'opération :

X’ Ne justifie pas d’'une mission OPC
|:| Justifie d’une mission OPC
& Justifie d'une mission C.S.S.I.
|:| Justifie d'une mission Synthése
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Y4
0O 0O X O O O

AY4

APS

APD

PRO - DCE

ACT

VISA

DET

AOR

* (OPC) en PSE

* (CSSI) en PSE

* (SYNTHESE) en PSE

x| X| %X

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en

mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’'ouvrage a un organisme

spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en

mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en mission

complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé
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6. L'opération prévoit I'intervention d’un controleur technique

7. L'opération prévoit l'intervention d’un coordonnateur SPS

8. Les travaux seront dévolus en
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> un marché unique

» groupement fonctionnel

> en marchés séparés

9. Le marché de maitrise d’ceuvre est concédé avec

Y

» un forfait définitif de rémunération

10. Le maitre d'ceuvre s'engage sur un
la base de I'exécution des études

APS

AVP

colit

11. Le taux de tolérance sur le colt prévisionnel des travaux est de

12. Le taux de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux est de

prévisionnel

de

[ O X O K

X O

un forfait provisoire de rémunération [X

[

O
X

5%

5%

13. Nombre d’exemplaires des documents d’études : 1 version numérique, 2 versions papier

14. Les délais d’exécution des documents d'études par la Maitrise d’ceuvre seront les suivants :

(en jours ouvrés)

Diagnostic _
AVP 16
PRO 16

Cf. planning prévisionnel en annexe CCTP.
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DCE

ACT

DOE

17

20

oui
non
oui
non
réalisation sur
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15. Délais d'approbation des documents d’études par le Maitre d’ouvrage seront les suivants :

(en jours ouvrés)

Diagnostic
AVP
PRO

A ,le
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) DCE 6
6 ACT 6
14 DOE 20
Lu et approuvé
Le Concepteur,
Le mandataire commun
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