Hopital ASSISTANCE HOPITAUX
San Salvadour PUBLIQUE DE PARIS

AP-HP

PREAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
APPLICABLE A UN MARCHE DE MAITRISE D'CEUVRE

1. Etablissement : Hopital San Salvadour
Intitulé de I'opération : Travaux de mise en conformité du décret BACS
2. Catégorie d’'ouvrage : L] Construction neuve
X Réutilisation ou réhabilitation

3. La mission du maitre d’ceuvre est constituée des éléments de mission suivants :

1 — Constructions neuves ** 2 — Réutilisation ou réhabilitation **
ESQ *(DIAGNOSTIC) ]
AVP AVP
PRO PRO Mission de base |E
Mission de base []
ACT > ACT
VISA VISA
DET DET
AOR 7 AOR
Voir article 0.5 ci-aprés
*(OPC) ]
* ( ) Voir article 5 (] *(OPC) L]
Cl-apres *(CSSI) I:I
ol T ) []
*(SYNTHESE) []

* missions complémentaires éventuelles
** Jorsque |'opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases
intéressées dans 1 et 2

4. Tranches

La mission de la maitrise d’ceuvre comprend une tranche ferme et E tranche(s) conditionnelle(s)
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- la tranche ferme comprend les éléments suivants :

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

DIAG
AvP X

PRO - DCE X
ACT X
VISA

DET

AOR

* (OPC) en PSE

* (CSSI) en PSE
*(SYNTHESE) en PSE

- les tranches conditionnelles comprennent les éléments suivants :

5. L'opération:

& Ne justifie pas d’une mission OPC
|:| Justifie d'une mission OPC
|:| Justifie d’'une mission C.S.S.1.
|:| Justifie d'une mission Synthése
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AY4

N R R L e O A

AY4

APS

APD

PRO - DCE

ACT

VISA

DET

AOR

* (OPC) en PSE

* (CSSI) en PSE

* (SYNTHESE) en PSE

x| X| %X

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en

mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en

mission complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé

Confiée en PSE a la maitrise d’ceuvre en mission

complémentaire a sa mission de base

Confiée par le maitre d’ouvrage a un organisme

spécialisé
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6. L'opération prévoit I'intervention d'un controleur technique ] oui
non
7. L'opération prévoit l'intervention d’un coordonnateur SPS ] oui
4 non
8. Les travaux seront dévolus en
> un marché unique L]
> groupement fonctionnel
> en marchés séparés X
9. Le marché de maitrise d’ceuvre est concédé avec
» un forfait provisoire de rémunération X

Y

un forfait définitif de rémunération

[

10. Le maitre d’ceuvres’engage sur un co(lt prévisionnel de réalisation sur la base de I'exécution des études :

AVP

11. Le taux de tolérance sur le colt prévisionnel des travaux est de

12. Le taux de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux est de

X

5%

5%

13. Nombre d’exemplaires des documents d’études : 1 version numérique, 2 versions papier

14. Les délais d’exécution des documents d'études par la Maitrise d’ceuvre seront les suivants :

(en jours ouvrés)

AVP 16
PRO 16
DCE 18

Cf. planning prévisionnel en annexe CCTP.
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DOE

17

20
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15. Délais d'approbation des documents d’études par le Maitre d’ouvrage seront les suivants :
(en jours ouvrés)

AVP ACT 6
6
PRO 14 DOE 20
DCE 6
A ,le Lu et approuvé

Le Concepteur,

Le mandataire commun
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