
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage
État - Ministères de la Transition Écologique, de l’Aménagement du territoire des

Transports, de la Ville et du Logement

Mandataire
M. le Préfet de région Nouvelle - Aquitaine par décret du 11 janvier 2023 et de 
sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde par décret du 11 janvier 2023

Objet du marché
RN149 – Études d’opportunité phase 2, Études préalables et Déclaration d’Utilité Publique

LOT N°1     : Département des Deux-Sèvres (79)  
RN149 – Aménagement de créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

RN149 – Aménagement de créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Le candidat pourra dupliquer autant que nécessaire le tableau ci-après pour préciser le nombre
de jours d’intervention de chacun des intervenants pour chacun des éléments de mission.
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche ferme : Études d’opportunité phase 2

RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

A1
Appropriation des études existantes et préparation 
de la mission,  conformément au CCTP

A2 Études environnementales,  conformément au 
CCTP

A3
Études paysages et patrimoine culturel (hors 
archéologie),  conformément au CCTP

A4 Études sur l’agriculture,  conformément au CCTP

A5
Études sur le patrimoine archéologique,  
conformément au CCTP

A6 Études géologiques et géotechniques ,  
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

conformément au CCTP

A7
Études hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des 
milieux aquatiques, eaux superficielles et 
d’hydraulique ,  conformément au CCTP

A8
Études sur le milieu humain ,  conformément au 
CCTP

A9
Études de trafic et accidentologie ,  conformément 
au CCTP

A10
Études sur le bruit et la santé ,  conformément au 
CCTP

A11 Études sur l’air et la santé,  conformément au 
CCTP

A12
Constitution du dossier provisoire d’opportunité 
phase 2 ,  conformément au CCTP

A13 Réalisation du cahier des charges des relevés 
topographiques ,  conformément au CCTP
Participation aux réunions techniques, aux 
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

A14 réunions de Comité de suivi et du comité de 
pilotage ,  conformément au CCTP

A15 Transmission du dossier récapitulatif qualité,  
conformément au CCTP

A16

Rédaction de la demande d’examen au cas par cas
et itérations,  conformément au CCTP

A17
Réalisation du dossier de concertation ,  
conformément au CCTP

A18
Organisation de la concertation publique ,  
conformément au CCTP

A19
Participation aux réunions de concertation publique
et aux réunions techniques y/c  compte rendu de 
réunion ,  conformément au CCTP

A20
Réalisation du bilan de la concertation,  
conformément au CCTP

A21

Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse
d’opportunité y/c la mise à jour de l'état initial, de 
l'étude et de l'analyse comparative des variantes 
suite à la concertation publique, conformément au 
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

CCTP

Totaux
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°1 : Études d’opportunité phase 2
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

B1
Appropriation des études existantes et préparation 
de la mission, conformément au CCTP

B2
Études environnementales,  conformément au 
CCTP

B3
Études paysages et patrimoine culturel (hors 
archéologie),  conformément au CCTP

B4 Études sur l’agriculture, conformément au CCTP

B5
Études sur le patrimoine archéologique, 
conformément au CCTP

B6 Études géologiques et géotechnique,  
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

conformément au CCTP

B7
Études hydrologiques, d’hydrologie, d’écologie des 
milieux aquatiques, eaux superficielles et 
d’hydraulique,  conformément au CCTP

B8
Études sur le milieu humain,  conformément au 
CCTP

B9
Études de trafic et accidentologie,  conformément 
au CCTP

B10
Études sur le bruit et la santé,  conformément au 
CCTP

B11 Études sur l’air et la santé ,  conformément au 
CCTP

B12
Constitution du dossier provisoire d’opportunité 
phase 2,  conformément au CCTP

B13 Réalisation du cahier des charges des relevés 
topographiques,  conformément au CCTP

B14 Participation aux réunions techniques, aux réunions
de Comité de suivi et du comité de pilotage,  
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

conformément au CCTP

B15 Transmission du dossier récapitulatif qualité,  
conformément au CCTP

B16
Rédaction de la demande d’examen au cas par cas
et itérations,  conformément au CCTP

B17 Réalisation du dossier de concertation,  
conformément au CCTP

B18 Organisation de la concertation publique,  
conformément au CCTP

B19 Participation aux réunions de concertation publique
et aux réunions techniques y/c  compte rendu de 
réunion,  conformément au CCTP

B20 Réalisation du bilan de la concertation,  
conformément au CCTP

B21 Constitution des dossiers finaux d'études d’analyse 
d’opportunité y/c la mise à jour de l'état initial, de 
l'étude et de l'analyse comparative des variantes 
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

suite à la concertation publique,  conformément au 
CCTP

Totaux
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°2 : Dossier d’études préalables à la DUP
RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

C1 Préparation de la mission (mise à jour de la 
note méthodologique), conformément au CCTP

C2 Études des infrastructures routières, 
conformément au CCTP

C3
Études environnementales et paysagères tous 
thèmes hors étude bruit , conformément au 
CCTP

C4 Étude bruit et modélisation acoustique, 
conformément au CCTP

C5 Études socio-économiques, conformément au 
CCTP

C6 Études hydrologiques et hydrauliques, 
conformément au CCTP

C7 Études géologiques et géotechnique, 
conformément au CCTP
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

C8 Prise en compte et justification Loi LOM / 
Déplacements à vélo , conformément au CCTP

C9 Étude d’impacts, conformément au CCTP
C10 Constitution des dossiers des études 

préalables, conformément au CCTP 
C11 Dossier de concertation inter-service, 

conformément au CCTP 
C12 Dossier de consultation des collectivités locales

, conformément au CCTP

C13
Participation aux réunions techniques, aux 
réunions de pilotage, conformément au CCTP

C14
Transmission du dossier récapitulatif qualité, 
conformément au CCTP

Totaux
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°3 : Dossier d’études préalables à la DUP

RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

D1 Préparation de la mission (mise à jour de la note 
méthodologique), conformément au CCTP

D2 Études des infrastructures routières, 
conformément au CCTP

D3
Études environnementales et paysagères tous 
thèmes hors étude bruit , conformément au 
CCTP

D4 Étude bruit et modélisation acoustique, 
conformément au CCTP

D5 Études socio-économiques, conformément au 
CCTP
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

D6 Études hydrologiques et hydrauliques, 
conformément au CCTP

D7 Études géologiques et géotechnique, 
conformément au CCTP

D8 Prise en compte et justification Loi LOM / 
Déplacements à vélo , conformément au CCTP

D9 Étude d’impacts, conformément au CCTP

D10 Constitution des dossiers des études préalables, 
conformément au CCTP 

D11 Dossier de concertation inter-service, 
conformément au CCTP 

D12 Dossier de consultation des collectivités locales , 
conformément au CCTP

D13
Participation aux réunions techniques, aux 
réunions de pilotage, conformément au CCTP

D14
Transmission du dossier récapitulatif qualité, 
conformément au CCTP

Totaux

13/19



CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°4 : Autorisation Environnementale

RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

E1 Constitution du dossier loi sur l'eau, 
conformément au CCTP

E2 Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau, 
conformément au CCTP

E3
Participation aux réunions techniques 
« DLE » ,conformément au CCTP

E4 Analyse des inventaires existants, conformément
au CCTP

E5 Investigations complémentaires sur site , 
conformément au CCTP

E6 Constitution du dossier de demande de 
dérogation conformément au CCTP

E7 Constitution du sous-dossier par espèce ou 
groupe d’espèce d’enjeux similaires, 
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

conformément au CCTP
E8 Mises à jour itératives des dossiers CNPN, 

conformément au CCTP

E9
Participation aux réunions techniques 
« CNPN » , conformément au CCTP

E10
Participation aux autres réunions techniques 
(hors réunion technique « CNPN ») , aux 
réunions de pilotage conformément au CCTP

E11
Constitution du dossier d’autorisation 
environnementale, conformément au CCTP

E12
Mises à jour du dossier d’autorisation 
environnementale, conformément au CCTP

E13
Assistance au MOA durant toute la procédure 
d’Autorisation environnementale, conformément 
au CCTP

E14 Transmission du dossier récapitulatif qualité, 
conformément au CCTP

Totaux
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°5 : Autorisation Environnementale
RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

F1
Constitution du dossier loi sur l'eau, 
conformément au CCTP

F2 Mises à jour itératives du dossier loi sur l'eau, 
conformément au CCTP

F3
Participation aux réunions techniques « DLE » , 
conformément au CCTP

F4 Analyse des inventaires existants conformément
au CCTP

F5 Investigations complémentaires sur site 
conformément au CCTP

F6 Constitution du dossier de demande de 
dérogation, conformément au CCTP

F7 Constitution du sous-dossier par espèce ou 
groupe d’espèce d’enjeux similaires, 
conformément au CCTP
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Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

F8 Mises à jour itératives des dossiers CNPN, 
conformément au CCTP

F9
Participation aux réunions techniques 
« CNPN », conformément au CCTP

F10
Participation aux autres réunions techniques 
(hors réunion technique « CNPN ») , aux 
réunions de pilotage conformément au CCTP

F11
Constitution du dossier d’autorisation 
environnementale , conformément au CCTP

F2
Mises à jour du dossier d’autorisation 
environnementale, conformément au CCTP

F3
Assistance au MOA durant toute la procédure 
d’Autorisation environnementale, conformément
au CCTP

F14 Transmission du dossier récapitulatif qualité, 
conformément au CCTP

Totaux
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°6 : Enquête publique

RN149 – Créneaux de dépassement « Chiché / Saint Sauveur »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

G1
Constitution du dossier d'enquête publique, 
conformément au CCTP

G2
Assistance durant la phase d’enquête publique, 
conformément au CCTP

G3
Participation aux réunions techniques, aux 
réunions publiques, aux réunions du comité 
technique, conformément au CCTP

Totaux
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CADRE DE DÉCOMPOSITION DU TEMPS PASSÉ
Tranche optionnelle n°7 : Enquête publique

RN149 – Créneaux de dépassement « Nord Parthenay »

Élément

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Prénom:
………………….
Nom :
……………………
Titre :
…………………….
Coût/jour (€HT) :
………..

Totaux
en jours
ouvrés

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total
(€HT)

Nombre de
jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

Nombre 
de jours 
ouvrés

 Sous total 
(€HT)

H1
Constitution du dossier d'enquête publique, 
conformément au CCTP

H2
Assistance durant la phase d’enquête publique, 
conformément au CCTP

H3
Participation aux réunions techniques, aux 
réunions publiques, aux réunions du comité 
technique, conformément au CCTP

Totaux
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