Annexe 5

Fiche de descriptif technique d’une opération dite « simple »

Intitulé de I'opération

Mise en place d’une climatisation

Demandeur

USID PAU / antenne Lons / M.XX

Date de la demande

15/03/2025

Objet des travaux /
contexte de I'opération

Suite a la transformation d’une salle de cours en salle informatique, 10
ordinateurs ont été mis en place.

Les travaux consistent a la mise en place d’une climatisation, afin
d’améliorer le confort en éviter I’élévation de température due a la
chaleur dégagée par le fonctionnement des ordinateurs

Localisation des travaux

Site : ETAP

Batiment : 062

Local : 102

Descriptif du besoin

Etat existant :

Salle informatique équipée de 10 ordinateurs

Etat futur:

» Mise en place d’une climatisation dimensionnée selon le besoin
» Réalisation d’une visite initiale de conformité électrique par bureau
de controle agrée

Vérification électrique initiale a réaliser par le titulaire
OUI/NON

Documents techniques
mis a disposition par
I"administration pour
réalisation de
I’étude/chiffrage

» Schéma de I'armoire électrique sur laquelle sera raccordé la
climatisation

» Plan d’implantation du futur équipement

» Fiche de repérage amiante

Calendrier envisagé de
I'opération

Durée (max ou prévisible) : 4 jours

Début des travaux : 15/05/2025

Fin des travaux : 25/06/2025

Livraison client : 01/07/2025

Contraintes

Opérationnelles / fonctionnement

Nécessité de réaliser la coupure électrique pour raccordement du
nouvel équipement apres 18h car batiment opérationnel

Techniques

Cyber, ERP, environnementales (ICPE/IOTA), servitudes (aéronautiques,
radioélectriques, publiques, etc.)

Risques

Plomb, amiante, Radon, termites, risque pollution pyrotechnique, etc.

Besoins en livrables

DOE, MAIJ Plans et schémas, fiches techniques, fiche de procédures,
etc.




