ANNEXE n® 2 au CCAP Travaux
DELAIS ET PENALITES

Document a remettre ou action a

Délai maximum

Point de départ du

Pénalité journaliére
ou forfaitaire

effectuer délai (dérogation au CCAG
Travaux)

Retard sur levée des réserves Fin du délai OPR 200 €/jour
Absence aux réunions de chantier Constat 200 €/absence
R li i llati

etarc‘:l sur repliement installation de Fin du délai OPR 200 €/jour
chantier
Retard suite prescription BC ou MOE 150 €/jour

Retard sur remise du PPSP avant
début chantier

100 €/jour/document

Retard sur remise des documents au
MOE (NDC/DDC/PLANS EXE/DETAIL
EXE/RESERVATION/TEMPS DE TACHE)

100 €/jour/document

Retard pour remise des DOE

100 €/document + 100
€ si pas fourni dans
les 15 jours suivant

mise en demeure

Retard dans le nettoyage de chantier
au-dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d'ceuvre

1000 €

Retard dans I’évacuation des gravois
au-dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d'ceuvre

1000 €

Retard dans la demande
d’acceptation d'un sous-traitant au-
dela du délai fixé par la mise en
demeure du maitre d’ceuvre

1000 €

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité, au gardiennage,
a I'hygiéne, a l'organisation et la
signalisation générale du chantier

1000 €

Non-respect des dispositions relatives
a la protection des données a
caractere personnel

100 €

Dépbt de gravois en dehors des zones
prescrites a cet effet

500 €

Dépot de déchet(s) dans une benne
non appropriée

500 €

Dépbts sauvages, brilage ou

1500 €




enfouissement de déchets

Stockage de produits ou matériels en

. . 150 €
zone interdite
Matériel de chantier non-conforme 150 €
Non-respect du plan de circulation 500 €
60,00 €/heure de
nettoyage

Nettoyage non effectué

notamment des
voiries adjacentes




